

PROTOKÓŁ**Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE POZA USTAWĄ PZP**

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro polegającego na wykonaniu zadania:

„Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu”

1. W dniu 15.06.2018r. wysłano „Zapytanie ofertowe” do 3 firm.

- a) Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonía 35/2.
b) Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane „BUDMISTRZ” 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47.
c) Firma Inżynierska „ALOG” 47-220, Kędzierzyn-Koźle ul. Kosmonautów 2.

Ponadto ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta.

2. Termin składania ofert upłynął 28.06.2018r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło 28.06.2018r. o godz. 12:15.
3. Złożono 2 oferty :

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Termin wykonania |
|-----------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Max Plus Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, 48-100 Głubczyce, Widok 2/1 | 217 958,25 | – 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy |
| 2 | „MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19 | 202 541,59 | – 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy |

4. W postępowaniu do oceny ofert przyjęto kryteria :
Cena 100 %
5. Streszczenie i porównanie ofert :

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Termin wykonania | Cena oferty | Liczba uzyskanych pkt |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Max Plus Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, 48-100 Głubczyce, Widok 2/1 | – 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy | 217 958,25 | 92,93 |
| 2 | „MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19 | – 70 dni | 202 541,59 | 100 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | kalendaryzowanych od dnia przekazania placu budowy | | |
|--|--|--|--|--|

Oferta firmy „MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19, uzyskała największą liczbę punktów, dodatkowo po negocjacjach z Wykonawcą została obniżona do kwoty 197 679, 45) .

Ponieważ Wykonawca w umówionym terminie nie przystąpił do podpisania umowy zdecydowano o unieważnieniu postępowania.

Uzgodniono równocześnie, że z uwagi na wysokość ofert przygotowane zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Kamila Bieńkowska
2. Grzegorz Bryl
3. Włodzimierz Rutkowski

..... Ziemiakowski

13 02 2018
 KASIERKA
 PREZYDENTA MIASTA
 Kędzierzyn-Koźle
 ds. Gospodarki Przestrzennej
 i Inwestycyjno-Remontowej

..... Artur Karuszczyk

ZATWIERDZAM