; UMOWA NR 272.2,127.2018

o D
zawartej w dniu .Y, (}é 2019r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy »
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
Panem Marcinem Olejnikiem
Prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma: ,,Marcin Olejnik PHU ELMO”
Z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Plebiscytowej 2¢/2
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 365611063 NIP: 7491937090
zwanymy/a dalej ,Wykonawca”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 08.02.2019r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoSci przedmiotu
zamowienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
Czesc nr 2 — Budowa oswietlen przejsc dla pieszych w ul. Zwyciestwa i Tuwima w Kedzierzynie-
Kozlu
okresSlonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez: Przedsiebiorstwo Handlowe Empiria Janusz Kolenda Sp. Jawna; 47-223 Kedzierzyn —Kozle,
ul. W. Witosa 6B.

Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatacznik do umowy obejmujacy prace elektryczne w tym:
Zadanie 2: Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przy ul. Zwyciestwa i Tuwima w Kedzierzynie-Kozlu
2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.
Format i zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikoéw to
.DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspdtrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych.
Z uwagi na specyfike obiekty os$wietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi
warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwodow oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe
- odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis
kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okreslonym w dokumentacji projektowej..

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wtasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwiazane,

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagdaja sporzadzenia
takiego planu.

8) Zebranie odpadow powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposdb odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny
itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadow Komunalnych
lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Skladowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpaddw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu
zezwolenie na transport odpaddw.

9) Prdby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. , %/( J”
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11) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

13) Zatadunek i wywdz (transport)- materialdw z rozbidrki (kostka, krawezniki, ptytki chodnikowe) na
odlegtos¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

15) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych
robdt.

16) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartos¢: 100.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia cm.

17) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji robot w sposéb zapewniajacy mieszkancom bezpieczne
uzytkowanie ze swoich posesiji.

18) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw: GDDKiA-nr 0.0P.Z-
3.4340.18.2018.2.ds z dn. 17/09/18r; GDDKiA-nr 0.0P.Z-3.4340.7.2018..ds z dn. 27/03/18r; MWIK- nr
Ldz.TT.328.AR.120-109/18-1/ 1036/KW/18 z dn. 02.08.18r; Orange Polska S.A. nr
39203/TTISIA/P/2018/ZW z dn. 01/08/18r; PSG.OP..0092.201.18/160050970 z dn. 25/07/18r; Tauron
Dystrybucja nr WP/061111/2018/003R06 z dn. 28/09/18r;

7D.7012.6.2018.KM z dnia 14.08.18r; Star. Powiat nr KZ.4123.141.2018.GN z dn. 21.08.2018r.;PCC Energ. Nr
NE803/2018 z d. 16.10.18r; PSG.0P.0092.203.18/160051249 z dn. 03.08.18r; MWiK nr Ldz.TT.347.AR.120-
115/18-1/1119/KW/18 z dn 24.08.2018r; Tauron nr TD/OOP/OMD3/2018-08-23/0000002 z dn 22.08.18r;
Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umodwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkoéw
Zamodwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wlasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentdw sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rozne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.
Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezec bedzie do Zamawiajacego.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 35 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnosci | roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty staranno$cia, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

A
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W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy wewnetrznego,
co nie bedzie uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robét
sy mu znane. Jednoczesnie Wykonawca osSwiadcza, Zze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
o0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong
umowe. Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozydji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; /é ({
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6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢é do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktérym
okresla wartos¢ tych robét;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegoinosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym pfatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP;

b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP.

Zamawiajacy moze takze zlozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy tub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze Zaden z Podwykonawcéw nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawca o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

At
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

1,

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte
Z naruszeniem przepiséw art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowey,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zapfaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do
realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujagcymi  Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia
niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wlasciwy sad, Zze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw,
w tym wykonawcdw robét budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji - Andrzej Reczek, tel. 77 40 50 381, faks 77 40 50 379,
e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

Wienczystaw Turza branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382;
e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika robét-branza elektryczna w osobie: Pana Marcina Olejnika posiadajacego uprawnienia budowlane
nr OPL/1008/PWOE/14 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/IE/0068/14

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 .ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT)

kwota: 25 670,00 zi
stownie: dwadziescia piec tysiecy szescset siedemdziesiat zt 00/100.

W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguije
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Iub
porozumienia sie stron. Wartoé¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdélnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu. // ig
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3. W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na piSmie dokonywadé cesiji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujace warunki szczegdtowe:
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie opieczetowanego dziennika budowy wewnetrznego;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego zgtoszenia robdt;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do wewnetrznego

dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robdt — nie dotyczy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozyé Zamawiajagcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosC
100.000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy kopie uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia
za$wiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedfozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie skiadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majq by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opo6znienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkow Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaC wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt
robét zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;
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15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestydji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestydji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy
zachowaniu termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do wewnetrznego dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koricowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do wewnetrznego dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie
potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego
odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odméwi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungc, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o0 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementow robdt w
cykiu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty
wskazanej w § 6 ust.1.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2 kierownik robdt obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika robot.

4. Wraz z faktura Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce Iub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;j.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP
7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktorym faktura
jest wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi: Vé . (
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a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,

na fakturze.

b) fakturg koricowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstagpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za opoznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

za opoznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic;

w_ przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.1;

za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opo6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6
i7;

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zapfaty.
. 7

1
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4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY — NIE DOTYCZY

§12.
GWARANCIJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwaranciji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCII

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwitocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac usterke we wiasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywal za
powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen
oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonania robot.

6. Okres gwarandji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oSwiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamodwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznoscé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakoAczeniem odbioru koncowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia 0 ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno byC stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY ”
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach: /Cj
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1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidagji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okalicznosciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku
do terminu zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czedci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do
chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy [ub porozumienia sig stron. Warto$¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub
ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza
sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktorym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robodt objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktdregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzieé przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi na
podstawie $rednich ogolnokrajowych czynnikow cenotwérczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i
ceny sprzetu i materiatébw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.
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3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjq przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich
ogolnokrajowych czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zaméwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdéw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub  jakoSciowych
realizowanych robot. Podstawa Zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajgca
z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ————— (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez —————= (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty elektryczne.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust.l czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

/&(ﬁ
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3.

»

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosci, 4j.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosdi,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
ustawy ~ Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
- - «) - & 0
Z0. Giabdl 7

PREZYDEN

17220 KEDZIERZYN-KOZLE
tel. 606 462 551
[l."“{?' ;‘ liszczale o ;:Q]?:gFO?U

L. 02.207

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. UmoWa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod kgtem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zatacznik do umowy .......... rrmessarerieenas e

PHU ELMO Marcin Olejnika
47-220 Kedzierzyn-KoZle
ul. Plebiscytowa 2¢/2

Nazwa firmy._

Uzupelnienie oswietlenia uliczneqo na obszarze Gminy
Zadanie 2 - Budowa oswietlenia przejsc dla pieszych przy ul. Zwyciestwa i Tuwima w Kedzierzynie-Kozlu

Miejscowosc, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

ul. Plebiscyto

47-220 KEDZIE

tel. 606

MNIP 7491

a 2C lok.2
R ZYMN-KOZLE

462 551

937090

Dopuszczalna

Lp wartosc Udziat Kwota Czas Podwyko

Zakres rzeczowy graniczna w ofercie brutto realizacji | nawstwo

' Zamawiajacego [ %] [z4] [dni] TAK/NIE

[%]
1 2 3 4 5 6 7
Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przy 25 670,00
L ul. Zwyciestwa i Tuwima w Kedzierzynie-Kozlu od 0% do 100% 100% zt 3 NIE
Suma [%] Suma [zi]
Razem 100% 25 670.00°
I‘.-'T if]-[_'.lf: Dlu-, r:il:l )
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