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UMOWA Nr IRE-IR.272.13.2.2019.GB
na usluge nadzoru inwestorskiego
nie stosuje si¢ przepiséw ustawy prawe zamdéwien publieznych na podstawie art. 4 pkt 8
Ustawy prawo zamowier publicznych —
zamowienie realizowane jest zgodnie z notatkq IRE-IR 271.13.1.2017.GB z dnia 13.02.2019r.

. “H o) ! :
zawarta w dniu w U*‘{Ll(’i w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy:

Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Piramowcza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle =, . @00 e wife
NIP 749 20 55 601 reprezentowana przez : yady: R Be0s
Artura Maruszczaka — Zastepca Prezydenta Miasta ' ] :

zwana w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, R H 0K g pr G| B
. F_ S = .T -
X
Panem Dnmlanem,mg_&,— ————— . _
zamieszkaly == = - === legitymujacym  sig dowodem

osobistym # wydanym przez Burmistrza [urapkowic
Zwanym w daiszej esc1 umowy WYKONAWCA,

zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresei:

§ L

I.  Zgodnie z przeprowadzonymi rokowaniami w. trybie nie podlegajacym przepisom ustawjr z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamOwien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyimuie na siebie obowiazek petnienia w pelnym zakresie

Nadzoru inwestorskiego nad branig teletechniczng
W ramach zadania pa.

Realizacja otwartego basenu i basenéw krytych przy ul. Mostowej w Kedzierzynie-KoZlu w celu
utworzenia
Kedzierzynisko-Kozielskiego Centrum Aktywnosci

§2.
1. Wykonawea o§wiadez, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane Nr ewid.
OPL./0815/OWOT/12 z dnia 30 maja 2012r. do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen w
specjalnodei  telekomunikacyjnej wydane przez Opolska Okrggowa 1zbg Inzynieréw Budownictwa:
Wykonawea o$wiadcza, ze jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby Mymerow Budewnictwa w Opolu , nr
czionkowski OPL/BT/0085/12,

¥

§ 3.

1. Nadzor inwestorski pehniony przez Wykonawce w zakresie objetym umowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie, weryfikacje dokumentacji projektowej i STWiIOR opracowanej przez Projekianta
w odniesieniu do zakresu rzeczowego okreslajacego zawartosé w.w opracowan, kontrola usunigcia
przez Projektanta wad i usterek w dokumentacji projektowei;

2) zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlana zadama inwestycyjnego, w tym z warunkami pozwolenia
na budowg, zgloszenia oraz warunkami terenowymi;

3) sprawowanie kontroli zgodnosei realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

4) udzielanie wskazdwek doryczacych robot budowlanych;

S) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawiciclem Zamawiajaeego
watpliwosei natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiggajac w razie potrzeby
opinii-autora projektu budowlansgo;

6) sprawdzanie ilosci i jakosci robdt w trakeie ich wykonywania i po ich wykonaniy, wbudowanych
materialow 1 wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu materialow i wyroboéw wadliwych
1 niedopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
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7) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakrycin lub zanikajacych oraz préb i odbioréw
technicznych oraz czesciowych;

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot;

9) kontrolowanie terminowosci wykonania robét oqutvch dokumentacjg w stosunku do harmonogramu
realizacji robét i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;

10) akceptacja protokotu odbioru robét Wykonawcey robot w zakresie rzeczowym i finansowym;

11)  udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnej aktualizacji;

12) uczestnictwo w naradach technicznych i innych spotkaniach, orgamzowanych przez Zamawiajacego
czy Wykonawcg;

13) zawiadamianie Zamawiajacego oraz Projekianta o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji robot oraz dokonywani¢ z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien (w tym takze
wspéipraca z Projektantem) wraz z egzekwowaniem od mego dodatkowych opracowan projektowych;

14) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot budowlanych w sprawie zmiany sposobu
wykonanta robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot
dodatkowych, a takze ustaleniasposobu wykonania tych robdt;

15) sprawdzania kalkulacji szczegotowych lub kosztoryséw powykonawczych przedkladanych przez
Wykonawce robét (w miarg potrzeby).

16) opracowywanie opinii dotvczacych wad i usterek realizowanych robot wraz z proponowanym
terminem ich usuniécia oraz wnioskowanie obniZzeénia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace si¢ do usunigcia;

17) kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy iprzy
odbiorze robot oraz powiadamianic Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek:

18) dokenywanie czynnosci zwiazanych z odbiorami czesciowymi, technicznymi i odbiorem koncowym
rohdt budowlanych, przy udziale i akceéptacji Zamawiajacego;

19) wspéhdzial w kontrolowaniu prawidtowodci prowadzenia dziennika budowy:

20) wspétudzial w nadzorowaniu kompletnosci | poprawnosei sporzadzenia przez Kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej oraz jej zatwierdzenie,

21) wspdéludziat w dokonaniu rozliczenia finansowego na dzied Jej odbioru kohcowego wraz
z przedstawieniem danych dotyczacych przekazania srodka trwatego (OT); '

22) sporzadzenié na zadani¢ lub wniosek Zamawiajacego informacii, dokumentdw, raportow, sprawozdan
okresowych o stanie realizacii robot wiacznie z prowadzeniem dokumentacii fotograficzne] przebiegu
realizaci zadania; : '

23) wspohudziat w kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp, przepiséw p.poz.,
ochrony Srodowiska; ;

24) wspdlpraca z pozostalymi inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego;

Zakres prac obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zamoéwienia, nie njete w dokumentaciji
lub ninigjszej umowie aniezbgdne ‘do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlana, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

§4.

Wykonawca posiada prawo:

1.

Wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotvczace:

1) usunigeia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badar, a takZze wymagajacych odkrycia
robot lub elementow zakryiych;

2) przedstawienia ckspertyz dotyczacych prowadzenia robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budewnictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania peprawek badZ ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robot, a takze wsttzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogia wywoiac zagrozeme bad? spowodowac niedopuszezaina niezgodnose z projekiem lub

pozwoleniem na budowe:

§5.

Ushiga, bedaca przedmiotem umowy realizowana bedzie od momentu podpisania umowy z Zamawiajacym
do dnia zakonczenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Kedzierzynsko-Kozielskie Centrum

Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle
ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, tel. + 4877 40 50 338 Fax, + 48 77 40 50 385



Fundusze -y Unia Europejska
Europejskie ! Europefiki Fundusz
OPOLSKIE

Pragram Regionalny 3 ; Rozwaju Regionainego

.Kedzierzyrisko-Kozielskie Centrum Aktywnosci wraz z terenem przylegtym”
Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejska za érodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Waojewoadztwa Qpolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.10.02.00-16-0003/17-00
Aktywnosei” przez co nalezy rozumieé date uzyskania ostateczne) decyzji pozwolenia na uzytkowanie i nie
dluzej niz do 31.12.2019r.

‘

§6.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad branzami , o ktérych mowa w
§ 1 ustala sie :

a) nadzor zamiejscowy - 356,70 z1 brutto - za jednorazowy pobyt Wykonawcy na budowie z kontrolowaniem
rozliczen budowy

b) nadzér migjscowy z- 356,70 zt brutte - za jednorazowe prace kameralne prowadzone w siedzibie
Zamawiajacego zwiazane z realizacja inwestycii.
Wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcey za czynnosci okreslone w §1 nie moze przekroczyé
wraz z naleZnym podatkiem VAT kwoty : 9 987,60 zi brutto. ,
( slownie : dziewieé tysiecy dziewigcset esiemdziesiar siedem | 60/100 24 ).
[los¢ nadzorow zamiejscowych i miejscowych lacznie : maksymainie 28
Za nadzor zamiejscowy okresla si¢ prace , ezynnosci zwiazane z przyjazdem Wykonawcy na teren budowy.
Za nadzor miejscowy ( w siedzibie Wykonawcy ) okresla si¢ prace zwiazane ze sprawdzeniem i weryfikacja
zgodnosci dokumentacji projektowe) z zatozeniami zawartymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym
, zalwierdzeniem materialéw budowlanych , aktualizacjg rozwiazan projektowych 1 inne wykonywanie
czynnosci zlecone przez Zamawiajgeego zwiazane z realizacjg mwestycji nie wymagajace od Wykonawcey
pobytu na budowie

2. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. | obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i calosciowa znajomosé przedmiotu
nadzorowangj inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia
wszysikie koszty, w tym takze m. in.;

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazddw, diet i noclegow;
3) koszty pobytu na budowie.

3. Wynagrodzenie 2a uczesmictwo w komisji , naradzie , badZ konsultacji poza terenem budowy bedzie

traktowane jako jeden pobyt na budowie.

4. Zaplata wynagrodzenia nastigpowac bedzie fakturami czesciowymi , nie czesciej jednak niz raz na 30 dni
wg.. liczby pobytdow Wykonawey na budowie, bads udziaht Wykonawcy w  pracach kameralnych, nma
podstawie dostarczonej fakiury przez Wykonawcg wraz z dolaczona Karta Nadzoru Inwestorskiego
podpisang przez inspekilora ds. obsilugl zadan inwestycyjno-remontowych badz udokumentowanym
udzialem Wykonawey w komisji , naradzie czy konsultacji.

Dane wymagane na wystawiangj fakturze:
1) Nabvwca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. G. Piramowicza 32 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP
7492055601,
2) Odbiorca/Plainik - Urzad Miasta Wydzial Inwestycji, Remontow i Eksploatacji ul. G. Piramowicza 32
47-200 Kedzierzyn-Kozie NP 7490015170;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz nr Karty Nadzoru Inwestorskiego w zwiazku z
ktérym faktura jest wystawiana.
5. Zaplaia fakwr przez Zamawiajacego nastapi:
- faktura czesciows - do 21 dni od daty otrzymania faktury;
- fakture koncowy - do 30 dni od daty otrzymania fakiury.

6. Nalemmoi¢ za wykonanie ushig Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze.

7. Dniem zaplaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

."’I
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§7.

1. Wykonawca bedzie sprawdzal dokumentac)e projektowa branzy instalacyjnej i STWIiOR i przesle uwagi lub
zatwierdzi droga e¢lekwroniczng wow opracowania, kazdorazowo wierminie 3 dni roboczych od doia
przestania wersji elekironiczne) przez Zamawiajacego na etapie sprawdzenia, etapie wprowadzenia
poprawek, uzupelniesi przez Projektanta a2 do skutecznego jej odbioru.

Wykonawca bgdzie nadzorowal budowe (w trakcie realizacyi) w takich odstepach czasu, aby byla
zapewniona skutecznos¢ nadzoru oraz na pisemne, telefoniczne lub przeslane droga elekironiczng wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinne by¢ przekazane
minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania. Realizacja ushigi realizac)i nadzoru przez Wykonawee
bedzie prowadzona w czasie realizacji robot budowlanych zwiazanyeh z instalacjami wyszezegdinionymi w

§1.

ta

\

§8.
Wykonawea ma obowiazek informowania Zamawiajgcego w ciagu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach
Wykonawey robdt budowlanych Vlub propozycjach zmiany technologii, harmonogramu realizacji, roszczeniach
0s6b prawmych i lizycznych zwigzanych z realizacja rob6t budowlanych przedmiotowych branzach.

§09.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyinego, uzyskiwania bezposrednich informacji
i danych co do posiepu prac i robét budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi lub zaswrzezenia, na
Wykonawey spoczywa obowiazek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetvch
dzialaniacit.

§ 10.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
I. przekazanie Wykonawcy przed rozpoczgeiem robot objetych niniejszym nadzorem | komplet dokumentacji
projektowe], STWiOR na podstawie ktorej bedg wykonywane roboty budowlane branzy teletechniczne;;
przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizac)i robot,
zabezpieczenie srodkow finansowych, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania zadania;
podjecie decyz)i w sprawie realizacji zgloszonych robol zamiennych lub dodatkowych w terminie do 7 dni
od daty otrzvmania kompletnych dokumentdéw od Wykonawey robot i inspekloréw nadzoru;
udzial w odbiorach ¢z¢sciowych 1 koncowym oraz w przekazanin zadania do uzytkowania,
akceptacja lub zgloszenie zastrzezen do przedlozonego przez Wykonawce rozliczenia zadania;
regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejsza umowa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§ 11.

Wykonawea odpowiada wobec Zamawiajacego za szkody wynikle z nicnalezytego wykonania przedmiotu
UMOWY.

s

N oo

§12.
Wykonawea nie moze zbywac na rzecz osob irzecich wierzytelnodci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
Umowy.

§ 13.

1. Do wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiazuje sie¢ wymaczy¢ osoby, ktére
posiadajg uprawnienia w odpowiednich specjalnosciach, sa wpisane do rejestru w odpowiednich izbach
samorzadu zawodowego | bedg aktywnymi czionkami tych izb w okresie trwania umowy.

2. Wykonawea ofwiadcza, 2e przez okres trwania umowy nadzor prowadzi¢ bedzie
mgr inz. Damian Florek

Urzad Mirs1a Kednerzyr-Kozle
ul. G Piramowicza 32, 47-200 Kedanerzyn-Kozle, 1el + 48 77 40 S0 3238 Fax. -~ 48 77 40 30 385



Fundusze an Unia Europejska
Europejskie ‘ U Eurapeiski Funduss
Program Regionalny & - OPOLSKIE Roawoju Regonainego

»Kedzierzyrisko-Kozielskie Centrum Aktywnosci wraz z terenem przyleglym”

Projekt wspolfinansowany przez Unie Europejskg ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.10.02.00-16-0003/17-00
§ 14,

1. Do kierowania i koordynacji nadzoru inwestorskiego stanowigcego przedmiol umowy ze Sstrony

Wykonawcy |3 = ——
wyznacza si¢ mer iz Damiana Florke - ---‘1

2. Do wspélpracy z Wykonawea wyznacza sie:
. O H X K T 1 - - £y .-

' e dokumentacii projektow —_l
S - e —
e EsTE Fobor: _

A s [ il e — - & S e e S, Rl W o e %

§ 15.

Stony ustalaja odpowiedzialnosé odszkodowawczg w formie kar umownych z nastgpujacych puiow i w

podanych wysokosciach:

1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawey karg umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w

przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacege 2z przyvezyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umnowy;

2) za zaniedbanie obowigzku cbecnosci na terepie budowy w czasie realizacii robot budowlanych oraz
nieusprawtedliwione nie przybycie na Kkazde wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét
budowlanych
w celu rozwigzania ewentualnych watphwosci, za kaide stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie
w wysokosc 100,00 zt brutto;

3) za nicpoinformowanie lub zamajenie przed Zamawiajacym niezgodnosci wykrytych w wakeie nadzoru
a ujawnionych w okresie pézniejszym (przy odbiorze rob6t budowlanych) w wysokosel 500,00 zi
brutto;

4} w razie siwierdzenia kilkakrotnego naruszenia ktoregokolwick z obowiazkow osoby peinigce] funkcje
imspektora nadzoru Zamawiajacy ma prawo 2adacé od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby petnigeej
funkcje inspektora nadzoru posiadajacej uprawnienia w takim samym [ub wyzszym zakresie jak osoba
pelnigea te funkeje dotychozas, W razie nie wyrazenia zgody na zmiang osoby Zamawiajacy ma prawo
do rozwiazania umowy z Wykonawca oraz naliczenia kary umowngj za rozwiazanie umowy z winy
Wykonawcy w kwocie 2000.00 zi brutto.

o

3. Kary umowne, begda potracane z faktur. Kary bgda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

4, EPaczna wysokost kar umownych nalozona na jedna Strong w okresie obowiazywania umowy nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia, o kiorym mowa w § 6 ust. | niniejszej umowy.

§ 16.
Zmiany postanowien nini¢jsze] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorém niewaznosci.
§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. A
1,[ ¥
>—5 -
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§18.

W sprawach' spornych Strony podejma uprzednie pestgpowanie polubowne, a w przypadku niedojscia do
porozumienia rozstrzygnigcie sporu nastapi preez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19,

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egz dla Wykenawcy, dwa egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : T _WI}'KONAWCA;
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