

IRE-IR.271.47.1.2018.WR

**PROTOKÓŁ  
Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE POZA USTAWĄ PZP**

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro polegającego na wykonaniu zadania:

**„ Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu ”**

1. W dniu 19.04.2018r. wysłano „Zapytanie ofertowe” do 3 firm.

- a) Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonja 35/2.  
b) Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane „BUDMISTRZ” 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47 .  
c) GOSER PW Sp.j. Brożek Cezary i Winkler Rudolf 45-005 Opole ul. Budowlanych 6 .

Ponadto ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta.

2. Termin składania ofert upłynął 10.05.2018r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło 10.05.2018r. o godz.12:15.  
3. Złożono 3 oferty :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania
1	2	3	4
1	„MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19	197 679,45	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
2	Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonja 35/2	159 010,03	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
3	Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane „BUDMISTRZ” 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47	196 645,78	- 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

4. W postępowaniu do oceny ofert przyjęto kryteria :  
Cena 100 %  
5. Streszczenie i porównanie ofert :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Termin wykonania	Cena oferty	Liczba uzyskanych pkt
1	2	3	4	5
1	„MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	197 679,45	80,44

2	Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonía 35/2	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	159 010,03	100
3	Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane BUDMISTRZ 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	196 645,00	80,86

W związku z uchyleniem się Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą od zawarcia umowy (Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonía 35/2), zaproponowano wybór OFERTY NR 3 złożonej przez Usługi Inżynieryjno Budowlane „BUDMISTRZ” 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47, która uplasowała się na drugim miejscu, a jej wartość mieści się w środkach przeznaczonych na realizację zamówienia.

Ponieważ Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane „BUDMISTRZ” podobnie jak Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP” uchyliła się od podpisania umowy, zdecydowano o unieważnieniu postępowania.

1. Kamila Bieńkowska
2. Grzegorz Bryl
3. Włodzimierz Rutkowski

.....  
*Ziemkowska*  
 .....  
 .....  
 .....

15.06.2018  
 ZASTĘPCA  
 PREZYDENTA MIASTA  
 Kędzierzyn-Koźle  
 ds. Gospodarki Przemysłowej  
 i Inwestycyjno-Remontowej  
 ZATWIERDZAM  
 Artur Maruszczak