

IRE-IR.271.47.1.2018.WR

**PROTOKÓŁ
Z POSTĘPOWANIA W TRYBIE POZA USTAWĄ PZP**

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro polegającego na wykonaniu zadania:

„ Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu ”

1. W dniu 15.06.2018r. wysłano „Zapytanie ofertowe” do 3 firm.

- a) Zakład Usług Budowlanych „DACHOLEP”, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ligonja 35/2.
b) Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane „BUDMISTRZ” 47-205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 47 .
c) Firma Inżynierska „ALOG” 47-220, Kędzierzyn-Koźle ul. Kosmonautów 2.

Ponadto ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta.

2. Termin składania ofert upłynął 28.06.2018r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło 28.06.2018r. o godz.12:15.
3. Złożono 2 oferty :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania
1	2	3	4
1	Max Plus Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, 48-100 Głubczyce, Widok 2/1	217 958,25	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
2	„MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19	202 541,59	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

4. W postępowaniu do oceny ofert przyjęto kryteria :
Cena 100 %
5. Streszczenie i porównanie ofert :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Termin wykonania	Cena oferty	Liczba uzyskanych pkt
1	2	3	4	5
1	Max Plus Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, 48-100 Głubczyce, Widok 2/1	– 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	217 958,25	92,93
2	„MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19	– 70 dni	202 541,59	100

		kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy		
--	--	-------------------------------------------------------	--	--

Wnioskuję się o wybranie jako najkorzystniejszej OFERTY nr 2 złożonej przez firmę „MAKAT” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Makuszyńskiego 19, która uzyskała największą liczbę punktów i po negocjacji z Wykonawcą została obniżona do kwoty 197 679, 45.

1. Kamila Bieńkowska
2. Grzegorz Bryl
3. Włodzimierz Rutkowski

Bieńkowska
.....
Bryl
.....
Rutkowski
.....

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bieńkowska
.....

ZATWIERDZAM *ka*