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Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Marcinem Olejnikiem

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: ,Marcin Olejnik PHU ELMO” N
z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Plebiscytowej 2¢/2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: 365611063 NIP: 7491937090

zwanym/q dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 08.02.2019r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu
zamowienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:
Uzupetnienie oswietlenia ulicznego na obszarze Gminy:
Czesé nr 1 — Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w ul. Stawiecickiej na wysokosci poses;ji
nr 73 w Kedzierzynie-Kozlu

okresSlonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez: PHU ELMO Marcin Olejnik; 47-220 Kedzierzyn —Kozle ul. Plebiscytowa 2¢/2.

Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatacznik do umowy obejmujacy prace elektryczne w tym:

Zadanie 1: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu drogi krajowej nr 40 — ulicy Stawiecickiej na wysokosci
posesji nr 73 w Kedzierzynie-Kozlu

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.
Format i zawartos¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to
.DWG |ub .DXF. Do plikdbw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspotrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczna K-1 dot. map zasadniczych.
Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujacymi
warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw os$wietleniowych - paolilinial), rury ostonowe
- odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis
kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okreslonym w dokumentacji projektowej..

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Woprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu.

8) Zebranie odpadéw powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub skiadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny
itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiezé na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Skiadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
zdemontowanych materiatdw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpaddéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu
zezwolenie na transport odpaddw.

9) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
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11) Sporzadzenie inwentaryzagji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

13) Zatadunek i wywdz (transport)- materiatdw z rozbidrki (kostka, krawezniki, ptytki chodnikowe) na
odlegtos¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

15) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot.

16) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajacemu
opfacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartos¢: 100.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia cm.

17) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji robdt w sposdb zapewniajacy mieszkaricom bezpieczne
uzytkowanie ze swoich posesji.

18) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw: GDDKIA-nr O.0P.Z-
3.4340.18.2018.2.ds z dn. 17/09/18r; GDDKIiA-nr Q.0P.Z-3.4340.7.2018..ds z dn. 27/03/18r; MWiK- nr
Ldz.TT.328.AR.120-109/18-1/ 1036/KW/18 z dn. 02.08.18r; Orange Polska S.A. nr
39203/TTISIA/P/2018/ZW z dn. 01/08/18r; PSG.OP..0092.201.18/160050970 z dn. 25/07/18r; Tauron
Dystrybucja nr WP/061111/2018/003R06 z dn. 28/09/18r;

ZD.7012.6.2018.KM z dnia 14.08.18r; Star. Powiat nr KZ.4123.141.2018.GN z dn. 21.08.2018r.;PCC Energ. Nr

NE803/2018 z d. 16.10.18r; PSG.OP.0092.203.18/160051249 z dn. 03.08.18r; MWIK nr Ldz.TT.347.AR.120-
115/18-1/1119/KW/18 z dn 24.08.2018r; Tauron nr TD/OOP/OMD3/2018-08-23/0000002 z dn 22.08.18r;

Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeS¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktdre sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamodwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizaciji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogoiniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen iub rozne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.
Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezec bedzie do Zamawiajacego.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 35 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy.

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust, 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez
Wykonawce po uplywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytq staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.
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2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo;

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy wewnetrznego,
co nie bedzie uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt
s§3 mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnosé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wlasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong
umowe. Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

10. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy

wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycjj
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

) '
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sklada oswiadczenia, w ktdrym
okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP;

b) os$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP.

Zamawiajacy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszaja powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajacemu umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zZlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawca o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy Ww sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

pa

Strona 4z 12



23. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte
Z naruszeniem przepisow art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

24. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w pelnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do
realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnoSciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow,
w tym wykonawcdw robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na Zadanie zamawiajgcego przedstawia oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizadji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji - Andrzej Reczek, tel. 77 40 50 381, faks 77 40 50 379,
e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
Wienczystaw Turza branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382;
e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika robét-branza elektryczna w osobie: Pana Marcina Olejnika posiadajgcego uprawnienia budowlane
nr OPL/1008/PWOE/14 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/IE/0068/14

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sie, w oparciu
o0 ztozona w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT)

kwota: 16 830,00 zi
stownie: szesnascie tysiecy osiemset trzydziesci zf 00/100.

2. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zaméwienia do chwili ziozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy Ilub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdinione w harmonogrami
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wylicze
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu. L ,
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3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na pismie dokonywad cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujace warunki szczegotowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie opieczetowanego dziennika budowy wewnetrznego;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego zgtoszenia robét;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do wewnetrznego

dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robét — nie dotyczy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpodzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé
100.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny
zachowa¢ swa waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy kopie uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia
zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasoboéw podmiotow trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skiadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajacg warunki wspStpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkoéw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaC wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokot
robdt zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;
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15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy
zachowaniu terminow okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do wewnetrznego dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do wewnetrznego dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie
potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego
odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odméwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunag, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztdw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty
wskazanej w § 6 ust.1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2 kierownik robdt obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika robot.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoéci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle NIP
7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktorym faktura

jest wystawiana.
f
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10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za opdznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia;

za opdznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdéznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawcy) albo w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom I[ub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcq)
a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic;

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w__przypadku nieprzedlozenia poSwiadczonej za _zgodno$¢ z oryginatem _ kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust.1;

za opdznienie w przedlozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1)

2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6
i7;

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.
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3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4, Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY — NIE DOTYCZY

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejsze] umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKIT GWARANCIT

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac usterke we witasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostatych zabudowanych
urzadzen oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkujg utrzymanie gwarangji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robdt.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo ZzadaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarangji wytwércy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarandji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane
Z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzaja Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wa
nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
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§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czeséci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidadji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
mozZe zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczeAstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdinionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w cafosci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do
chwili zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sig stron. Wartos¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub
ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza
sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna
byto przewidziec przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na
podstawie S$rednich ogolnokrajowych czynnikdw cenotwérczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.
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3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robdt
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie Srednich
ogolnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztdéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moZe nastapi¢ w przypadku:

1.

2.

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacie w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robot. Podstawg zgdania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagdaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca
z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, 7e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie s (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiazan wynikajacych z dokumentdéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamodwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia)
przez ————— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia: roboty elektryczne.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
1) 2adania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw, /
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis oscby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu 2ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosdi,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dia siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czesS¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmioctu zaméwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycCjami ziecanymi podwykonawcom.

ZAMAWIAJACY , WYKONAWCA
0G@¢. 20 ¢
ASTEPCA DHLU ELMD
PREZY e U CELVIU
s = [ST"‘— o Marcin Olejnik
ds. G ftrzennaj ul Plebiscylowa 2Clok.2  pya
i Inwestyeyino feflontowej 47.220 KEDZIERZYN-KOZLE i
. . ) tel. 506 462 551
ALy vt zozale MIP 7491937090

/ 2
Ao,02-201¢
" Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda

umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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PHU ELMO Marcin Olejnika
47-220 Kedzierzyn-KoZle
ul. Plebiscytowa 2c/2

Nazwa firmy._

Uzupetnienie oswietlenia ulicznego na obszarze Gminy
Zadanie 1 - Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych w ciagu drogi krajowej nr 40 — ulicy Stawiecickiej na
wysokosci posesji nr 73 w Kedzierzynie-Kozlu

Miejscowos¢, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

MIP 74%1

G2

937090

Dopuszczalna
L wartos¢ Udziat Kwota Czas Podwyko
P Zakres rzeczowy graniczna w ofercie brutto | realizacji | hawstwo
. Zamawiajacego [% ] [zH [dni] TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych w
1, | ciagu drogi krajowej nr 40 — ulicy od 0% do 100% 100% 16 830,00 35 NIE
Stawiecickiej na wysokosci posesji nr 73 w zt
Kedzierzynie-Kozlu
Suma [%] Suma [zi]
Razem 100% 16830,00
.;'-.f-|::r.'csr"_TL?';;, 1k
ul, P!'.’LJ;':C:,-"I
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