UMOWA NR 272.1.121.2019 ... ... . A

zawartej w an ER r. wgdmerzynle-Kozlu

pomiedzy inin DL e
Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Plramow1cza 32\

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a L
Panem Piotrem Goérskim

prowadzacym dziatalnosé gospodarczq pod firma Piotr Gérski Ustugi Inzyniersko Budowlane ,,BUDMISTRZ”
w Starym Kozlu (47-223), ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: 160124063 NIP; 7531937588

zwana dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wytaczonego z obowigzku stosowania ustawy
Pzp (NOTATKA StUZBOWA znaki IRE-IR.271.28.1.2019.WR z dnia 04.02.2019) Zamawiajacy. zleca, a Wykonawca
‘ podejmuje sie wykonania catoéci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

» §1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa: ,,Wykonanie przytacza wody oraz instalacji
hydrantowej w ramach zadania ::

» Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczen Zilobka nr 3 w Kedzierzynie- Kozlu” . Zgodnie z
oferta, stanowigca zatacznik do umowy, zwanych dalej ,robotami budowlanymi”.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia szczegdtowo okredla dokumentacja projektowa wykonana przez: POJEKTOWANIE 1
NADZORY inz. Marek Jankiewicz ul. Harcerska 5/14 47-220 Kedzierzyn-Kozle

1. Zakres zamdwienia obejmuje nastepujgce roboty:
1) montaz przytacza wodociggowego ,
2) instalacja hydrantowa p. pozarowa.
2. Przedmiot umowy okreélony w ust. 1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. i

2) Kompleksowg obstuge geodezying wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 3kpl. (w tym 1kpl.
na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji-w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.
Format i zawartos¢ plikdw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to
.DWG  lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukladzie wspoirzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu-budowy.

4) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane( jezeli jest wymagane)

5) Zebranie odpaddw powstatych w wynikdw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanle |ch do odzysku,
unieszkodliwienia lub skladowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostalosci typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. -
nalezy bez zbednej zwloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub
przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie -z obowigzujgcymi
przepisami. Skfadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przed5|eb|orcy posiadajacemu
zezwolenie na transport odpadéw.

6) Proby i odblory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

7) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych.

8) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem rob6t. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w

" wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt.
10) Nalezy uporzadkowal takze teren przylegajacy do placu budowy . ktory zosta& naruszony wskutek
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11) Nalezy wykona¢ regulacie wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne,
studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociagowe i gazowe.

12) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozyé ZamawnaJacemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartosé: 40.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

13) Przygotowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o jej wprowadzenlu (w odpowiednim terminie);

14) Wykonawca uwzgledni w ofercie i pokryje wszystkie koszty wynikajace z warunkéw natozonych przez,
MWIK Kedzierzyn-KoZle i Wydz. Zarzadzania Drogami UM.

15) Wykonawca zobowiazany qune do orgamzaql robét w sposéb zapewmajacy uzytkowmkowu
bezpieczne uzytkowanie posesji i pomieszczen Zlobka nr 3",

3. Wykonawca zobowiazany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozyé Zamawiajqcemu opflacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 40 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4, Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okredla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace czg$¢ niniejszej Umowy Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia rycza%towego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg oblektywme
niezbedne do prawnd}owej realizacji przedmictowego zamowienia.

5. Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi ‘Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannosqa_
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenistwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacji. .

6. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skladajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe beda mialy pierwszefistwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentdw sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rdzny zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja w

» tym zakresie nalezeé bedzie do Zamawiajacego.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia: ‘
1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) Eer(;nin realizacji przedmiotu zamdwienia - 30 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
udowy.

2. O konkretnym terminie przekazanla placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
na ktorym realizowane sa roboty budowlane.

3. Zamawiajacy pomformUJe Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

4, Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstqplenla od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po
uptywie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w
umowie,

§3.
NALEZYTA STARAN NOSC

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z naleiyty starannoécia, zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna,
etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete mnle]szq umowa bez nalezytej starannosci, mezgodnle
z obowigzujacymi przepisami; normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1)-nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie: bedzne
uzasadnieniem do przedtuZenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunkl robdt sg mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia

istniejgcych instalacji, urzadzen itp. i}’)
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10.

Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za: :

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe,

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwiazan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodme ze zlozona oferty, ze caly zakres nlmerzeJ umowy ‘wykona sitami
wilasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonanla zamowienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy ifub . dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. ;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego ha roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni
przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu prOJektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub akceptuje przedioZzony projekt. Postanowienia te majg analogiczne
zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgioszenie. w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust, 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
ZamaWIancego

Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOW|en|a na roboty budowlane przedkiada ZamaWIancemu
poswiadczong za zgodnosC z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,. ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawxenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedioZzona umowe.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1). okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;
3) precyzyiny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycii
‘Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosC wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robot. W przypadku, gdy Z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oéwiadczenia, w ktdrym okresla wartosc¢ tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz
sposéb ptatnasci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z nlmerzeJ umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonyml W niniejszej umowie.
| e 760@0&6




11,

12,

13..

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23,

24,

10) przepisy dotyczace wykonania zobowxqzan podatkowych w podatku -od towardw i ustug, w szczegdlnosci z
uwnganlenlem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016
poz. 710 z pé2n. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT numer identyfikacji podatkowej
NIP;

b) oswnadczenle Podwykonawcy, czy jest czynnym platn|k|em podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP.

Zamawiajacy moze takze zlozyé zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowiazujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz
gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajqcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
20.000,00 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystaplenia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy ¢ podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sy roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawlajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

" ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej mformaql

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zap}aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

- 3) dokona¢ bezpoéredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w
ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcdw nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) §5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowiazania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na-sume wieksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowiénia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajq praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy |dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepisow art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnoéci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

‘W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow

sgdowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i -

zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzema, ‘Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty wobec

il
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Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bgdzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia
przystugujacych mu  wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcdw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane

. beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca-na Zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. )

28. Jezeli Zamawiajacy .stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca™"
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy. .

§5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanaWIa

Wydziat Inwestycii, Remontdw i Eksploatacii — €l ’ B
‘ .

2. Zamawiajacy powo’{uje inspektora nadzoru:
1) - kontakt: 7 e-mail: |
) IR S branza sanitarna - kontakt: 77 40 50 382; e-mail:

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 290 z poz. zmlanam|)

3.  Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy branza budowlana w osobie: Piotr Gorski posiadajacego uprawnienia budowlane nr
OPL/0039/0WOK/03 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/BQ/0175/04.

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sig, w oparciu o ztozong w
przetargu oferte, w formie wynagrodzema ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i, ustug
VAT) na

kwote: 38 500,00 zt
N " slownie: trzydziesci osiem tysiecy pieéset zioty 00/100

2. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregdkolwiek
postanowienia umowy lub w. wyniku porozumienia sig stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zamowienia do chwili
Zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sig stron. Wartos¢ potracen wyliczona
zostanie proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyllczenle potracenla wynagrodzenla sporzadza sie na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.,

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreélone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. .
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie_moze bez zgod Zamaw:a cego_wyrazonej na pismie dokonywaé cesii wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie. 3)1 E »
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§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujace warunki szczegotowe:
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2)  Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 7dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

'4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgfoszenia robét;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty plsemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robdt;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg
waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

2) Przed podpisaniem umowy 'dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopia ich uprawnien i
. "waznym na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaéwiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
zwanej dalej PIIB; :

3) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

4)  Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robSt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
- Zamawiajacego;
5) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania robot;
6) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.); .
7)  Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

8) Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacy ‘projektowej;

9) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajacego; ‘

10) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze | zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez

"~ Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,

czynnosci porzadkowe mogaq, zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

11) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robot zanikajacych);

12) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

13) Po zakoﬁczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz p‘ozost'awi caty
' teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

14) Zapewni obstuge geodezyjna, inwestycji;

15) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

16) Uzyska zgdde na zajgcie pasa drogowego i poniesie 'koszty z tym zwigzane;

17) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
18) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1.- Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia -Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciagu trzech dni od daty WplSU zakonczenia
robdt do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczenlu wszystkich robot. & E 51
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5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za datg zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sig date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane. -

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usuna¢ - odméwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sig¢ odpowiednio postanowienia ust. 2- 8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sxe usungé, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspStmiernych kosztdw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zadaé
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. . Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastqpl na podstaW|e faktury koncowej. Do
faktury koncoweJ stosuje sie postanowienia ust. 4. :

2. Podstawe do wystawienia faktury kofcowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwlerdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturami’ Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane wpodwykonawstWIe (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z
dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub oSwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez
generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy. przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Faktury niespeiniajgce ww. warunkdéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowiazku jej zaptaty przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w przeciagu dwdch tygodm od daty splsanla
" protokotu odbioru. -

7. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

8. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu ostatecinego odbioru, w zwiazku z ktorym
faktura jest wystawiana. :

. 9 Zaptata faktur przez Zamawiajacego nastapi:
- fakturg koricowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury
10. Naleznosc¢ za wykonané roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci ZamawnaJacemu kare umownag;

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnoé¢- Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 14-go dnia od daty przekazania placu budowy; '

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w 86 ust. 1 za kazdy dzien opdzZnienia;

4) za opdznienie w_przystapieniu do usuwania_wad stwierdzonych przy OdeOI’ZG lub w okresie gwarancji,
w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, Ilczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za op6znienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokoscn 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastgpnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w.przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca, (podwykonawc
podwykonawca, (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zapiaty wynagrodzenia nalezn go.
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3.

4.

podwykona\}véom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z
umowy pomigdzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien
opdZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastapic;

7) w przypadku nieprzedtoZenia do zaakceptowania projektu umo onawstwo, ktorej przedmiote
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoéci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6
ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu
umowy;, i

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien .opdznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01%

' wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10)  z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w. §17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1;

11) za opdznienie’ w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawnajacego dowoddw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych zamdwienie w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust.1
za kazdy dzien opo6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowiazek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowiazany bedzie roziiczy¢é zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;:

1)" za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 61 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosm 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6
ust. 1, za kazdy dziefi zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmlotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr korficowy powinien sie rozpoczqc i zakoniczyc.

Zamawiajacy moze potraci¢é nalezng mu od Wykonawcy kare umownq z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
NIE DOTYCZY

' §12.
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmlot zamowienia wg mnlerzeJ umowy na okres 36
miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.

WARUNKI GWARANCII

g

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, matéria}owych
lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezayvaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia,

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z Jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich Jak
monitoring, oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosc1
konserwacyijnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwaranciji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartosé uzytkowa&

P
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techniczng | estetyczng wykonania robét,

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy. ,

7. Zamawiajacy ma prawo Zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od
wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego. . :

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odeW|ed2|aIny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odblorze, lecz wynikte z powoddw zalstnla’fych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajagy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezel{ Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opéznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiqzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obciazaja Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzm majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie poznleJ niz w ciggu 48 godzm od
dokonania ogledzm lub powziecia w;adomosm 0 zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powmno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela ZamawnaJacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1 ZamaW|aJacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci'w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robGt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy Iub przerwania robot na
okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obownazumcyml przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadnigcie przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu ‘zakoficzenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postaW|en|a gow
stan likwidacji;

" 6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie pubhcznym
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni'od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zzadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2.  Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do
terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Strona odstepujaca od umowy peda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji. % 1
ik nemouwa
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4, W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo.do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili ziozenia drugiej stronie
oéwiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartoé¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu
wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja protokdt
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia
wartosci robot, od wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielko$ci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

§15,
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
- wysokosSci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym konnecznoscn zmiany wysokosci wynagrodzenia; .
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie
srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych
umowa_jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia- obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastgpi na podstawie srednich ogdinokrajowych
czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz
na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robét. Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru mwestorsknego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

4.  Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku: .

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemoZliwiajacych realizacje w wyzriaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktdrych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci
zmiany terminu umowriego; :

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, -zalanie, uderzenie pOJaZdU) kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt.. Podstawsg
zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1
ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca 'oéwiadcza, e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych beda_cych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowlednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

‘3.  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie i (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/

w zakresie zdolnosci technicznej/iub zdolnosci zawodowej / zdolnosci fi nansowych/ekonomlcznych Wykonawc%?
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powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, ihne, wyjasnienia) .przez s
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzne zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. .
]
, §17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zémawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce’ 0s0b
wykonujacych wskazane pqnizej czynnosci w trakcie rgalizacji zamowienia: roboty budowlane, elektryczne.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywama ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) . przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.1

czynnosci, tj.:

1) oséwiadczenie Wykonawcy fub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosti wykonujg osoby zatrudnione na podstawie’ umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace -0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z-dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych

“osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci! bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skiadek na ubezpieczenia spoleczne { zdrowotne z tytutu zatrudnlema na podstawie uméw o prace za ostatni.
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryglna%em odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kOpIQ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10.

. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zzadanych przez Zamawiajacego

dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10.

. W przypadku uzasadmonych watpliwosci .co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

nemkovty

§18.

powinna zostaé przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie d

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda u;/:wa
ych

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci ustawy
— Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. ,

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego. ] ‘

3. Umowe sporzadzono w.trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dia
Zamawiajgcego.

4, Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamoéwienia — DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.
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