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UMOWA r 2019/0SP

o roboty budowlane

i "0 -06- 2019 :
zawarta W dnil voeevveeiencnnneennnnennes w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32 |
REGON: 531412912NIP: 7492055601
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabing Nowosielskq — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2, Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta quzierzyn-KoiIe

a
Panem Gerardem Gola

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA ,ALOG”
w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautow 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;

REGON: 531035250 NIP: 7491006813

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (pismo z dnia 28.05.2019r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania
catosci przedmiotu zamowienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:
Blh
: ‘ PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych pod nazwa: ,Przebudowa i rozbudowa
skraznicy OSP Miejsce Klodnickie przy ul. Szpakdw 11 w Kedzierzynie-Kgzlu”

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawey, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez: Pracownia Projektowa ,,PROJEKT STUDIO 20007, 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, tel. 077 45
46 321, mgr inz. arch. Beata Domificzyk-Lysniewska. Opis przedmictu zamdwienia stanowig zataczniki do umowy
cbejmujgce m.in.:

1.1 Roboty budowlane,

1.2 Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa, sanitarna i instalacja wentylacji,

1.3 Roboty elektryczne

1.4 Roboty drogowe

1.5 Zielert

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:’

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na

nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i

zawartasc plikéw zawierajgcych pomiary. powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
" Do plikéw ma byc¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie wspéhzednych. Stosowany obecnie na terenie

gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy

i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic

- a ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytagczy nn. - polilinial), / kable °

obwoddéw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki
oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcmkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacii pro;ektowa;,

3) Organizacje; zagospedarowanie i likwidacje placu budowy,

4) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na plsmle wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),

5) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

6) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrawia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu,

Nazwa zamdwlenla: Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP Kiodnica przy ul. Szpakdw 11 w Kedzierzynie-Kozlu
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Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia - cze$c¢ II - Istotne postanowienia umowy (IPU)

7) Zebranie odpadéw powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub skfadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. -
nalezy bez zbednej zwloki wywieZ¢ na Regionalig Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych |ub
przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych
materiatow nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu
zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie
wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport
odpaddw, .
8) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,

9) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglgdnienie wymogdw Mwik,

10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach,

11) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na
uwidocznieniu ogoélnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem rob6t. Inwentaryzacje
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5
dni od dnia przekazania placu budowy, ' \

12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki o$wietleniowe oraz
pozostale zabudowane urzadzenia oraz wykonanie czynnos$ci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej,

13) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujace materialy z rozbidrki: kostki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe. i inne materiaty (po uzgodnieniu ze strazakami) w zwiazku z czym nalezy
przewidzie¢ czysty sposdb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz
nie nalezy ich przekazywal przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W trakcie przekazanja placu budowy Zamawiajacy ustali sposdb
zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac stosownego zapisu w protokole’
przekazania placu budowy,

14) Zatadunek i wywdz (transport)- materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 10 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, 3

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakenczeniu robot,

'16) Nalezy uporzadkowad takze teren przylegajacy do placu budowy  ktory zosta} naruszony wskutek
prowadzonych robdt,

17) Nalezy wykonac regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki kanalizacji deszczowej ‘i
‘sanitarnej, skrzynki wodociagowe i inne,

18) Wykonawca uwzgledni w ofercie i pon|e51e wszystkie koszty wymka]ace z warunkow : Dyrektora Zarzadu
Drog Polskich w Gliwicach nr GL.ZUZ.1.421.616.2018.PW z dn. 01. 03 2018r., Powiatowy Zarzqd Drég nr
PZD.7121.30.2019 z dn. 21.03.2019r.,

19) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedfozyc Zamawna]acemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc:
500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

20) Wykonawca zohowiazany bedzie do organizacji robot w sposéb zapewniajacy mieszkancom
bezpieczne uzytkowanie ze swoich posesiji,

21) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizaciji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe”

" zgodnle z zalgcznikiem nr 1 — uzupetnienie docelowej organizacji ruchu.

3. SzczegGlowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia rycza#towego wykona wszelkie
czynnosci, ktdre sy obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

4. Resalizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z ninigjsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamdwienia, Dokumentacja projektowa,” Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta starannoécig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacjl.

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegolnyml dokumentaml sk}adajatyml sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegdtowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdiniejszymi. Jezeli
jednak z roéznych dokumentdw o tym samym poziomie szczegdlowosci skiadajacych sie na Umowe wynikaé
bedzie rézny zakres $wiadczen lub rdzne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazac szerszy

zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.
/
//Q?
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia ~ czesé II - Istotne postanowienia umowy (IPU)

§2. ,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmictu zamdwienia:

1). termin przekazania placu budowy - do 30 dni kélendarZowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamodwienia - do 180 dni kalendarzowych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnosci | roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakoriczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania— placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

. przekazaniem.

Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w ninigjszej umowie,

Zarhawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie. d

ik s
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,

_ niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, hormami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjq

projektowo-techniczna, zasadami BHP [ub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catoéci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych,

.. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot

s mu znane. Jednoczeénie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$é z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za;

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sGb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

" 3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwoéci co do rozwiazan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy. przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajacego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykanawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku,

[

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie ze zlozong oferta, caly zakres niniejszej umowy wykona
sitami wlasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Padwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy

" lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa | rozbudowa straznicy OSP Klodnica przy ul. Szpakow 11 w Kedzierzynie-Koiu
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmlotem sy roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia zamawiajacemu projekiu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest abowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresc zgodnej
Z projektem umowy., .

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi iub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o0 podwykonawstwo,
_ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
-0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedioZzony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

6. Niezgtoszenje w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projekty umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub Zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

10. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreélenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (prZ\,;
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sparzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokoSC wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowe;j dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartos¢ tych robét; |

7) termin zaptaty wynagrodzenia: nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
8) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzar podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdinosck

z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz..U. z
2016 poz. 710 z pdzn. zm.) w tym m.in: ]

a)  oswiadczenie Wykonawcy, czy Jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji /?f
podatkowe1 W ITR N AR o T e ey St s

b) oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji [7
ool A N | (BB e Bttt maomtichootsens i et
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11. Zamawiajacy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o padwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane,

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umownej.

14. Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmjan tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

" Jub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaplaty odpowiednic przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane. : ;

16. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy vatacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
. przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedliozenivu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

' podwykonawcy, o kiorych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacdji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ‘w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) . nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia- podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokryue wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia z&sadniczej watphwosq zamaW|a]qcego co do wysokoso naleznej
zaptaty lub podmiotu, kidremu ptatno$¢ sie nalezy, albo . i

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Jezeh
podwykonawea |ub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty. T

20. W przypadku.dokgma‘nia:b.ezpesredniej'zapfaty podwykohawcy lub dalszemu podwykonawcy, o' ktérych movia
W u .1gmmwgggﬂqg@gg§_lgwwpIa‘conego wynagrodzgnia z wynagrodzenia naleznego. wykonawcy®

21, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez - Zamawiajacego wspdlnie z Wykonaweag o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy -

i zabezpieczeniem nalezytego wykonanigstimewy: e
PR R

22. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposrem zapiéty podwykonawcy fub da!l‘sﬁz':mu podwykonawcy,
" o ktorych mowa w ust. 15, lub komg@o@gnqugganla bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia gubliczoggasgabze stanowi¢ podstawe demedsmpienlds sdamowy

w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

23. Postanowienia powyisze nim%a“% kow zamawiajgcego, wy}gom podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy wynikajacych u cyw1|nego (art. 647'). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepiséw art. 64 rt. 143a+143d ustawy Pzp zwalma]a ZamaW1aJacego
.~ zsolidarnej odpowiedzialnosci  za zap#atwagzoézﬁ'ﬂ roboty budow

podwykonawce. 3
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24, W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

25,

26.

27.

28.

15
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lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym 2z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztébw zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy
nie dokona potracenia wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnodcia Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazarly bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawoemocnego
uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego. ;

Postanowienia niniejszego paragrafu  majg : odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcow, w tym wykonawcdw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia -Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamodwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje ha temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
‘robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oéwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.,

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego po‘dwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

ey L
SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji -S| 77 40 50 381, faks 77 40 50 379,
e-mail: :

. Zamawiajacy powatuje inspektora nadzoru:

WSR2 13 budowlana — kontakt: 77 40 50 382; SRt
SN hranza drogowa i sanitarna — kontakt: 77 40 50 382; SRR
R bra17a elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; GRS

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy-branza budowlana w osobie: ”posnada]qcego uprawnienia budowlane nr
i nr zaswiadczenia PIIB 3

Kierownika robot-branza elektryczna w osobies “posnadajacego uprawnienia budowlane

nr “I nr zaéwiadczenia PIIB NN

Kierownika robét-branza instalacyjna w osobie: NSNS -osiadajgcego uprawnienia
budowlane nr SN nr zaswiadczenia P1IB SENGEGD

Kierownika robét-branza drogowa w osobie: e posiadajacego uprawnienia budowlane nr
f

i nr zaswiadczenia /

Nr zaméwienia: ZP.271.1,33.2019.DB : /M [/ &7
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§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sig, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:

1050 DQ0,00lz}.
stownie: jeden milion piecdziesigt tysiecy zfotych 00/100

z uwzglednieniem finansowania i platnosci jak nizej:
a) w roku 2019 — platne do kwoty 0 zt (brutto)
b) w roku 2020 — pozostata kwota tf, oferta rinus platnosci z roku 2019 r.

2. W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w cafosci lub w czeéci na podstawie

ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje

_ prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci

przedmiotu zamowlenia do chwili zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub

porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdinione w harmenogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyisze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie cbustronnie podpisanego protokolu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4." Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokoéci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug
(VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moie bez zqody Zamawiaiacéqo wyraZonej na_pismie dokonywaé cesii

.....

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umbwy strony ustalaja nastepujgce warunki szczegdtowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego ofaz projektow wykonawczych;
-2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budows/ zgtoszenia robot;

5) Zapewnienie nadzoru mwestorsklego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
~ wykonania tych robot - nie dotyczy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich'robdt;

8)  Zakonczenie: odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc
500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

L}
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2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowat swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien 1 waznym na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB; :

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nglezycie wy;pelniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwlenia
publicznego, przediozy umowe okreslajgcg warunki wspdipracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16); :

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczeé:ia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego; i

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, kidre s niezbedne dla lub podczas wykonania
robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyijna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.); '

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidiowe | wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektawes;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkow Zamawiajacego; ;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze | zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonaweg materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogag zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy; ’ : ;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dziénniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokdt
rob6t zanikajacych ) - nie dotyczy; :

14) Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

1§) Zapewni obs}ugé geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawciq inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

i9) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokofy odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koficowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakofczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem urﬁowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru | powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1, /

i

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od’ daty wpisd /

zakoficzenia robét do dziennika budowy. ;
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4, Rozpoczecle odbioru koncowego nastgpi w terminie, do 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot.

5. Zakoriczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez. Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten.zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzard, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usunaé - odmdwi odbioru
tych robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robdt po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunagd, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz 0 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen
brutto wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych | p}atnych w roku 2019 nie moze przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust.1a.

o Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru. :

3. Protokot, o kiérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest brzed*oiyc’ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przediozenia go przez kierownika budowy. :

4." Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozyc kopig faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub  dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej.
_ Do faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww, warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobownazany jest do dostarczenia kazdeJ faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokolu odbioru.

9.  Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Koélé ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
~NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Platnik ~ Urzad Miasta Kedznerzyn Kozte, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle; .

3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
2 ktérym faktura jest wystawiana.
10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:
a) faktura czesciows - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nazwa zamdwlenia: Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP Kiodnica przy ul. §zpak6w\11 w Kedzlerzynie-Kozly i
Nr zamowienla: ZP.271.1.33.2019.DB
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11, Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna;

1) za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokodci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazama placu
budowy;

3) za opdinienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmictu umowy, W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4)  za opoznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze [ub w okresie gwarancji w wysokosei
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniécie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym padwykonawcom
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomigdzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty-
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawca)l za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzediosenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwa, ktdre
przedmiotem. s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedituzenie projektu-umowy;

8) w__ przypadku nieprzedioZenia  poswiadczone] za  zgodnos¢ 7z oryginatem  kopii  Umowy
o podwykonawstwo fub jej zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dziei opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) 2z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu iatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w §'17 czynnosci w trakcie reallzaql zamowienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opoznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie Zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
" w celu potwierdzenia spelinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia -
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jaka Zamawiajgcy zobowigzanyy bedzie

rozliczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. M
2, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna: / { iSSP
) / Y
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1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore panosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za waatklem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
BRI

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust, 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu  odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr koricowy powinien sig rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoéci Wykonawcy wobec
. Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4, Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkady moga
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

511,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co
stanowi wartosc:

105 000,00 zt.
stownie; sto piec tysﬂc,’d/ Zfotych 00/100

2. Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane. w. szczegdlnoéci na poczet przys#ugUchych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegolnosci na poczet przyslugu;acych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

4. * W dniu podpisania umowy Wykcnawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
. umowy w formie pienigdza.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia |ub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi?.

_ 6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez 'wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

~ Wyplata, o ktdrej mowa, nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwraca zalﬁezpieczenie w nastepujacy sposob;

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robot, zwrocone zostanie w terminie
30 dni od daty koncowego zakoriczenia odbioru robét (koficowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytu{u rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uplywie okresu rek01m| ).

8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 7 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w termlme stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

9. Jezeli w toku realizacji umowy. ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.
e

g

1
! Postanowienia niniejszego ustepu 1naja zastosowanie , jezeli Wykonawca whiesie zabezpicczenie w formie innej niz pienigdz na okres Lrolsﬁupl) Wil
okresu rekojmi za wady jednak nie krotszy niz 5 lal.
Nazwa zamowlenia: Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP Klodnlca przy ul. Szpakéw 11 w Kedzierzynie-Kozlu /
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8§12,
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
tia okres 60 imiesigcy liczac od daty odbioru koficowego.

WARUNKI GWARANCTI 2

%

Nazwa zamdwlienla: Przebudowa 1 rozbudowa straznicy OSP Klodnica przy ul. Szpakow 11 w Kedzierzynie-Kozlu
Nr zaméwlenla: 2P.271.1,33.2019.08 :

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uiyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajacych z bledow technologicznych i zapewniajg bezpieczne | bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia. :

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 48 godzin od dokonania

ogiedzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usunal usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

Wykonaweca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywa¢
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyinych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, Kidre warunkujg
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce..

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robgt.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materlaly naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakoriczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé gwaraﬁcyjna za dostarczone | wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarandji wytworcy urzadzenia Jub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

‘Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwararicji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi 2z gwatancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamodwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydama
przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koficowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpbwiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmnigjszajgce jego wartost lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi | gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wyniklte z powoddéw
zaistniatych przed zakoriczeniem odbioru koficowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawnadomlc na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opéinienig zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigZaja Zamawiajgcego.
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5. Istnienie wady powinno byé stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokopaniem ogledzin, Po dokenaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zalstnieniu wad.

6.. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catogei lub czecl w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi

- przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykanawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzszag niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku' do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usliniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego; .

4) popadniecie przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodu'jacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwill zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okalicznodciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegdinionych w ninigjszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadac wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cieéc:'i umowy,;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo _Zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catoséei lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, Strona odstepUJaca od umowy
poda pisemne uzasadnleme swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawlajacemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia

" do chwili ziozenia drugiej stronie oéwiadczenta o odstapieniu od umowy lub porazumienia sie stron. Wartoéé
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonainie do zakresu wykonania. PowyZzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokat
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy i ,

. ustalenia wartosci robot, od wykonania ktdrych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracénia, o ktorym / g
mowa w ust. 4. )

Nazwa zamoéwlenia: Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP Klodnica przy ul. Szpakéw 11 w Kedzierzynie- Koqu
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§15.
-ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych‘umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokoscl wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogélnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak
i ceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg
do zmnigjszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosei, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiege oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawigjgceqgo.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdéznicowy) nastapi na podstawie
érednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu
w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotwarczych
w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich
cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak iceny sprzetu
i. materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia
wykonania robdt zamiennych jest protoko! koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika
budowy - inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastépi(: w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamodwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna bylto przewidzieé w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany

. terminu umownego realizacji przedmiotu zamodwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznasci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawainy, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiolowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych Iub jakosciowych
reallzowanych robot. Podstawa Zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajaeego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowal w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaZnosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.l ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego JIEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oSwiadcza, 2ze w celu reahzacy Umowy zapewnn odpownedme zasoby techniczne ffaz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswuadczeme wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresi¢' niezbednym

do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta. ;
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2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby
wykonania zamdéwienia. '

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
wyjaénieniaj PZE ZE (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie. umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: roboty ogdlnobudowlane,
drogowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne (sieci sanitarne, wentylacji i kanalizacji).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wabec

" Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust.l czynnoscl. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw | dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawne umowy O prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci, 4j.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ziozenja oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz'_ podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownlkéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (4. w szczegdinosci? bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

/“" /

2 Wyhczeme ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaé anommlzacjl
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 serpma 1897 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy,
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;’

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zZanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umowneJ w wysokosci ckreslongj w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia .
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosdi,
za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okrelonej w § 10,

6. W przypadku uzasadnionych wqtpllwosa co do przestrzegania® prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekc;e Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegdinosci ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywiinego.

2, Ewentualne spory wynikte przy realizacji nlnle_]SZGJ umowy rozstrzygad bedzie Sad wiasciwy dla svedz:by
Zamawiajgcego. )

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 3 egz.
dla Zamawiajgcego.

4. Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy

FIR

Nazwa f [ my

......................................................

Miejscowose, data

1 g
PT oraz gr7ebudowa i rozbidowa.straz icy OSP Miejsce Klodnickic przy ul. Szpakoéw 11 w Kedzierzynie-Kozlu
HARM ONOGRAM RZECZOWO-FINA_NSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartoé
graniczna
Zamawiajgcego

[Y]

Udziat
w ofercie

(podaje
Wykonawea)

(%]

Kwaota brutto
[zi]

Czas

‘realizacji

[dni]

Podwyko-
nawshvo

TAK/NIE

4

Roboty budowlane: 678 405,00 zl brutto w tym:

-1)Rozbiorki 55 350,00 zl brutto,

2)Fundamenty 39 360,00 zi brutto,

3)Roboty murowe 184 500,00 zi brutto,
4)Dach 98 400,00 z! brutto,

5)Slusarka 98 400,00 zi brutto,

6)Roboty wykonczeniowe 92 250,00 zl blUltO
7)Elewacja 85 545,00 zl. brutto,
8)Ogrodzenie 24 600,00 zi brutto.

Pl

od 40% do 75%

64,61

678 405,00

180

NIE

Robéty sanitarne 199 500,00zt brutto w tym:

"1) instalacja wodociggowa, cwu i cyrkulacja

3 000,00 ! brutto,

2)kanalizacja sanitarna wewnetrzna 23 000,00
2z brutto,

3) kanalizacja sanitarna zewnetrzna 21 000,00
z{ bruito,

4) instalacja c.o. § 000,00 2 brutto,

3) instalacja wentylacji i odciggu spalin

‘61 000,00 zI brutto,

6)instalacja sprgzonego powietrza 20 000,00 z!

brutto,
T)kanalizacja deszczowa zewnetrzna 63 500,00
zl brutto

od 10% do 25%

19,00

199 500,00

180

NIE

Instalacje elekiryczne 75 180,00zi brutio w
tyn:

‘I)Instalacje zewnetrzna (odgromowa) 8 997,00
zk. brutto,

| 2)Instalacje wewngtrzna 64 075,00 zl. brutto,

3) Pomiary instalacji 2 108,00 zi bruito

od 5% do 15%

7,16

75 180,00

180

NIE

Instalacje elektryczne — przebudowa latari
oswietleniowych 15 435,00 21, brutto

od 1% do 4%

1,47

15 435,00

180

NIE

Raboty drogowe 66 780,00 zi brutto. w tym:
1)Przebudowa zjazdu 11 700,00z brutto,
2)Plac manewrowy 55 080,002] brutto

od 3% do 10% ,

6,36

66 780,00

180

NIE

Zielen

od 0,5% do 3,0%

1,40

14 700,00

180

‘| NIE

Z uwwagi na podanic przez 7;1n|.mi|j'1¢.c;,u w kol. 3
wartodei granicznyeh, w % .,o0d do ..

Wykonawea wprowadzi winsciwe dﬂnc m ()Lcnﬂmc
w kol, 4, micszezace sie

W warto$ciach granicznych, tak aby ich suma
wynasita 100 %

Suma [%]

Suma 2]

Razent

100

1 050 000,00

SHENTE







