UMOWA NR 272.1.36.2019

-zawartej w dniu '/acw/t{ ....... w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy o v
Gming Kedzierzyn-Koile, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32a28W Ui ,cm Biasstn
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabing Nowosielska ~— Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle w dzig ’“‘Ué :ZQ(.%Q&Q s d22, /'D" / 2&*
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a :

Przedsiebiorstwem Robé6t Drogowych i Mostowych Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z'siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-206) przy ul. Klosowej 4 ,

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000450436

REGON: 161503526 NIP: 7492089698

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1. Kazimierz Kwiecied — Prezes Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 05.06.2019r.

" Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmlotu zamowienia okreslonego w ofercie
w nastepujgcym zakresie:
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§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1, Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Filtrowej w ramach zadania pn. ,PT i przebudowa ul. Kadetow, Staffa i
Filtrowej w KedZierzynie-Koziu”
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez: Creative Engineers Group - CEGROUP Sp. z 0.0. Sp. k. , 44-100 Gliwice ul. Kosciuszki 1C
Opis przedmiotu zamdwienia stanowiacy zatgcznik do umowy obe;mu;qcego m in. prace:

1) Roboty drogowe,

2) Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa i sanitarna,

3) Roboty elektryczne,

4) Roboty teletechniczne,

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1, obejmuje ponadto:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- 2) kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2
kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawarto$¢ plikdw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikéw to .DWG lub .DXF, Do plikow ma by¢ dolgczona informacja o zastosowanym uktadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to; 1965 strefa 1V. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-
1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujg - winny byc
opisane nastepujgcymi warstwami; kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych -
polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2)
- obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentagji projektowej;

3) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizagji ruchu (w odpowiednim termlnie),

5) wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim termlme),

. 6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu;

8) zebranie odpadow powstatych w wynikow realizagi przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do
odzysku, unieszkodliwienia lub skfadowania. Powstale w ten sposéb odpady - w tym réwniez wszelkiego
rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ziom, pnie, korzenle,
karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na Regionalng Instalacje -Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Skiadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie
dtuzszy niz- termin realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zlozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanle
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw;

9) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika;




10) przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MwiK;

11) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach | chodnikach;,

12) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlno$ci na uwidocznieniu
ogblnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze,
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy; )

13) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostale zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

14) zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujace materialy z rozbidrki:
pytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich
demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich
przekazywaé przedsigbiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb
zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbiérki, dokonujgc stosownego zapisu w
protokole przekazama placu budowy;

15) zatadunek i wywoz (transport)- materialdw z rozbidrki (kraweznikéw, plytek chodmkowych) na odleglosé
do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego; )

16) wykonanie wycinki drzew, ktdre nalezy pociaé na odcinki o df. 120 cm uformowaé stosy na placu
budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzgledni¢
w ofercie wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest

* zobowigzany przygotowac protokdt brakarski' Scigtego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do
wyceny nalezy przyjac cene zgodnie z zarzgdzeniem nr 1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-
KoZla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opaiowego (40 zt/mp.);

17) posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z
wykazem zastosowanych sadzonek. W ofercie uja¢ nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen
(podlewanie, nawozenie 1 — raz w tygodniu) — w okresie 3 miesiecy po zakonczeniu inwestycji. DO|ICZYC
do oferty po 3 paliki o wys, nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo;

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

19) uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot; -

20) wykonanie regulacji wszystkich elementow obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

21) wykonaniu $cieku przykraweznikowego o szer. 20cm po stronie znajdujacych sie wpustéw obnizony w
stosunku do nawierzchni drogi 0 2 cm;

22) Wykonawca uwzgledni w.ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkdw: Starostwq
Powiatowe nr Km.7121.159.2016 z dn. 06.02.2017r; MWIK K-KoZle nr Idz. TB.015.AR.120-18/16-
1/154/KW/16 z dn. 05.02.2016r; MZEC nr D/DR/50/16 z dn. 12.01.2016r; MZEC nr D/DR/232/17 z dn.
24.01.17r; PSG Sp. z o0.0. nr TR-3/7/160012099/2016 z dn. 14.01.2016r; PSG nr TR-3/389/
160027098/2016 z dn. 04.01.2017r; MWIK nr Ldz.TB.040.AR.120-18/16-3/90/KW/17 z dn. 31.01.17r;
ZD.7012.29,2016.AR z dn. 02.01.17r; OSR.7012.6.4.2017.DK z dn.02.02.17r; Tauron Dystrybucja nr
TD/OOP/OME3/2016-11-21/0000006; z dn. 21.11.16r; Tauron Dystrybucja nr
TD/OOP/OME3/1007608945/2016 z dn. 21.11.16r; Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OME3/2017-
0102/0000002 z dn. 02.01.17r; Tauron Dystrybugja nr TD/OOP/SR/2016-11-25/0000004 z dn,
22.11,2016; Tauron Dystrybugia nr TD/OOP/SR/2017-01-10/0000002 z dn. 05.01.17r; Tauron
Dystrybucja nr TD/OOP/OME3/2017-01-02/00p0001 z dn.02.01.17r; MWiK Ldz. TB.680.AR.120-179/16-
2/1678/KW/16 z dn. 02.12.16r; Tauron Dystrybucja nr WP/004146/2017/003R06 z dn. 01.02.17r;
Orange Polska nr 80640/TODDKA/P/2016/ZW z dn. 15.12.2016r; Orange Polska nr
162/TODDKA/P/2016/ZW z dn. 19.01.2017r; Wydz. ZD nr ZD.7230.2,11.2017.AR z dn. 21.02.17r; Woj.
Urzad Ochr, Zabyt. nr ZA.5152.292.2016.AWZ z dn. 10.01.17r; Woj. Urzad Ochr Zabyt. nr
ZA.5152.290.2016.AWZ z dn. 09.01.17r; Opolski Woj. Kons. Zabyt. nr ZA.5161.3.2017..AWZ z dn.
17.01.17r; Starostwo Powiat nr KZ.4123.120.2016.GN z dn. 27.12,16r.;

23) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przediozy¢é Zamawiajacemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatainosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartos¢: 500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie' zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

24) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i
mrozaochronne, pod warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB
-udokumentowanych wynikami badan gruntu, przediozonych Inwestorowi;

25) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw
rozbidrkowych spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej, STWIOR udokumentowanego wynlkaml
badan, przedtozonych Inwestorowi;

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do orgamzacy robot w sposob zapewniajacy mieszkaricom bezpleczne
uzytkowanle ze swoich posesji;

|




27) Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposdb aby rodzice i dzieci mogty w sposdb w bezpieczny dojsé i

' wyjsc z przedszkola przez caty okres trwania budowy;

28) Istniejgce stupy i oprawy oswietlenia ulicznego zabudowane na istniejacych stupach na catej d+ugoscu
przebudowywanej ul. Filtrowej nalezy zdemontowac. Zdemontowane oprawy i stupy naleZy przekazac
zgodnie z projektem na stan: Tauron Dystrybucja w Opolu lub Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Urzedu Miasta;

29) Znaki drogowe 2zwigzane z wykonaniem stalej organizacji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe”
zgodnie z zatqcznikiem nr 1- uzupetnienie odcelowej organizacji ruchu;

30) Zamawiajacy informuje, ze MWIK K-KoZle bedzie chciat wykonaé w trakcie prowadzenia robét przy%acze
do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej od strony projektowanego parkingu. W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy, aby na etapie zamawiania studni kanalizacyjnych wykonawca przewidziat
dodatkowe wpiecie do dna studni na rure De200 PVC;

31) W ofercie uwzgledni¢ wpuszczenie na plac budowy firme wykonujaca na zlecenle Polskiej Spotki
Gazownictwa S.A. wymiane sieci gazowej oraz koordynacje robdt z tym zwigzana zgodnie z zatacznikiem
- plik ,,PSG -wymiana siec gazowej w ul. Filtrowej".

Szczegblowy zakres zobowiagzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa, Specyf ikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ ninigjszej Umowy.

. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowegoe wykona wszelkie

czynnoéci, ktdre s3 obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow

Zaméwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami | zasadami wiedzy

technicznej oraz z nalezyty starannoscia w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenistwa, dobrej jakosci i

wtasciwej organizadji. ,

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe,

_ postanowienia bardziej szczegbtowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentdw sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard
wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie naleze¢ bedzie do Zamawiajacego.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zaméwienia:
1) termin przekazania placu budowy do 14 dni kaIendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnoscl i roboty wymienione w § 1 ust, 2 - od rozpoczecia do zakoniczenia budowy
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem. '
. Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapié wylacznie w przypadkach,
- okreslonych w niniejszej umowie.
Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez
Wykonawce po uplywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowile,

§3. :
NALEZYTA STARANNOSC
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
. przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etyka zawodowaq oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonanla,
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potracié z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscém prowadzenta robdt, oraz e warunki robdt
sq mu znane. JednoczeSnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

/
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Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za: 1_ //

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,
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2) posiadanie przez te osoby vwmaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpllwosq co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zloZenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasdnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku,

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze zlozong oferts, .ze czes¢ zamdwienia w zakresie robét drogowych zostanie
wykonana sitami wlasnymi, zas czes¢ robdt w zakresie robot elektrycznych oraz teletechnicznych objetych
niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwa, ktdrej przegmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacjl zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedioZenia zamawiajgcemu projektu tej umowy

‘w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
.0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedlozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedk}ada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni ad dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego,

10. Pod rygorem zg&oszenla zastrzezen lub sprzeqwu prOJekt umowy o padwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawieraé: )

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyiny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/kosztorysowe); ‘

5) wyceniony kosztorys (przy wynagradzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycii
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nje wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, kiore zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykanawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oéwiadczenia, w ktérym
okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob platnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzeZonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegoinosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pézn. zm.) w tym m.in:
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24, W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednic podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoci regresowej,
w peinej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze hie uchybiajg uprawnieniy Zamawiajacego do dokonanla potracenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnoéciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcow, w tym wykonawcdw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow |us{ugodawcow
a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych w nmne;szym paragrafie.

26. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystqplemem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
‘robdét budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, 2e wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenla, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowac z pow1erzen|a wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji - < aiijimmmik, tcl. 77 40 50 381, faks 77 40 50 379,
e-mail;
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
branza drogowa — kontakt: 77 40 50 382 ; <SRRI

branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; i RSN
/NNy ©ranza telekomunikacyjna — konta'“

Inspektar nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 Ilpca 1994r,
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pozn Zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa w osoble Pa‘ posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
r zaswiadczenia PIIB
Kierownika robét - branza elektryczna w osobie: Pan _ posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr i nr zaswiadczenia PIIB Qi ., F¥)
Kierownika rabot - branza sanitarna w osobie: Pa posnadajacego uprawnienia budowlane
nr S | nr zoswiadczenia PIIB —**
Kierownika robot - branza telekomunikacyjna w osobie: Pan ” posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr SN nr zaswiadczenia PIIB *k
Kierownika robSét drogowych - branza drogowa w osobie: Pan
uprawnienia budowlane nr i nr zaswiadczenia PII
Kierownika rob6t drogowych - branza drogowa w osobie: Pan®
uprawnienia budowlane nr nr zaswiadczenia PIIB OPL

posiadajgcego
*)

posiadajgcego

§6. ,
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym /

podatkiem od towaréw i ustug VAT) na
kwote: 1 448 940,00 z}
stownie: jeden milion czterysta czterdziesci osiem tysiecy dziewigcset czterdziesci zf 00/100




11,

12.

13.

14,
15,

16.

17.
- lub dalszemu podwykonawcy.
18,

19.

20,

21,

22,

23.

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czyn'nym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji

podatkowej NIP;

b)  odwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji

podatkowej NIP.

Zamawiajacy moze takie zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kople zawartej umowy o podwykonawstwo,

_ ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umaow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20,000,00 zi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary

Umownej.

Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe

" 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia 5|e od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgednosé z oryglna’fem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenle, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym plzez Zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiefzaptatyalve

‘ 2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie Wyhagradeéniapodwykbrdwoydab dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawrajacego co do wysokoscu naleznej
zaptaty lub podmi@ipicdrsmicpiatnust sigmmalezy, albo
3)::-dokonaf-#amastedria)’ Sqsiilvynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemlﬂapcdwykonawcy, Jezeli
podwykonawea Jid&tdalszy. podwykonawea  wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, Ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wypagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspdliie Z Wykonawcg ‘o ktdrej mowa w arta847-:(1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizagja-fego- zobowazama przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i
zabezpieczeniem nalezytego wykonanigisfiswy. - e 2N
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonng'r’ﬁ“oezposredme] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrych mowa w ust. 15, lub korflecinat*&iiTa bezposrednich zaplat na i wickissniz 5%
wartosci umowy w sprawne,,;qmowienla publicznego moze stanowic podstawq do odstapienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego pl;;g;,@maww]qcego ey
Postanowienia. powyzsze..nie naruszajg praw i obowmzkow Zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wnika;acych z Kodeksu cywilhegam{att. -647°). Umowy o podwykonawstwo

zawarte z naryszeniem. prZem
z solidarnej  odpowiedzialpgés!
podwykonawce.

 art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego
a zaplate wynagrodzenia zaa.fotioty budowlane, wykonane przez

o -Stonardns



z uwzglednieniem finansowania i platnosci jak nizej:
a) w roku 2019 - pfatne do kwoty 150.000,00 z} (brutto)
b) w roku 2020 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2019r.

2. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przysluguje
prawo do potracenla z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub

- porozumienia sie stron. Wartoéc¢ potraceri wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeéci proporcjonalnie do zakresu wykonania., Powyzsze wyliczenle
potracenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokoiu.

3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawcza procentowe] stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaplaconego

. wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug
(VAT) w zmlemonej wysokosci, Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy
5. Wykonawca nie mozg bez zgody ngawua]gceqo wyrazonej na pismie dokonywad cg__l_

’

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegdtowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy; .

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgloszenia robot;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenle ilosci i jakosci robét zanlkajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dzlennika
budowy przez mspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robét — nie dotyczy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

" 8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia,
2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musl przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc 500.000,00
[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zohowigzany jest dostarczy¢ Zamawlajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisanlem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika budowy wraz z kopiag
uprawnien i waznym na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa, zwanej dalej PIIB; .

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetiony harmonogram rzeczowo-finansowy,
2awlerajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystanla z zasobow podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie skladajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, przediozy umowe okreslajacg warunki wspdipracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

. 7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore s niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica mformacy;na ‘
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii | pozioméw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowe;j;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robdt spowodowanej nlewykonamem

obowigzkéw Zamawiajacego; /
B ‘/(ﬁo/?/
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12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dznenmku budowy o realizacji robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich. zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt
robot zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi-koniecznos¢ wykonania ewentuainych robdt dodatkowych; .

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycii;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoly odbioru z udzialem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robGt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.
. Rozpaczecie odbioru koricowego nastapi w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu

‘wszystkich robdt.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w termlme do 30 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakohczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odméwi odbioru
tych robét | wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonanla
robét po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunag, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspéimiernych kosztdw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

g9,

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozllczenle zadania fakturami czeéciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementow robdt w
cyklu nie mniejszym- niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu 'budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.l niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen
brutto wynikajaca z faktur cze$ciowych wystawionych i ptatnych w.roku 2019 nie moze -przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust, l1a.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.
Protokét, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokolu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktdrych wystepujg roboty reallzowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz 2 dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub oSwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu’ naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycie Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za
podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej:
Do faktury kofcowej stosuje sie postanowienia ust, 4, niniejszego paragrafu.
. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokol odbioru korncowego przedmlotu umowy.
Faktura niespelniajagca ww. warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajacego. -
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdiniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokolu odbioru.

. e/
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9. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzlerzyn-Kozle ul. Grzegorza Plramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP
7492055601, - ' _
2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktorym
faktura jest wystawiana.
10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktura koncowg - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.
§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odeW|ed2|aInosc Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opozmenla liczac od 7-go dnia od daty przekazanla placu
budowy,

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okresfonym umowg przedmlotu umowy, W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego W § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomledzy Wykonawcg  (podwykonawcy)
a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic; - '

7) w gmgadku nieprzediozenia_do _zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefi opdZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w__przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za_ zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap}aty W wysokoscu 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opGinienie w przedtoZzeniu w wyznaczonym terminle Zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opoznlenla, liczgc od nastepnego dnia po uplywie
wyznaczonego terminu;

12) jeZeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajgcego w trakcie ‘postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
rozliczyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna: . y
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponobi odpowiedzialno$é Zamawiajacy w wysokosci 10 % /

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 Pkt
6i7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego __,,t,-'/ o <
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzief zwioki; L ’
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3) za 2wloke w przeprowadzeniu odbioru konicowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr koricowy powinien sie rozpoczac i zakonczyé.

3. Zamawiajacy moze potracié nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoéci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodekslie Cywilnym.

§11.
- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalejs
zabezpieczeniem: w wysokosci 10% wartosci wynagrodzema brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:

144 894,00 zi _
stownie; sto czterdziesci cztery tysigce osiemset dziewiecdziesiat cztery zt 00/100.

2. Zabezpieczenie moze zostal zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. Zabezpieczenie moze zostal zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawm;acemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

4. W dniu podpisania umowy Wykenawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonanla
umowy w formie ubezpieczeniowej gwarangji nalezytego wykonania kontraktu i usuniecia wad i usterek
waznej do 20.01.2025r.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpleczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnigsionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie 'w plemadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa, nastapl nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposdb:

1) 70% zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie 30
dni od daty koricowego zakoriczenia odbioru robot (koricowy protokdt odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o-ktorej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad,

9. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwitocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12,
GWARANCIJA i REKOIJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela_gwarangji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII _

1. Wykonawca oswiadcza, e wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majy usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bleddw tedhnologxcznych 1 zapewniajgq bezpieczne | bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wlasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc usterke we wiasnym
zakresie |ub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko I koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem nallczenla przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywal za
powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
na obiekcie takich jak: monitoring, oswietienie, szafkl oswietleniowe oraz pozostatych zabudowanych
urzadzen oraz dokonywaé czynnoéci konserwacyijnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia

zakonczenia naprawy.
Ay
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7. Zamawiajacy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego. efektu dziatania lub zachowania sig urzgdzenia czy materiatu.

! Postanawienia niniejszega ustepu majy zastosowanie , jezeli Wykonawca waiesie zabezpieczenic w formic innej niz pienigdz na okres krotszy niz data uplywu
okresu r¢kojmi za wady jednak nie krétszy niz § lat,

8. Wykonawca ponosi cdpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uplywie ckresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancjl, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekajmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajg, iz

" Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi_ jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koficowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmnlejszajace jego wartosc lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
- w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powoddw
zaistniatych przed zakoriczeniem odbioru koncowego robét.
3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.
4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dnl od jej
wykrycia, a opdZnienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzaja Zamawiajacego.
5. Istnienie wady powinno byé¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie | migjscu ogledzin majgcych na celu jej
. stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piémie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po  dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udzigle przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czedci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez naleiytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykcnawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajgcege w trakcie odbioru w stosunku'do terminu wyznaczonego przez Zamawua;acego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 14 dni'w stosunku do terminu zakoficzenia robét
wskazanego w § 2 ust, 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu =zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od powzieca wiadomosci o tych

" okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegolnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadad wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wyda]acy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo 2adania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstaplenia do umowy,

2. Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w catosci lub czesgi w nastepujgcych przypadkach: ,

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy )
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego' w zwiloke diuzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej /
w stosunku do terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8. /
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Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygarem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda plsemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez kidrakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czedci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sig stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia

do chwili zloZenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartosé.

potrgcen wyllczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje

“lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzgdza sie na podstawie cbustronnie podplsanego protokotu. :
W przypadku odstagpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokot
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ziozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potrgcenia, o ktdrym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamdwiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia fub zwigkszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany

wysokosci wynagrodzenia;
2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie,

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust, 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznoéci, ktdrych nie mozna

bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi
na podstawie srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionainych czynnikow
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogoinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i
ceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zmnigjszenia lub zwigkszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiege oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, mozennastaplc jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okohcznosq zwigzanych 2z realizacja przedmlotu zamowienia oraz wyraZenia zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie robdét zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogoinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materialdw
bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawq do zlecenia wykonania robdt
zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniona ze strony Zamawuajqcego

4, Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1.

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu:

zamoéwienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sily wyiszej (powddz, ‘huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiolowej lub warunkdw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych Iub jakosciowych
realizowanych robot. Podstawg Zadania przedtuZzenia terminu umownego jest przerwanle robét przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisemn do Dziennika Budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty,

jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygoremi

niewaznoici w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sie podstawa prawna

wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okoliczriosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnodcl, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie nlezbednym
do wykonania przedmlotu Umowy, zgodnie ze zlozona Oferta.
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2. Wykonawca oSwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy. ]

3." Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie e (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

" ktdrego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnesci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie bral udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegélnosq z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby
wykonania zamdwienia,

4. W przypadku zaprzestania wykonywanla zobowigzarr wynikajgcych z dokumentéw skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienla (zobowigzanie, inne,

- wyjasnienia) przez === (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca,

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywai
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca na ktdrego zasoby wykonawca povyolywai sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

) §17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY _
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty drogowe, roboty

elektryczne, roboty sanitarne, roboty telekomunikacyjne.
2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce Iug Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
_umowy oprace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu wskazane poniz¢j dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu

zatrudnienia na podstawne umowy o pracg przez Wykonawcg lub Podwykonawce osob  wykonujacych
" wskazane w ust.1 czynnosci, §.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykenawecy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoinosci: dokfadne okredlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawle umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby -
uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdinoéci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, pot\merdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
uMOW o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnod¢ z oryginatem odpowuednlo przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnla 1997r. o ochronie danych osobowych.

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.




4, Z tytutu niegpetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcie w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje wpostam obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych wqtphwoscn co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegdlnosel ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji- nlnle]sze] umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego
4, Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace za#acznlkl
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy -z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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Zatacznik do umowy

PRZEDSIEZIGRSTWO ROBOT
DROCLWYCH I MOSTOWYCH

SPOLKA Z 0.0,
ul. Klosowa 4

47-206 KEDZIERZYN-KOZLE
........... NIR..748~208.-.96.-.98 ........

Nazwa firmy

Miejscowos¢, data Kedzierzyn-Kozle, 20.05.2019r

Przebudowa ul. Filtrowej w ramach zadania pn. ,PT i przebudowa ul. Kadetow, Staffa i Filtrowej w
Kedzierzynie-Kozlu”

Dopuszczalna .
wartos¢ |’ Udzick Czas
. w ofercie 5 Podwyko-
graniczna . Kwota brutto realiza
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiaiace (podaje [z4] -G nawstwo
Ja Wykonawea) TAK/NIE
go o [dni]
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1. |Przebudowa ul. Filtrowej
Robaty drogowe 987 075,00 zt
1 brutte od 45% do 68,12393888 987 075,00 zt 160 NIE
a) jezdnia 587 325,00 z4 brutto 75%
b) chodniki 399 750,00 2t brutto -
Kanalizacja deszczowa
a) ciag gtéwny PP SN8 fi 400
(192,45m) 107 010,00 z! brutto,
b) ciag gtdwny PP SN8 fi 300 :
N S;;fg’:c)z obﬂgg%g?;;g;”gj’r' 0d10%do | 1544991511 |  223860,002t| 0 NIE
' 0
PCV fi 200-2,15m 9 840,00 zt Lo
brutto
d) przykanaliki (12 szt.) — rury
PCV fi 200 (66,80m) i wpusty
(12 szt.) 92 250,00 zt brutto
3 | Kanalizacja sanitarna od 2% do 10% | 3,225806452 46740,00zt| 80 NIE
4 | Roboty eleldrycane - praebudowa | o4 39, o 12% | 8,234295416 |  119310,002t| 60 TAK
Roboty elektryczne - przebudowa i od 0.5% do
5. zabezpieczenie sieci 3’0°/° 2,376910017 34 440,00 zt 30 TAK
elektroenergetycznej s '
: 0 ! Y
6 | Roboty teletechniczne 0d9%do | 3,580134126 | 37515002t 30 TAK
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w %
Lod do ... . Wykonawca
wprowadzi wiasciwe dane
P L  Suma [%] Suma [zl] [ -mremmeen | eemeeee
mieszczgce sie i
w wartogciach granicznych,
tak aby ich suma wynosila
100 %
Razem 100,000000 | 1448 940,00 zf | -----
FPREZES ZARZADU
\ZARZAL JEDNOOSOB )
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