9/ 1 UMOWA Nr272.1.47.2019
zawarta w dniu .. U7a IZO/‘/V .w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul, Grzegorza Piramowicza 32
REGON: 531412912NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez.

1. Sabine Nowaosielskq — Prezydent Miasta Kedzierzyn-KozZle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Konsorcjum w sktadzie:
1. Pan Artur Kiowski (lider)
prowadzacy dziatalnoS¢ gospodarcza pod firmg Artur Kiowski Zakiad Ogdlnobudowlany
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8
" wpisanym do Centralnej Ewidengji i Informadji o Dzialalnosci Gospodarczej .
REGON: 531130912 NIP: 6310023754
oraz
2. Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0. (czfonek)
z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego ReJestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064 NIP: 7561942861

zwanym dalej ,Wykonawca”,
tgcznie zwanymi-, Stronami”, a odrebnie ,,Strona
reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiego — Peinomocnika Konsorcjﬁm (zgodnie z peinomocnictwem)

Zgodnie z wynlklem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 19.07.2019r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonanla catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie
w nastepujacym zakresie;

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza na odcinku od ul. Sqdowej do ul. Planetorza
realizowana w ramach zadania pn.: ,Remont Rynku w Kozlu z ulicami przyleglymi”

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzgdzonego przez firme: GRAMAR Sp. z 0.0., ul. Chiopska 15, 42-700 Lubliniec,
Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalgcznik do umowy obejmuje m.in.:
1) prace przygotowawcze, . )
2) wykonanle robot rozbidrkowych,
3) wykonanie robot ziemnych,
4) przebudowa systemu odwodnienia,
5) przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,
6) przebudowa urzadzen teletechnicznych,
7) przebudowa sieci wodociggowej,
8) wykonanle koryta wraz z profilowaniem podioza,
9) wykonanie warstw konstrukcyjnych,
10) dostosowanle wysokosciowe wlotéw drog bocznych oraz wejs¢ do budynkdw,
11)regulacja pionowa urzadzen infrastruktury techniczne;j,
12)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
2) Kompleksowa obsiuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym
~ 2kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencgjl w tym podziat i wydzielenie gruntu pod o
obiekty. Format i zawartos¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
_ plikow to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma byé dolgczona informacja o zastosowanym ukladzle
wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to; 1965 strefa 1V. Zamieszczone na mapach /
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obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K- -
1 dot. map zasadnliczych. Z uwagi na specyfike oblekty oswietlenia ulic - o lle wystepuja - winny by¢
opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw ojwietleniowych -
polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2)
- obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) -Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wlasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie). Przed
przystapleniem do realizacji umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania
propozycje podzialu zadania na etapy w sposéb ograniczajacy ucigzliwos¢ jaka powodujg roboty
drogowe w obszarze kozielskiego Rynku i sgsiednich ulic;

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i -poinformowanie na pismie wlasciwych
stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagan sporzadzenia
takiego planu;

8) Zebranie odpadow powstalych w wynikéw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do
odzysku, unleszkodliwienia lub skfadowania. Powstale w ten sposéb odpady - w tym réwniez wszelkiego
rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne iorganiczne pozostatosci typu gruz itp. - nalezy bez
zbednej zwloki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacégo zdemontowanych
materialéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zlozenie wytworzonych odpaddw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transpoit odpaddéw;

9) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

10)Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz uwzglednienie przy budowie jej wymogow MWIK;

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawlerzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnodci na uwidocznieniu
ogolnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot, Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnla przekazania
placu budowy;

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarangji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarangji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

14)Zatadunek i wywoz (transport)- materialdw z rozbidrki (kostka, krawezniki, plytki chodnikowe) na
odlegloéé do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

15)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét;

16)Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robét;

: 17)Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe iinne;

18)Przedlozenie Zamawiajacemu do wgladu optaconego najpézniej z dniem przekazania placu budowy
i dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng
w wysokosci 2.500 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacami Technicznymi Wykonania 1 Odbloru Rob6t
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyty starannoscia w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci
i wlasciwej organizagji. .

. W przypadku niezgodnoséci pomiedzy poszczeg6inymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegélowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
. dokumentéw o tym samym poziomie szczegdlowosci skladajacych sie na Umowg wynikac bedzie rézny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazac szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

. Zamawiajacy zmienia sposéb wykonania stabilizacji ze stabilizacji wykonanej na miejscu na wykonanie
stabilizacjl z wezla betoniarskiego, z zachowaniem nastepujacych parametrow:

a/jezdnie i miejsca postojowe — g=15 cm, Rm = 2.5MPa,
b/pozostate konstrukcje — g=10 cm, Rm = 2,5MPa,

. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie: /M
7
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a)na warstwy odcinajgce I mrozoochronne piasku miejscowego, pod warunkiem speinienia wymogdw
zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu,
przediozonych Inwestorowi, ' _

b)pod chodniki przekruszu pochodzacego z materialdw rozbidrkowych speiniajacego wymogi dokumentacji
projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan, przedtozonych Inwestorowi.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatow z rozbiorki: phytki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwiazku z czym nalezy przewidziec czysty sposdb Ich demontazu z oblektu
budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy
posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowlazujacymi przepisami, W trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki, dokonujac
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy

§2. ,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy; _

3) czynnoscl I roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane s3 roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dnl przed jego
przekazaniem.

4, Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

5. Zamawiajacemu .przysluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt przez
Wykonawce po uplywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie,

.88 iy
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowliazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoécia, zgodnle z obowiazujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,_ dokumentacja projektowo-
techniczng, etykq zawodowa oraz postanowleniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowag bez nalezytej starannosc],
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-technlczna, zasadaml BHP lub niezgodnie z postanowleniami niniejszej umowy, Zamawigjacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywanla robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania;
2) odstapi¢ od umowy w catoéci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.,
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt
s3 mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé z tytulu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wy}aczna odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe. '
5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan t_echniczn)‘lch zawartych

w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego plsemnego
wnlosku 0 wyjasnienie tychze watpliwosci., W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku. /é/f
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10.

§4,
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ziozong oferta, ze: czesC robdt w zakresie robot drogowych zostanie
wykonana sitami- wiasnymi, za$ czes¢ robot w zakresie robdt elektrycznych |te|ekomunikacy3nych objetych
niniejsza umowa zleci do realizagi podwykonawcom. '

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptagie Umowy o podwykonawstwo. :

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienla publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym. podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej
z projektem umowy.,

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. -

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub akceptuje przediozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w._ formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 5, uwaza sig za akceptaqe projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przediozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowiane winien zawierac:

-

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytufu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy anagrodzenIu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozydjl
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenil roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla warto$¢ tych robét;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych

oraz spos6b ptatnosci;

8) termin realizagi nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

~ Strona: 416
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9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie,

10) przepisy dotyczgce wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe) NIP : ....ocoovveiiiir s

b)  oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT numer identyfikacji
podatkowej NIP : ...coooeieerreecee s

11. Zamawiajacy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnle obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartoscl mniejszej niz 20.000,00 zi.

13. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawlajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

14. Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawar! zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu umowg
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowlednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowlazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawlajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych' mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze: :

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezell
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

20, W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspdinie z Wykonawca o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja -tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy

| zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

e
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1.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% -
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647!), Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego
z solidarnej odpowiedzialnoSci za =zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. :

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia.na rzecz podwykonawcy
lub odpowlednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca | dalsi
podwykonawcy odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowesj,
w peinej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastgpstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelno$cia Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajqce
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelnosct z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paregrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcow robdét budowlanych i odpowiednio dostawcéw | ustugodawcéw,
a zawlerane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego -
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

. 85
SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestygji, Remontéw i Eksploatadji -

2. Zamawiajacy powotluje inspektora nadzoru:

3.

Inspektor nadzoru dzlala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

oo

% \

7/
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Kierownika budnwy -hranya dronriva w nerhis: ) posiadajacego uprawnienia budowlane
€X)

Kiernwnika rahdt <hransa canitarna w nenhis: | ..... ™ posiadajacego uprawnienia budowlane
¥) .
Klerownlka robot -branza elektryczna w osob|e T *¥) posiadajgcego uprawnienia
Kierownika . ropot -branza telekomumkacyjna W osopie: ’ ‘osiadajgcego uprawnienia
budowlane SmmermenTe mETT
§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu ofertg, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardéw i ustug VAT) na

kwote: 2 398 000,00 zi.
stlownie: dwa miliony trzysta dziewiecdziesigt osiem tysiecy zlotych 00/100
z podziatlem na lata;

1.1. 2019 - 100 000,00 zt brutto
1.2. 2020 - 2 298 000,00 zt brutto (pozostata kwota)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokoscl finansowania zadania w poszczegélnych latach
w przypadku pozyskanla przez zamawiajacego odpowiednich srodkow finansowych na realizagje zadania
w poszczegdlnych latach,

w przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawlajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamodwienia do chwili zlozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpleniu od umowy lub
porozumienia sie stron, Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wysz;zegélnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeécl proporcgjonainie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadaé wy}acznle wynagrodzenia naleznego 2 tytutu
wykonania czesci umowy. :

" Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze

ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcle
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw | ustug (VAT), wartos¢ niezaplaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug
(VAT) w zmienionej wysokoscl. Zmlana ta nle wymaga zmiany Umowy. )

Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajgcego wyrazonei na pismie dokonywaé cesiji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie. '

§7.

OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegéiowe:

1.

Do obowlazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) ' Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow w onawczych;

2) Dostarczenle zarejestrowanego dziennika budowy — rie dotyczy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 7 dni kalendarZowych liczonych od
umowy;

podpisania

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgleszenia-robet;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikgjacych i ulegajacych

zakryciu;
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6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w/ ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
wykonania tych robét — nie dotyczy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru frobét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce ofzakonczeniu wszystkich robét;

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykohawca w szczegolnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpleczenia OC od prowadzonej dzialalnoscl gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc
2.500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny
zachowac¢ swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwladczenia kierownika budowy wraz z kopia
uprawnien | waznym na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypelniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie skfadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, przediozy umowe okreslajaca warunki wspolpracy przy realizacji przedmlotu zamdwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminle 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przédmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robét; ’ .

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.); "

9) Zapewni dozdr na terenle placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewn| prawidlowe | wiasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktow, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi plsemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego; :

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki 1 Smieci, opakowania i Inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaC wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzlenniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt
robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) ZgIo;i konieczno$¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakofczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostaw! caly teren budowy | robot czysty | nadajacy sig do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestydji;
17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestydji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane- nie dotyczy;
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"19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udzialem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

| §8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwlerdzonym przez Inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismle przy zachowaniu
terminéw okres$lonych w § 2 ust, 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakoficzeniu wszystkich
robot. :

Zakonczenie czynnosci odbloru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za -date zakoriczenia wszystkich robSt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanle potwierdzony
przez Inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakofnczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawlajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usunag¢ - odméwi odbioru
tych robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania
robét po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8,

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktorych
usuniecie wymagaloby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrad roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia. '

9.
SPOSOB ROZL?CZENIA uMowy

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesnigj niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartoéci brutto wynikajacych z faktur czesciowych
nie moze przekroczyC 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen
brutto wynikajaca z faktur cze$ciowych wystawionych i ptatnych w roku 2019 nle moze przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust. 1.1,

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowl protoko! odbloru potwierdzajacy wykonanie czescl
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru. :

Protokét, o ktdrym mowa w ust, 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozyC do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokolu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedlozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kople faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub™  dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$cl wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy,

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykbnanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;j.
Do faktury koficowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkow zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowlazku jej realizacjl przez
Zamawilajqcego.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdiniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokolu odbioru. ‘/{

/6%
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9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegofza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601, '

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana,

10. Dane wymagane na fakturze ~ dla Sadu Rejonowego — zgodnie z porozumieniem z dnia 21.08.2017r

11. Zaplata faktury przez Zamawiajacego nastabi:
a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
- b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze,

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosl odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2%- wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opdinienie w oddaniu w terminle okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysokoéci 0,2%
wynagrodzenia umownego okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia;

4) za opbsnienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresle gwarangii,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecle wad;

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenla umownego wynlkajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaplata powinna nastapi¢;

7) w_przypadku nieprzedioienia _do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sz roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziei opdZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w adku nieprzedlozenia poswiadczonej za z odnqs’é z oryginalem kopil umow
0 _podwykonawstwo lub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okrelonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokoscl 0,1%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany; -

10) =z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace os6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnoscl w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2905 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.1;

A
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11) za opéznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spefnlenia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcle Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokoscl odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
617;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreélonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwicke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokoscl 0,1%
‘wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktdrym odbidr koficowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawéy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4., Jezell kary umowne zastrzezone w nin'iejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga
one dochodzI¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,

§11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOwWY

1. Wykonawca oSwiadcza, [z wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpleczeniem: w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:

239 800,00 zt.
stownie: dwiescie trzydziesci dziewigé tysiecy osiemset ztotych 00/100.

2, Zabezpleczenie moze zostal zarachowane w szczegdlnoscl na poczet przystugujacych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowari,

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w L\St 1 kwote zabezpieczenia_nalezytego wykonania

umowy w formie gwaranq1 ubezpleczenlowej waznej do fl.. Wlosion A2:32 £0Z0w- “’““"’ @ @ byfudv ”‘d“"'(“””"*””" 274

e Ltk a0 L-"N-/HUL m"’u(-"f a0, 0D UG, Wipeends = /A,(c, s e woud,
4, Wykon wca zobo iazany jest do’ przediuzenia zabezpleczema lub wnleslenla nowe o zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do uplywu okresu rekojmi?,

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia naJpoznle] na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pleniadzu, Zamawlajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
Wyptata, o ktdrej mowa, nastapl nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robdt, zwrdcone zostanie w terminie
30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koficowy protokdt odbioru przedmiotu umowy);

! Postanowienin niniejszego ustgpu majy zastosowanic , jezeli Wykonawca whicsic zabezpicczenic w formic innej niz picnigdz na okres krotszy niz data uplywu

okresu r¢kojmi za wady jednok nic krétszy niz S lat, M
A
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2) 30 % zabezpieczenia sluzace do pokrycia roszczef z tytulu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15

dni po uplywie okresu rekojmi.).
7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany Jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obownazywama umowy.

§12,

GWARANCIA i REKOIMIA
Wykonawca oswiadcza, 12 udziela qwarancii na zrealizowany przedmiot zaméwienla wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

" WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych ‘z bledéw technologicznych i zapewniajq bezpieczne i bezawaryjne
uZytkowanie.

2. Wpykonawca w okresie gwarandji usunie usterke lub uszkodzenie na w}asny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpleczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 4i5. :

4, Wykonawca w okresle gwarancji zobowigzuje . sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostalych
zabudowanych urzadzehn oraz dokonywad czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg
_utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce.. '

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarangji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng | estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia | materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo 2adaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy
do korica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarandji.

9, Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od daty odbioru koncowego. ‘

. 8§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest 6dpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu' Umowy istniejace
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikle z powoddéw
zaistnialych przed zakonczeniem odbioru koficowego robét.
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O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na piémie'Wykonawce w terminie 7 dni od daty
j&j ujawnienia, '

Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo ‘zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiagzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienle wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacle i migjscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawladomi¢ Wykonawce na piémie 1 dzieh przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie péznlej niz w clagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powzigcia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

-1). nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy

lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjq projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcle odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawnajacego
na usuniecie tych wad bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji; '

6) zalstnienia istotnej zmlany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowl bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegolnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze ZadaC wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) w przypadku nie wydanla lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te
decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do
umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzsza niz 30 dni W przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadnigcia przez' Zamawiajacego w zw}oké; diuzsza niz 30 .dni w zaplacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nlewaznosci. Strona-odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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4, W przypadku odstapienia przez ktdrakolwick ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czeéci niewykonanych przedmiotu zamdwienia
do chwili zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czescl proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisuja protokdt
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili zloZenia drugiej stronle oswiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci rob6t, od wykonania ktérych odstapiono w-celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktorym
mowa w ust. 4. :

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmhiejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoécl wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmlana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienla okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmlany zakresu zamdwienia nastapi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robSt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD: Czynniki cenotwércze jak i
ceny sprzetu | materiatow bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenla zakresu robdt objetych umowa jest protokét koniecznoéci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenla zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie
srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w
danej kategorli rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen

~ ogdInokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robét
zamiennych jest protokét koniecznoséci wykonania tychze robdt, - podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong ze strony
Zamawiajacego. '

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapic w przypadku:

1) wystapienia okolicznoéci lub zdarzeri uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu -
zaméwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci. lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystaplenia sity wyiszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdéw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robét. Podstawg zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy, W preambule aneksu winna znalezé sig
podstawa prawna wynikajaca z art. .144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian. ‘

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowlednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnlenia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do reélizacjl robdt budowlanych
" bedacych przedmiotem Umowy, oraz Zze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozIIW|aJacym|
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie -. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktdrego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienta publicznego, bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby
wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywanfa zobowlgzah wynikajacych z dokumentéw skfadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, inne,
wyjasnienia) przez - (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy. podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nle mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat SIQ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawle umowy o prace przez Wykonawce fub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty drogowe, roboty
sanitarne, oraz roboty elektryczne. _

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s0b wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do: :

1) Zgdania oswiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw | dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroll na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowedy w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonUJacych
wskazane w ust.1 czynnosdi, §.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy. wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w-szczegolnosch: dokiadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpls osoby
uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwlenia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenle Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnla 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (4. w szczegdlnosci? bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg I wymiar etatu
powinny by¢-mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opiacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewnlajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcie w postacl
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 10.

5. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako nlespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w-wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoécl co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizagi niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawilajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

4. Integralng czes$¢ umowy stanowia hastepujace zalgczniki:

1) Formularz Oferty Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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2 Wyliczenle ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 1. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy. /
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Zalycznik do nmowy

PROFECTUS
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Miejscowadc, data Niczdrowice 22.07.2019

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa uf. Annv ol Piramowicza ua odeinku od ul. Sadowe] do ul. Planciorza realizowann w ramach zadania

e Remont Rynku w Kozliez alicomi przyleglymi”

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczaina wartesé
granicznn Udzial Kiotn brutto Podwyko-nawstwo
Zomawinjrcego .
%] w ofercie [zl] Cazas realizacji TAK/NIE
Lp. Zakres rzeczowy ( protaje [dni]
’ Wkominvea }
1%
1 2 3 5 6 7
1. Brania drogowa 52 % + 80% 56,00% 1 342 880,00 160 NIE
Sicci kanalizacyjne
2. w tym przykanaliki i wpusty uliczne 150  16,0% + 24,0% 24,00% 575 520,00 160 NIE
" 1397,90. zt brutto
3. Sieci wodociggowe 7%+ 11% 11,00% 263 780,00 160 NIE
4. Sicei elcktroenergetyczne 1% +2% 2,00% 47 960,00 160 TAK
5 Ofwietlenie ulic 1% + 2% 1,00% 23 980,00 160 TAK
6 Sicci teletechniczne 2%+ 6% 6,00% 143 880,00 160 TAK
Z uwngi nx; podanie praez Zamnawinjgcego w
kol. 3 wartosci gramicznyeh, w % wod do ...
Wykamwen wprowindziswlsviwe dmre
proceitowe w kol 4, mieseczace sie Suma [%] Suma [ZI] - T -
w wartnscineh grunicznveh, (ak aby ich sumn
wynosila (00 %
Razem 100,00% | 2398000,00 | ~-o- ———-
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