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Numer umowy. RPOP.05.01.00-16-C015/17-00

Umowa nr 272.1.41.2019,.

NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w dniu 2907-20’19 w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON: 531412912NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Pl WL iaenn dp g .
1. Sabine Nowosielska - Prezydent Miasta Kediierzyn-Koile izl Urz s
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Pre_zydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle's cﬁ‘;iu Y f 2(‘( K-‘ ad oy /{ "7?
a “ !

Konsorcjum firm:

1) Zaklad Ogélnobudowlany Artur Kiowski (Lider)
ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

wplsanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci GospodarczeJ
REGON: 531130912 NIP: 6310023754

2) Przedsiebiorstwo Handlowo- Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0. (cztonek Konsorcjum)
ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice
wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064, NIP: 7561942861

zwanych dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:
Artura Kiowskiego — Petnomocnika konsorcjum {zgodnle z pe#nomocnlctWem zataczonym do oferty)

tacznle zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 16.07.2019r.

Zamawlajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego w ofercie
w nastepujacym zakresle: )
§1.
_ PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa i budowa ciagow pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Kedzierzynie-KoZlu

w ramach zadanla budZetowego. ,PARTNERSTWO NA RZECZ OCHRON Y ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNE] GMINY
KEDZIERZYN-KOZLE, GMINY UJAZD ORAZ NADLESNICTWA KEDZIERZYN - ETAP IT”

w zakresie | na warunkach okreslonych szczego{owo w umowie w sprawne Zzamowienia publicznego oraz w. SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Zaméwienie publiczne i umowa w sprawie zamowienia publicznego, o ktérych mowa w ust. 1, zwane beda dalej
odpowiednio ,zamdwleniem” | ,umowa”, | majg na celu:

1) Wykonanie opracowan przedprojektowych, koncepcji programowo- przestrzenneJ i kompleksowej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanlem pozwolenia na budowe;

2) Wykonanie robdt budowlanych, ustug i dostaw (w tym m.in. dostawe | montaz 5 tablic informacyjno-edukacyjnych
oraz 2 tablic informacyjno-pamigtkowych) wg ww. dokumentacji projektowej;

3. Na przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust, 1 i 2, sktada sle:
) 1) wykonanie-nastepujacych opracowan:
a) opracowania przedprojektowe
- a.1. opracowania geodezyjne,

- a.2. dokumentacja geotechniczna; , /
- o
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b)  koncepcja programowo-przestrzenna
¢) dokumentacja projektowa, sktadajaca sie z:
'b.1. projektu budowlanego . wraz z informacjq bioz,
b.2. projektéw wykonawczych w poszczegolnych branzach,
b.3. specyfikacji technicznych wykonanla i odbioru robét;
b.4. przedmiardw.
2) realizacja peinego zakresu robot budowlano-montazowych, ustug i dostaw zgodnie z ww. dokumentadjg;

4, Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 i 2 obejmuje ponadto nastepujace czynnosci:

1) na etapie wykonywania dokumentadi projektowej:

a) przedstawienie Zamawliajagcemu do zatwierdzenia® opracowanej koncepcji i dokumentacji projektowej,
specyfikadji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

b) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii | sprawdzen, w tym uzgodnienie z uzytkownlklem
obiektu;

c) przygotowanie dokumentdéw niezbednych do uzyskanla zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujgcych
z inwestycja (w razie koniecznosci);

d) sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktdrych wykonanie bedzie niezbedne dla
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, - samorzadowej lub Innych jednostek branzowo
uzgadniajgcych opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu umowy lub jej czesci skiadowej;

e) przekazywanie Zamawiajacemu kopii uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii w terminach umozliwiajgcych
ewentualnie skorzystanie z trybu odwolawczego;

f)  uzyskanie w Imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji srodowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania
w oparciu o przygotowane przez Wykonawce materialy;

g) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomosci na
cele budowlane zawartej z whascicielem nieruchomoéci wg wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego);

h)  uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub wtasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawliajacego; )

)  sporzadzenle i uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu;

j)  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe;

k) na wniosek Zamawiajgcego - wyjasnianle w sposob szczegdtowy | wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan projektowych oraz rozwazenle mozliwoscl zastosowania zamiennych materiatéw/technologii robot;

2) na ié realizacji ro

a) wykonanie dokumentacp powykonawaej,

b)  kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym). Format i zawartos¢ plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci

- wektorowej. Format-plikéw to .DWG lub DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie
wspodirzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map
zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietienia ulic - o ile wystepuja — winny byC oplsane
nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddéw oswietleniowych — polilinial), rury
“ostonowe — odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - - prostokat 2) gdzie 1) -
opls kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) — obiekt opisany dodatkowo
nr okreslonym w dokumentagji projektowej; .

c) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy; ]

d) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu , polegajacej w szczegélnosci na uwidocznienlu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie S dni od dnia przekazania placu budowy;

e) zajecie pasa drogowego i pokrycie kosztéw z tym zwigzanych;

f)  zapewnienie dojazdu i dojécia do posesji | w czasie prowadzonych robdt;

g) sporzadzenie i uzyskanle zatwierdzenia organizacji ruchu na czas budowy;

h) sporzadzenle planu bezpleczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu;

I)  zebranie odpaddéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamdwienla | przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub skiadowania. Powstatle w ten sposéb odpady - w tym rdowniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne | organiczne pozostatosci typu gruz , pnie, korzenie, karpiny itp. nalezy
bez zbednej zwioki wywieZz{ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddw Komunalnych lub przekazad
przedsieblorcy posiadajacemu zezwolenle na transport odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Skiadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego  zdemontowanych
materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszym niz termin realizacji przedmiotu
zamoéwienla, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ziozenie
wytworzonych odpadéw na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na  transport odpaddw. Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze ztom z
rozbldrkl stanowi jego wiasnosc;

j)  przewiezienie na odleglos¢ do 10 km matena}ow pochodzacych rozblorkl a nadajacych sie do ponownego
wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

K) przekazanie Zamawiajacemu do ponownego.wykorzystania materiaiow z rozbidrk! takich jak: ptytki i kostki
chodnikowe, krawezniki, obrzeza chodnikowe, W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich
demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowac lub
przekazywac przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami. Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbidrki podejmie Inspektor
bezposrednio przed rozbidrka. Materlaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;

I) remonty i naprawa zniszczonej nawlerzchni w ulicach i chodnikach;

m) w przypadku koniecznoscl dokonania wycinki, na wykonawcy bedzie cigzyt obowiazek uzyskania zezwolenia na
usuniecle drzew (w parku wpisanym do rejestru zabytkéw) wydanego przez ‘Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu oraz opinii dendrologicznej o niegniazdowaniu ptakéw. Ponadto Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania nasadzen zastepczych oraz Iich pielegnacji (podlewanie, nawozenie 1 — raz w tygodniu) —
w okreste 3 miesigcy po zakonczeniu inwestycjl. Nalezy uwzgledni¢ po 3 paliki na kazde posadzone drzewo o
wys. nasadzanego drzewa. Sciete drzewa nalezy pociaé na odcinki o dt.120 cm uformowaé stosy na placu
budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzglednic w
ofercie wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest
zobowlgzany przygotowal protokdt brakarski scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny

- nalezy przyja¢ cene zgodnie z zarzadzeniem ‘nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Kedzi-Kozla z dnia
6.03.2013 jak dla - drewna opatowego (40 zl/ mp.);

n) regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomumkacy]ne, studzienk! kanalizacji
deszczowej | sanitarnej, skrzynki wodociagowe i gazowe;

o) uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robdt oraz terenu przylegajacego do placu budowy jesli zostat
naruszony wskutek prowadzonych robot;

p) przygotowanie docelowej organizagji ruchu; -

q) przeprowadzenie prob | odbiorow z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora | uzytkownika;

r)  uwzglednienie w ofercie i pokrycie wszystkich kosztow wynikajgcych z warunkéw natozonych przez zarzadcdw,
drég, Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UM i inne instytucje wydajace warunki wykonania inwestycji;

s)  Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac. i przedlozy¢é Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwaradncyjna na
wartos¢ 3 000,000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpleczenia;

t) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynnoéci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych
utrzymanie gwarangji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

. Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikajgce z warunkow natozonych przez zarzadcéw drog, Wydziat IRE UM, Wydziat
OSIR UM i inne instytucje wydajace warunki wykonania Inwestycji. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach
umdéwlonego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnoscl, ktére-sa obiektywnie niezbedne do prawidiowej

~ realizacji przedmiotowej umowy.

. Szczegétowy opis przedmiotu umowy okreéla zataczony do SIWZ ,Program funkcjonalno-uzytkowy” opracowany przez

GRAMAR Sp. z 0.0. ul. Chiopska 15 42-700 Lubliniec (zat. nr 2a), ,Zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego” (zat. nr 2b)

~oraz ewentualne dodatkowe wyjasnlenia udzielone oferentom przez Zamawiajacego na etaple prowadzonego
postepowania przetargowego umieszczone w wersji elektronicznej na stronle http://przetargl.kedzierzynkozle.pl/.

. W przypadku, - gdy dokumentacja projektowa opracowana w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy nie podaje

w sposdb szczeglowy technotogil wykonanla robét lub wykonania okreslonego elementu, majacego wptyw na realizacje

przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca

zobowigzany jest kazdorazowo do wczesniejszego ‘uzgodnienia tych elementéw z Zamawiajacym.
§ 2,
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: .
] nie dtuzszym niz 320 dni od daty zawarcia umowy,
przy czym przez ,dni” rozumie sie dni kalendarzowe.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas wykonanla zakresu umownego | czas na uzyskanle wszelkich uzgodnien,
oplnii, decyzji, sprawdzen | czynnosci odbiorowych, okres na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.,

. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 9, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy- naJpoznleJ w terminie,
o ktérym mowa w ust.. 1.

. Terminy wykonania opracowan skladajacych sie na przedmiot umowy (planowane terminy czastkowe):

1) wykonanie opracowan. przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) | przekazanie ich
Zamawiajacemu odpowiednio skompletowanych w wersji paplerowej | elektronicznej — do odbioru :

- w czasie nie diuZszym niZ zastrzeZony na przygotowanie dokumentacji projektowej;

2) wykonanie koncepdji programowo-przestrzennej i przekazanie jej do Zamawiajacego — do sprawdzenia
- w czasie nie dluzszym niz 20 dni od dnia podpisania umowy;

3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych materiatach
- W czasie nie dfuZszym niz 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego;

4) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw specyfikagji
' wykonania i odbioru robdt) wraz z kompletem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, sprawdzen, opinii, pozwolen
czy decyzji (w tym pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o Srodowliskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o
odmowle jej wydania) | przekazanie Ich Zamawiajagcemu — do sprawdzenia
- w czasie nie dluzszym niz 60 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajgcego;

5) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych materiatach

- w czasle nie dfuZszym niZ 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawlajacy



6) zilozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, a dodatkowo — jego kopil u Zamawiajacego z
- potwierdzeniem jego zlozenia w Starostwie Powiatowym:

- w czasie nie dfuiszym niz 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ostatecznej akceptacji
dokumentacji projektowej;:

7) przekazanie Zamawiajacemu odpowiednio skompletowanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej : :

- w czasie nie diuZszym niZ 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ostatecznej akceptacji;
8) przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
- w czasie nie diuzszym niz 3 dni od jej uprawomocnienia sie.
. 5. Zamawiajacy sprawdzi jako$¢ przekazanych mu przez Wykonawce opracowan skiadajacych si¢ na przedmiot umowy,
w tym zaakceptuje lub uzgodni stosowne jego czesci sktadowe
- w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub akceptacji.
6. Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w czasie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

7. Zamawlajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie obustronnie uzgodnionym lecz nie pdzniej niz 14 dni po
uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe,

8. Terminy realizacji poszczegéinych etapéw robét okresla zatgcznik nr 4 do umowy.

9, Za date wykonania przez Wykonawce opracowan skfadajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date przekazania
Zamawiajacemu tych opracowan zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru dokumentacji projektowe;j.

10. Za date ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego opracowan skladajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date
przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

11.Za date wykonania robdt budowlano-montazowych uwaza sie date zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o zakonczeniu robot,

12.Za date zakonczenia przedmlotu umowy przyjmuje sie date podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
§ 3. _
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanle przedmiotu umowy okredlonego w § 1, w tym za przeniesienie na
Zamawlajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 16 ust. 2, za
" przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy dokumentacji skladajacej sie na przedmiot umowy, ustala sie

w oparciu o zlozong w postgpowaniu ofertg, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towarow i uslug VAT) na kwote:

2 448 000,10 z
sfownie: dwa mifiony czterysta czterdzlesci osiem tysiecy i 10/100,
zwane dalej réwniez ,.ceng”,

wtym: -

1) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz ust 4 pkt 1 wynosi
5,70 %, lecz nie wiecej niz 5,7% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 - 139 536,01 zt brutto
(sfownle: sto trzydziesci dziem'ec' tysiecy piecset trzydziesc! szesc 21 01/100)

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmlotu umowy okreélonego w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2 wynosi
94,30 %, (pozostata czes¢) wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.— 2 308 464,09 zt brutto
(sfownie: dwa millony trzysta osiem tysiecy czterysta szescdziesigt cztery 21 09/100)

2. Wynagrodzenie za wykonane opracowania skiadajace sie na przedmiot umowy okreéla zatacznik nr 3 do umowy.
Wynagrodzenie za realizacje poszczegdinych etapdw robdt okresla zatacznik nr 4 do umowy.

4, Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z sytuacja w terenie i wycenit wszystkle elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy oraz, ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek roszczen zwigzanych z wiasciwym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem pewnych elementéw niezbednych ‘do prawidiowego wykonania umowy. W szacowanlu kosztow Wykonawca
musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt/dostaw/uslug i ich ilosci okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym moga
ulec zmianie w trakcle opracowanla dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwlekszeme
zakresu | ilosci robdt stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

5. Cena przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci w sposéb wolny od wad, w ustalonych terminach,
zgodnie z postanowlienlami umowy.

6. Cena jest ceng ryczattowa, obejmujacg wszystkie koszty ponlesione przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy,
I nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawce kosztow wykonania zaméwienia, ktorych
przedmiotu i wysokosci nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili skiadania oferty.

7. Wykonawca pie_moze bez pisemnej. zgody Zamawiajaceqo dokonywac cesil wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby
trzecie.

o

s 4.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z najwyzsza starannoscia, z zachowaniem termindw wykonanla
zamowienia okre$lonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowah Inwestycji wskazanych w opisle przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz
przepisami prawa, w szczegdinosci z Prawem zamowien publicznych, Prawem budowlanym wraz z rozporzadzeniami



wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamowienia przepiséw prawa, norm, normatywow,
wzordw, instrukgji lub wytycznych majacych zastosowanie do opracowan i czynnosci sktadajacych sie na przedmiot umowy
Wykonawca zobowiazany jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzonych zmian.

Dokumentacja objeta przedmiotem umowy powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy
technicznej na dzien ziozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznyml lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo: ‘

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy, co nie bedzle stanowito uzasadnienia do
przedtuzenia terminu realizadji;

2) odstapic od umowy w catosci lub w czescl z winy Wykonawcy;
3)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Eta

§ 5.
OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC STRON

konania dokumentacji projektowej

1.1. Obowiazki | odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zapewnt:

a) wykonywanie opracowan i czynnosci skladajacych sie na przedmiot umowy przez osoby posiadajace
odpowlednie kwalifikacje | spetniajace wymagania okreslone stosownymi przepisami,

b) zastosowanie rozwigzan ekonomicznie uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiajacego,
¢) wykonanie opracowan przy pomocy legalnego oprogramowania komputerowego;

Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek Zamawiajacego, do przekazywanla raportu z przebiegu prac
projektowych (uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnieh itp.);

Wykonawca jest zobowigzany wystawiaé faktury zgodme z postanowieniami umowy dotyczacyml ceny
i warunkéw platnosci;

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych
prowadzonych przez Zamawiajacego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawlajacego - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 2 dni robocze od dnia
przekazania pisma przez Zamawiajacego faksem lub za pomoca poczty elektronicznej;

Wykonawca zobowigzuje sie, na wniosek Zamawna]acego, do wyjasnienia w sposob ﬂczegc'ﬂowy'
i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych rozwigzan projektowych oraz rozwazenia mozInwosa zastosowania
zamlennych materiaiéw/technologii robdt;

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie procesu projektowania
w takl sposéb, aby zatozone cele okreslone w § 1 ust. 2 zostaly osiagnlete zgodnie z umowa;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oséb trzecich
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu
z tytutu naruszenia praw osob trzecich Wykonawca jest zobowigzany udzleli¢ Zamawiajagcemu peinej pomocy
w zakresie zalatwienia sporu wyniklego z taklego naruszenia oraz pokry¢ koszty poniesione z tego tytulu przez
Zamawiajgcego;

Wykonawca ponosi petng odpowledzialno$¢ za wady i btedy w dokumentacji projektowej zmnIerzajace je

wartos¢ lub uzytecznos¢, a w szczegdlnosci za:

a) rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,

b) bledy wynikajace z niewfasciwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejacego wszelkich naziemnych
obiektéw, urzadzen budowlanych, inzynierskich, urzadzen infrastruktury,. ~

€) niestaranne przygotowanie inwentaryzagji zieleni podlegajacej usunigciu (w tym szacunku kosztéw jej

wycinki); wrazie nlerzetelnego wykonania inwentaryzacji Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji osobie trzeciej oraz dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia kosztéw wycinki, innych optat czy
kosztow z tym zwigzanych;
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa bedzie zawierata bledy uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robét budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
do nanlesienia stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na koszty z .tym
zwigzane,

1.2, Obowigzki Zamawiajacego:

1)
2)
3)

4)

Zamawiajacy zobowlazuje sie w terminle 7 dnl od dnia podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy Istotne do
wykonania przedmiotu umowy informacje, materiaty, "dane wyjSciowe idokumenty znajdujace sie
w posladaniu Zamawiajacego na dzien podpisania umowy;

dodatkowe dane i informacje, ktorych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikta w trakcle trwania umowy,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy (o ile bedzie w ich posladaniu) po pisemnym wystapleniu o nie przez
Wykonawce;

Zamawiajacy zobowiazuje sie udzieli¢ odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych danych
i informagjl, o ktérych mowa w pkt 2,”w terminie 10 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu wystapienia
Wykonawcy;

Zamawiajgcy udzieli upowaznlenia Wykonawcy do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach

- zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan skiadajacych sie na przedmiot umowy przez

wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane;
i @ /



5)

6)

Zamawiajacy udziell wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwiazanych z wydaniem decyzji
dotyczacych przedmiotu umowy;

Zamawiajacy bedzie potwierdzat przekazanie mu przez Wykonawce opracowan skladajacych sie na przedmiot
umowy oraz odbierat te opracowania na zasadach okreslonych w postanowieniach umowy w zakresie odbioru
dokumentacji projektowej.

Etap realizacii robdt budowlang-montazowych _
2.1. Obowiazkl Zamawiajgcego:

1)

2)
3)
4)

przekazanie placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 7, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
co najmnlej 3 dni przed jego przekazaniem;

zapewnienle nadzoru inwestorskiego; _
sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz potwierdzenie ich wykonania;
dokonanie czynnosci odbiorowych w terminach okreslonych w § 9.

2.2. Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

b

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)
22)
)
24)
25)

dostarczenie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z opieczetowanym zalacznikiem, kopii
skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe/rozbiérke oraz zarejestrowanego
dziennika budowy;

dostarczenie z dniem przekazania placu budowy szczegdtowego kosztorysu robdt uwzgledniajacego roboty
wskazane w sporzadzonej dokumentacji;

dostarczenie z dniem przekazania placu budowy oéwiadczenia kierownika budowy I kierownikéw robdt wraz
z kopig ich uprawnien i waznym na czas realizacji umowy zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej ,,PIIB";

dostarczenie z dniem podpisania umowy nalezycie wypetnionego zestawienia obracowaﬁ sktadajacych sie na -
przedmiot umowy oraz harmonpgramu rzeczowo-finansowego robot, zawierajacego wszystkie dane zgodne
z wzorcami zawartymi w SIWZ;

w pizypadku korzystania z zasobéw podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 19, przedfozenie dokumentu
okreslajacego warunki wspolpracy przy realizacji przedmiotu umowy;

posiadanie optaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnoscl gospodarczej na sume
gwarancyjng w kwocie 3.000.000,00 [PLN] na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

dostarczenle najpdzniej do dnia przekazania placu budowy ww. polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty
wymaganych skladek - ubezpieczenia winny zachowac swa waznos¢ do dnia wykonania przedmiotu umowy;
przyjecie placu budowy i rozpoczecie robdt najpozniej w 7 dniu od daty przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego; \

wyposazenie zaplecza budowy oraz terenu robdt we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robét oraz zapewnienie sobie dostawy niezbednych medidw;

oznaczenie terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

dostarczenie w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy inwentaryzacji fotograficznej terenu robét
w wersji elektronicznej (ptyta CD);

zapewnienie dozoru na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

zapewnienle prawidtowego usytuowania robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii | poziomdw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztdw z tym zwligzanych;

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz blezace usuwanie wszelkich
urzadzed pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadkéw i $mieci, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materialach oraz zbednych urzadzen prowizorycznych; w przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, aynnosa porzadkowe mogq zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

przewiezienle materiatéw pochodzacych z rozbidrki, nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawlajacego - transport na odlegtosé do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

zgtoszenie do odbioru wszystkich asortymentow robdt, a zwlaszcza robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

zawladomienie na pismie Zamawlajacego o kazdej grozbie op6znienia robét spowodowanej niewykonaniem
obowigzkdéw Zamawiajacego;

zgloszenie konlecznosci wykonania ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych;

usuniecie po zakonczeniu robdt z terenu budowy wszelkich urzadzen, tymczasowégo zaplecza oraz
pozostawlienie catego terenu budowy czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycj;

wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;

wykonanie zalecer: pokontrolnych instytucji paristwowych;

uzyskanie protokotow odbioru z udziatem ww. instytucji oraz przysziego uzytkowmka przedmiotu umowy;
Wykonawca ponosl wytacznag odpowiedzialnosc za :

a) ewentualne uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen w miejscu proyva?enia robét,
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b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sdb w zakresie przepiséw BHP (w tym na stanowiskach pracy),
¢) posiadanie przez ww, osoby wymaganych badan lekarskich.

3. Jezeli w trakcie realizacji robot budowlano-montazowych prowadzonych na podstawie dokumentacji objetej przedmiotem
umowy okaze sie, ze wskutek ukrytych wad, btedow Ilub brakdw projektowych konieczne stato sie wykonanie
dodatkowych robdt, Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia kosztow zwigzanych z tymi robotami. -

4, Zamawiaj'acy bedzie dokonywal wyplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy
dotyczacymi ceny [ warunkéw platnosci.

5. W ramach zawartej umowy Strony zobowiazujg sie do wspoidzna}anla na rzecz uzyskania przedmlotu umowy
spetniajacego cele okreslone w zamdwieniu.

6. Wykonawca powinien zawsze dziataC jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami oraz zasadami
postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich
publicznych oéwiadczenn dotyczacych umowy bez uzyskania wczedniej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od
angazowania sie w jakakolwiek dzlatalnos¢ pozostajaca w konflikcle z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego
wynikajacymi z umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sq wstrzymac sle od wszelkich czynnosci | dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

§6.
WYKONAWSTWO -NIE DOTYCZY
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie caty zakres niniejszej umowy wykona sitami w*asnyml
§7.
PODWYKONAWSTWO - DOTYCZY

1. Wykonawca oéwiadcza, ze zgodnie z deklaracjy ztozong w ofercle czeS¢ prac w zakresie prac projektowych objetych
ninlejszq umowa zleci do realizacji Podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub - powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy - lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo. )

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obownazany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaplaty wynagrodzenia- Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwlierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy lub akceptuje przedlozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowyb podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formle pisemngj sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub akceptuje przediozeng umowe. Postanowlenia te
majg analoglczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy,

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10.Pod rygorem zgtoszenia zastrzezef lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane winlen zawierac:

1) okredlenie Stron umowy;
2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;
- 3) precyzyjny opis i zakres robot;
4) charakter wynagrodzenia (ryczaftowe/kosztorysowe);

5) wycenlony kosztorys {przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzenlu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w oferae przetargowej dla tych
samych robét; w przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
Wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez Podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenie, w ktérym okresla warto$¢ tych robédt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnla otrzymania faktury lub rachunku,
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposgb
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8) termin realizagji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

-10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardow i uslug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016 poz.
710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym p#atnlkiem podatku VAT, numer identyfikagi podatkowej NIP:

11, Zamawlajacy moze takse zlozy¢ zastrzezenla lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy oraz gdy umowa
o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu

© poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnla jej zawarcia, z wy}qczenlem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
20.,000,00 zt.

13. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o ‘tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

14. Postanowienia ust. 3+13 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznoscl powstatych po zaakceptowanlu przez
Zamawlajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawlajacemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,

17. Bezposrednia zaplata obeJmUJe wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

18, Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowlazany umozliwic Wykonawcy zgloszenie plsemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust,15, Zamawiajgcy informuje o termlme zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnla doreczenia tej
informadgjl.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nle dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ]ezell Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Zoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku Istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawlajacego co do wysokoscl naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15,
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

21.Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, 2ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wypfaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawca, o ktérej mowa w art. 647* § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowigzania
przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

22, Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

23, Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw | obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647!). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszenlem
przepisow art. 647! Kc oraz art. 143a + 143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

24.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenla na rzecz Podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego Podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy odpowiadajag
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych,. kosztow
zastepstwa procesowegdo, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
0 ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytulu zaplaty
wynagrodzenila, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty naleznosci na rzecz Zamawiajacego w terminle 7 dni od dnla
doreczenia wezwanlia. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienaleZzyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajgcego do -realizagji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia
powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci
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z jakimikolwiek wierzytelnosciami przysiugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu
beda miaty takie odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu Podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowlenia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
Wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i usiugodawcow, a zawlerane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz mu znane, podat
nazwy albo imlona | nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdéw | osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenle  Podwykonawcy  wykonania czesci zamdwienia na  roboty - budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezell Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany
jest zastapic tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci umowy Podwykonawcy.

§ 8. .
 ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ ORAZ USUWANIE WAD I USTEREK
Wykaz opracowan, ktére beda odrebnymi przedmiotam| przekazania i odbioru, stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

Miejscem przekazywania- i odbioru opracowan skiadajacych sle na przedmiot umowy jest siedziba Zamawiajacego pod
adresem: 47-200 Kedzierzyn-KoZle ul. Piramowicza 32 pokdj nr 311,

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie i iloéci egzemplarzy okreélonej w zalaczniku nr 3 do umowy.

Do przekazywanych opracowan, ktorych wykonanle musi by¢ wzajemnie skoordynowane, Wykonawca dotaczy pisemne
oéwiadczenie, Zze opracowania te s wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) do odbioru - opracowania przedprojektowe w ilosci | formie okreslonej w zataczniku nr 3 do umowy;
2) do sprawdzenia - pozostale opracowania w dwodch egzemplarzach w formie papierowej | jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej.

Dokumentem potwierdzajacym odbidr przez Zamawiajacego opracowan wymienionych-w ust. 5 pkt 1 jest podpisany
przez obie Strony protokét odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 10,

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia opracowan wymienionych w ust. 5 pkt 2 jest
podpisany przez obie Strony protokot przekazania zawierajacy:

1) nazwe ,Protokét przekazania”;

2) date i miejsce przekazania Zamawiajacemu opracowan;

3) Imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w przekazaniu;

4) peing nazwe przedmiotu umowy; :

5) numer umowy, na podstawie ktdrej zostaly zrealizowane opracowania; _

6) wyszczegdinienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy-w formie papierowej i elektronicznej;

7) pouczenie dotyczace braku podstaw do fakturowania;

8) okreslenie terminu na sprawdzenie jakosci przekazanych opracowan przez Zarhawiajacego;

9) okreslenie terminu na przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce opracowan wolnych od wad.

W przypadku stwierdzenla, 7e przekazane do sprawdzenia opracowania sy niekompletne (nie zawieraja wymaganych
opracowan lub dokumentéw) Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. Sprawdzenie przez Zamawiajacego
nastapi po dostarczeniu cafodci tych opracowan zgodnie z umowa.

W terminie wskazanym w § 2.ust. 5 Zamawiajacy sprawdzi ich jakos¢, a nastepnie: albo dokona ich odbioru, albo wskaze
Wykonawcy w formie pisemnej wady lub usterki, ktére uniemozliwiaja ich odbidr, | wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie wad | usterek, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4. '

Jezell przekazane Zamawiajacemu opracowania nie majg wad lub usterek, Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce Wykonawca w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 przekaze ZamaW|aJacemu pozostate egzemplarze tych
opracowah. Na potwierdzenie odbioru przez ZamaW|aJacego ww, opracowan Strony - podpisza protokét odbioru
ostateczneqo zawierajacy:
1) nazwe ,Protokdt odbioru ostatecznego”;

2) date i miejsce przekazania Zamawiajgcemu opracowan;

3) Imiona | nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w odbiorze;

4) petna nazwe przedmiotu umowy;

5) "numer umowy, na podstawie ktérej zostaty zrealizowane opracowania;

6) wyszczegdlinienle przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;

7) oSwiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4;

8) oswladczenie Wykonawcy, Ze opracowanie w formle papierowej i elektronicznej sa ldentyczne
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9) Informacje o braku zwolnienla od odpowiedzialnosci za wady | braki natozonej na Wykonawcg w umowie
i dokumencie gwarancyjnym;

10) adnotacje o mozliwosci fakturowania. :
Na potwierdzenie odbioru opracowan do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe/rozbidrke Strony podpisza protokét odbiory czescioweqo zawierajacy:

1) nazwe ,Protokét odbioru czeéciowego”;

2) date i miejsce przekazanla Zamawlajacemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w odbiorze;

4) peing nazwe przedmiotu umowy;

5)  numer umowy, na podstawie ktdrej zostaty zrealizowane opracowania; -

6) wyszczegdinienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7)  os$wiadczenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 4;

8) oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowej i elektronicznej sq identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki natozonej na Wykonawce w umowie
| dokumencie gwarancyjnym.

Po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, na okolicznosé ostatecznego odbioru
opracowan wymienionych w ust. 1loraz ww. decyzji wraz z zatacznikami do nich,-Strony podpiszg protokdt odbioru
ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 10, dodatkowo zawierajacy znak | date decyzji administracyjnej lub zgloszenia.

Jezeli przekazane przez Wykonawce opracowania majg wskazane przez Zamawiajgcego wady lub usterki, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie okreslonym § 2 ust. 4: .
1) usunac te wady lub usterkl na wiasny koszt;
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi wyjasnieniami o sposobie
I miejscu dokonania korekt i poprawek.

Zamawiajacy potwierdza. przekazanie mu opracowan ziozonych przez Wykonawce wraz ze zgioszeniem usuniecia
wskazanych wad i usterek protokotem przekazania, o ktérym mowa w ust.7, zawierajacym dodatkowo klauzule, 1z
protokot dotyczy przekazania opracowan, ktorych wady i usterki Wykonawca usungt na wezwanie Zamawiajacego. Do
protokotu dotacza sie pisemne zgloszenie Wykonawcy o usunieciu wad lub usterek.

Jezeli opracowania przekazane przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem usuniecia wskazanych wad i usterek w dalszym
clagu dotkniete sa wadami i usterkami, Zamawiajacy w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 zlozy Wykonawcy pisemne
oswiadczenie, w ktorym stwierdzi wedle swego wyboru:
1) e odstepUJe od umowy, albo
2) ze wyznacza mu dodatkowy termin, ktéry nie ozracza jednoczesnego przedtuzenia terminu umownego, albo
3) Ze odbiera przekazane opracowania z wadami i usterkami i obniza jednoczeénie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za ich opracowanie, przy czym obnizenie tego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 11, moze
wynosi¢ nie wiecej niz 10 % jego wysokosci okreSlonej wg 3 ust,1 pkt 1.
Jezeli nie zachodzg okolicznosci wskazane w ust, 15, ust. 10 lub 11 stosuje sie odpowiednio. _
Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jej
wykonanie lub swiadczenie ustug.

O zauwazonych w kazdym czasie wadach dokumentacji ZamaWIa]acy powiadomi Wykonawce w terminie 7 dn| od daty ich
ujawnlienia zgodnie z zasadami okreslonych w umowie.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji robét budowlanych zwolywane beda odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory
miesieczne stanu zaawansowania robdt poprzedzajace odbidr koficowy.

Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu lub robdt czesciowych bedzle zgtoszenie tych robét przez
kierownika robot dokonane co najmniej na 3dni przed planowanym odbiorem.

Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w.terminie 3 dni liczac od daty zawiadomienia.

Prawidiowos¢ wykonania tych robot potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i spisaniem odpowiednio
protokotu robot zanikajacych lub czesciowego odbioru robdt,

Protokét, o ktérym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowiazany jest przedlozyé do zatwlerdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protoko}u przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenla
go przez kierownika budowy.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy '
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru | powiadamia o tym fakcle Zamawiajacego na pismie w ciagu 3 dni od daty
dokonania wpisu w dzienniku budowy - przy zachowaniu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 i z uwzglednieniem czasu na
dokonanie czynnosci odbiorowych opisanych ponizej.

Wykonawca razem z zawladomieniem przekaze Zamawiajacemu kompletna dokumentaqe odbiorowa, w tym
zaswladczenie o ztozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Keduerzynle—i(ozlu Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ma by¢ przekazana ZamawiaJacemu w 3 kpl., w tym
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Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakofczeniu wszystkich robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jej rozpoczecia w formie podpisanego protokotu
odbioru koncowego. _ _
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunaé- odmoéwi odbioru tych robot’
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robot po usunieciu
u;awnlonych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2--9.
Jeseli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé lub ktorych usuniecie
wymagaloby znacznego czasu | nlewspSimiernych kosztow, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.l pkt 2, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.
s10,
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikie z powodéw zaistnialych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robdt.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zaw:adomlc na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigZe sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w ww. terminie, a opdznienie
spowodowalo zwiekszenie uszkodzenla obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenla obcigzaja
Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie | miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecle wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zalstnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
§11.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

. Strony ustalaja nastepujace zasady wystawiania | ptatnosci faktur:

1) za wykonanle opracowan przedprojektowych | koncepcji programowo-przestrzennej wynagrodzenie w wysokoéci
. wskazanej w zatqczniku nr 3 do umowy za te opracowania zostanie zafakturowane po podpisaniu protokotu odbioru
ostatecznego okreslonego w § 8 ust. 10;

2) za wykonanie dokumentaqu projektowej oraz specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét:

a) 80% wynagrodzenla wskazanego w zalaczniku nr 3 do umowy zostanie zafakturowane po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru cze$ciowego tych opracowan okreslonego w § 8 ust. 11;

b) 20% wynagrodzenia wskazanego w zataczniku nr 3 do umowy zostanie zafakturowane po dostarczeniu przez
Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg 1 podplsaniu protokotu odbioru ostatecznego
okreslonego w § 8 ust, 12;

3) za wykonanie robdt budowlano-montazowych:

a) roziiczenie Wykonawcy za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt dopuszcza sie fakturami czes'ciowymi
w cyklu nie mniejszym niz jedna faktura co 30 dni, z tym, ze pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona
* wezebniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy;

b) podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi podpisany protokét odbioru pot\NlerdzaJacy wykonanie
czesci rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

c) suma kwot wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzema okreslonego w § 3
ust.1 pkt 2.

Wraz z fakturami Wykonawcy, w ktdrych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kople faktury wystawiong przez Podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
Podwykonawcy. :

Faktury niespeiniajace ww. warunkow zostang zwrdocone Wykonawcy bez obowiazku ich zaplaty przez Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapl na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 2.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpéiniej w terminie dwéch tygodni od daty éporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na wystawianej fakturze: _

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601;

2) Odbiorca/Platnik- Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32,47-200 Kedzlerzyn-Kozle;

3) Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwmzku z ki faktura jest

wystawiana. . /4
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8. Zaptata faktur przez Zamawiajgcego nastgpi:

1)  w przypadku faktury czesciowej - w terminie do 21 dni kalendarzowych;
2)  w przypadku faktury koncowej - w terminie do 30 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguIUJe przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

10. Dniem zapfaty jest dzieh obclazenia rachunku bankowego Zamawlajacego.

1

6.

s 12,
SPOSOB REPREZENTACJI I POROZUMIEWANIA SIE
Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kantaktéw z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego ustanawia sie:
- w zakresie dokumentacji projektowej —

- w zakresie robdt budowlanych -

Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru w osobach:
’ .

Inspektor nadzoru dziata w g’raniéach umocowania okreslonego przép/'sam/' ustawy z.07.071994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 poz. 1202, z pdZn. zm.)

Wykonawca ustanawla:

Kierownika budowy branza drogowa oraz kierownika robét konserwatorskich przy zabytkach bedacych parkami: Pan
Krystian Bless posiadajacy uprawnienia budowlane nr nr 326/02| Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB SLK-9PT-LDP-HP5.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnegé i niezwtocznego powiadamiania sie na piémie o przeszkodach w wypelnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane beda w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez postanca,
pocztg, faksem lub poczta elektroniczng na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta, Wydzial Inwestycji, Remontéw i Eksploatagji z siedziba: ul. Piramowicza 32, 47-
200 Kedzierzyn-Kozle, faks s e-mall:

2) dla Wykonawcy: Zaktad Ogdlnobudowlany Artur Kiowski

tel. 501308533; faks 77 404 87 12;

e-mail: kiowski@kiowski.pl, mkiowska@kiowski.p)
3) Strony postanawiaja, ze za doreczone uznaje sie pismo:
przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;

2) przesylane poczty lub postancem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na
powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

" 3) doreczone faksem - z driiem potwierdzenia nadania faksu bez bledu;
. 4) droga elektroniczng - z dniem wystania.

Strony zobowiazujg sie do niezwtocznego, pisemneéo powiadomienia o kazdej zmianie adresow, siedzib, firmy, osdb
reprezentujgcych, numeréw telefonow, numerdw fakséw i adresdéw poczty elektronicznej.

7. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej

umowie uwaza sle za skutecznle doreczone.
' §13,
KARY UMOWNE
Kary umowne dotyczace dokumentacji projektowej:
11, W awca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna w_na uiacych adkach:

1) za opdznienie w wykonaniu obowiazku Wykonawcy, dla ktdrego w umowie okreslono termin wykonania —
w wysokoscl 0,2 9bceny brutto wskazanej w § 3 ust.l pkt 1 za kazdy dzieh opéznienia, liczac od dnla
nastepnego po uplywle terminu okreslonego w umowie;

2) za odstagpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowledzlalnoéc' Wykonawca -
w wysokosci 10 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1.

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umown W nastepuyj cych adkach:

1) za opdznienie w wykonanlu obowlazku Zamawiajacego, dla ktérego w umowie zakreslono termin wykonania —
w wysokosci 0,2 %ceny brutto wskazanej w § 3 ust.l pkt 1 za kazdy dzied opdznienia, IIczac od dnia

nastepnego po uptywie terminu na wykonanie obowiazku;
P
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2) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % ceny
brutto wskazanej w § 3 ust.1 pkt 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 4, 9i 10.

2. Kary umowne dotyczace robdt budowlanych:

2.1.

2.2.

Wykonawca zaplaci Zamawiaiacemu kare umownz w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
~w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2;

2) za niedotrzymanle terminu rozpoczecia robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opdznienia liczac od 8-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdinienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreSlonym umowa, w wysokosci 0,2 %
~wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranqi
w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania 'wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,05%
. wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1pkt 2 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecle wad,

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleineqo Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (Podwykonawca)
a Podwykonawca (dalszym Podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego -
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego
Z umowy pomiedzy Wykonawca (Podwykonawca) a Podwykonawca (dalszym Podwykonawca) za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu. jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3
ust, 1pkt 2 za kazdy dzien opoznlenla liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

B) w przypadku nieprzedioZenia poswiadczonei za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1pkt 2 za kazdy dzien opdznienia,
liczony po 7 dnlu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w_zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust, 1 pkt 2 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmlany;

10)z tytutu piespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu Zatrudnienla na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych wskazane w § 20 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2;

11)za opdznienie w_przediozeniu w wyznaczonym terminie Zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spejnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymoqu zatrudnjenia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych zaméwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust,
1 pkt 2 za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12)jesli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowiazek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci odpowiadajacej kwocie, jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, za wyjatkiem sytuacy okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 4,
9110;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 2, za kazdy dzien zwioki liczac od -dnia nastepnego po uptywle wyznaczonego terminu;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysckoscl 0,05 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koficowy powinien sie rozpoczaé i zakonczyé.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec

Zamawilajgcego wynikajacej z niniejszej umowy  bez wzywanla Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenla
terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one

dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.,

Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od obowiazkéw zawartych w umowie bedzie skutkowac zastosowaniem

przez Zamawiajacego sankcji przewidzianych w umowie | przepisach prawa, a ponadto moze prowadzi¢ .do
niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzajacego, ze umowa zostata
wykonana nalezycie.




§ 14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujaca wysokos¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1,

Wysokos¢ zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sle w wysokosci 10 %
ceny umownej ustalonej w § 3 ust.1, co stanowi wartos¢:
) 244 800,01 zt
stownie: dwiescie czterdziesci.cztery tysigce osiemset 01/100

w dnlu podplsanla umowy Wykonawca wniost u tanna‘\}l ust, 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy w
formie bv\jmﬂt,/( ........ &:L1% waznej do 0F

Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenla zabezpleizenla lub  wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil. ) :

"~ W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa, nastapi
nie pdznlej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob: _
1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia, zwrdcone zostanie w

terminie 30 dnl od daty koficowego zakoriczenia odbioru przedmiotu zaméwienia (protokét odbioru kofcowego
przedmiotu umowy);

2) .30 % zabezpleczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czés'ci zabezpieﬁenia nalezytego wykonania -umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt

2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezell w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.
§ 15,
GWARANCIA I REKOJMIA
Wykonawca o$wiadcza, ze na zrealizowany w ramach niniejszej umowy przedmiot zaméwienia udzlela Zamawiajacemu
gwarangji na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego na okreslonych nizej zasadach.
Warunki gwarandji

1) Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

- 2) Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od

Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3) Jezeli Wykonawca nie przystapi do-usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia, Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac usterke we witasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 13ust.2 pkt 2.1 ppkt 4 i 5.

4) Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownlka obiektu co naJmnleJ raz na pot roku przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzgdzen na obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie
gwarangji na zasadach przez niego udzielonej.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne | prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczna i estetyczng wykonania robét.

6) Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.,

7) Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna napréwa nie przyniosta
pozytywnego efektu dzialania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do kohca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowlada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji. ’

Za urzadzenie wolne od wad uznaje sie urzadzenie, ktdre spetnia nastepujgce warunki:
1) jest oryginalne, petnosprawne, odpowiednio oznakowane np. symbolem CE;
2) posiada instrukcje obstugl w j. polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznyml produktu;

3) posiada ihs_trukq'e montazu w j. polskim, gwarancje producenta w j. polskim, posiada informacje dotyczacg danych
gwaranta i serwlsu wraz z adresem, pod ktéry nalezy zgtaszaé reklamacje;

! postanowlenia ninlejszego ustepu majg zastosowanle , Jeiell Wykonawca wnlesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krdtszy nii data uptywu okresu rekojml 2a

wady jednak nie krétszy niz S lat.
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4) spetnia wymogi okreslone w dokumentacji projektowej.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytulu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych z Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, Iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna' przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od
- wydania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16.
PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca oéwiadcza, iz opracowania sktadajace sie na przedmiot umowy beda stanowily utwér w rozumieniu ustawy
o prawle autorskim i prawach pokrewnych.

. Z dniem ostatecznego odbioru opracowan skfadajacych sie na przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
nieograniczone autorskie prawa majatkowe do opracowan .skladajacych sie na przedmiot umowy,bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresle utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy -utworu JakakoIWIek
technikg (w tym drukarska i cyfrowa);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwdr utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé:-do nich dostep
w czasie | miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez wprowadzanie do pamiecn komputera | umieszczanie
- w siecl internetowej;

4) korzystania na wiasny uzytek.

. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanle przez Zamawnajacego prawa zaleznego, tj. rozporzadzania i korzystania
z opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojezycznych.

. Zamawiajacy moze cedowac nabyte prawo na rzecz innych podmiotéw wylonionych w postepowaniu przetargowym na
roboty budowlane, jak réwniez inne podmioty realizujace w szczegdlnoscl przytacza do medidw lub przebudowe sieci wg
osobnej procedury.

- Wykonawca oswiadcza, ze pozyska i przekaze Zamawiajacemu prawa wilasnosci przemystowej lub intelektualnej albo
know-how w nlezbednym zakresie, jezeli rozwigzania objete tymi prawami zostang uzyte przez Wykonawce w wykonaniu
umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw wiasnosci
przemystowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw oséb trzecich.

. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystapity przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa
autorskiego lub praw pokrewnych, praw wtasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how, Wykonawca wezmie na
swoj koszt udziat w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajacego z wszelkich zobowigzan wobec takiej osoby trzeciej,
a takze zwrdci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w zwigzku z takimi roszczeniami. Zamawiajgcy zobowigzany
jest niezwtocznle zawiadomi¢ Wykonawce o roszczeniach 0séb trzecich,

. Przejécie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust.2, powoduje przeniesienie na Zamawlajacego wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy.,

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawlajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w ‘czescl w przypadku niewykonania lub

nienalezytego wykonanla umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca pozostaje w zwiloce dluzszej niz 30 dni kalendarzowych w wykonaniu dokumentagji projektowej,
przy czym Zamawiajacy moze w takim przypadku odstapi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowiazan umownych, a w szczegdlnosci nieusuniecia we -
wskazanym terminie wad ktdrejkolwiek czesci przedmiotu umowy, stwierdzonych przez Zamawiajacego lub podmioty
uzgadniajace albo instytucje zatwierdzajace, niewykonanla w terminie Ich zalecen lub nieudzielenta odpowiedzi na ich
pytania, przy czym Zamawliajacy moze w takim przypadku odstapi¢ od umowy bez wyznaczanla Wykonawcy terminu
dodatkowego;

3) jezeli opracowania zlozone przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem usuniecia wskazanych wad i usterek w dalszym
clagu maja wady | usterki;

4) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na.budowe przez organ wydajacy te decyz;|e, w takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania,
a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy;

~ 5) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
.okres dtuzszy niz 14 dni;

6) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymt przepisami, normamj
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP ‘lub niezgodnie
z postanowleniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwanliu do zaprzestania tychze naruszen;

7) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanego w § 2 ust.1, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;




+8) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, postawienia go w stan
likwidacji, ztozenla wniosku o ogtoszeniu o upadiosci; i

9) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczerstwa panstwa lub bezpleczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwendji
W postaci zaptaty kar umownych wyszczegolnionych w nlnlejszej umowie -w tym przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenla naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

10) nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu panstwa, budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catoéci lub czedci zamdwienia; Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Zamawlajacy pozostaje w zwioce diuzszej niz 30 dni w wykonaniu ktéregokolwiek zobowiazania. wynikajacego
z § 5ust. 1 pkt 1.2 | ust. 2 pkt 2.1 w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na wywiazanle
sie z tego zobowigzania;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke duzsza niz 30 dni w zaplacie faktury w stosunku do termmu zaplaty tej
faktury wskazanego w § 11 ust.8.

. W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy w cafosci lub w czeSci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie Stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci niewykonanych czesci przedmiotu umowy do .chwili zlozenia druglej stronie
oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie Stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu
o pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania wyszczegdlnione w zalaczniku nr 3 lub 4 do
umowy.W takim przypadku Strony sporzadzaja i podpisujg protokdt inwentaryzacji opracowan lub robdt wykonanych do
chwili ztoZzenia drugiej Stronle o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych
odstaplono w celu ustalenia wielkoscl potracenia.

. Jezeli w terminie 5 dni od dnia odstapienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspdlnego protokotu
opisanego w ust.3, Zamawlajacy sporzadzl go samodzielnie i ten protokot bedzie stanowit podstawe dokonania rozliczenia
migdzy Stronami.

. Zwrot opracowan skladajacych sle na przedmiot umowy, ktdre nie pozwalaja Zamawiajgcemu oslagnaé celu, o ktdrym
mowa w § 1 ust.2, nastapi:

1) pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy; -
2) z.zastrzezeniem zatrzymania przez Zamawiajacego 1 egz. opracowan podlegajacych zwrotowi;
3) w siedzibie Zamawiajacego.
. Odstapienie Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy powinno nastapi¢ na pismie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynle uzasadniajacej odstgpienie od umowy. Odstapienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony
odstepujacej od umowy.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy 'w stosunku do treéci .
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmnlejszenia lub zwiekszenla zakresu robdt objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmlany wysokosci
wynagrodzenlia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konIecznoscu zmiany wysokosci wynagrodzenla
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowile,

. Zmiana, 0 ktoreJ mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia OkO|ICZﬂOSCI, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na podstawie
srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, -zysku | kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych (dla woj. opolskiego) czynnikéw cenotwdrczych
w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD, Czynniki cenotwércze oraz ceny sprzetu i materialéw beda
przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robGt
objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wynagrodzenia jest protokdt koniecznosci podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowaznlona ze strony

. Zamawiajgcego.

. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot zamiennych.
Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw
“cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategoril rodzaju robot oraz na podstawie
srednich regionalnych (dla woj. opolskiego) czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialéw
oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen ogéinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze oraz ceny sprzetu i materialow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika
budowy | inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.
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11.

. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w § 3 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze

ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT, W przypadku zmiany w trakcie wykonania umowy
stawki ww. podatku warto$¢ niezaplaconego wynagrodzenia umownego ulega zmianie w ten sposob, iz obejmuje ono
podatek od towardw i ustug w zmienionej wysokoscl. Zamiana ta nie-wymaga zmiany umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ uzasadnionej zmiany termindw posrednich ujetych w zalaczniku nr 3 i 4do umowy pod

warunkiem dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1, W takiej sytuacji, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania tych zatacznikéw bez koniecznosci zmiany umowy.

. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzeh uniemozliwiajacych reallzacje w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy bez
usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od Stron umowy, ktérych wystapienia nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkow pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem nlewaznoscl

w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w umowie. W preambule aneksu powinny zosta¢

wskazane okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian. :

Jezeli okaze sle, ze niektdre czesci przedmiotu umowy bedg zbedne, z uwagi na wystapienie okolicznosci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy, zakres-umowy zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowlednim

zmnlejszenlu wynagrodzenia i ewentualnym skroceniu terminu wykonania.

. W przypadku wystapienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiane terminu wykonania umowy lezacej po-stronie Wykonawcy

Zamawiajacy wydluzy termin wykonania umowy o liczbe dni, ktéra uzna za uzasadniona, na plsemny whniosek Wykonawcy
dokumentujacy wystaplenie okolicznosci uzasadniajacej te zmiane.

O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego I innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu
umowy — Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajq zmiany umowy.

W umowach wieloletnich, przy ktdrych kwoty ptatnoscl okreslone s w rozbiciu na kolejne-lata — w ramach niezmienionej
ceny ztozonej w ofercie — dopuszcza sie zmiane ich wielkoscl w poszczegdinych latach, bez potrzeby zmiany umowy, pod
warunkiem spisania obustronnego protokotu.

§ 19,
ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO —NIE DOTYCZY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnodci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonanla przedmlotu umowy,
zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych

przedmiotem umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkaml finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
umowy.

"Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie [nie dotyczy] (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego

/w zakresie zdolnosci technlczneJ/Iub zdolnosci zawodowej/zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powolywat
sie celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmijotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentow sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez [nie dotyczy]
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastagpienta tego podmiotu innym podmiotem/Podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speinianla warunkéw
udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca fub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 20.
‘PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajacy wymaga =zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty drogowe.

W trakcle realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)  Zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokon

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogg
v




3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce [ub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci, 4.:

1) o$wiadczenie Wykonawcy |ub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem'liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia’ oswmdczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poséwiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
0 prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat “sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinoscl bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswladczenie wiaéciweqo oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpownednlo przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwlerdzajsceqo zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewnlajqcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci Zamawiajacy  przewiduje sankcje w postau obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0séb wykonujacych wskazane ‘w ust.1 czynnosé, za co Zamawiajacy przewiduje sankcie w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, _
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcie Pracy. !
§ 21,
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
" aw szczegdlnosci ustawy - Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim [ prawach
pokrewnych.

. Ewentualne spory mogace wynikngé z tresci niniejszej umowy rozstizyga¢ bedzie Sad wiasciwy z uwagi na siedzibe
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. -
Zamawiajacy. '

. Integralng czes¢ umOWy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy — zatgcznik nr 1;

2) Program funkcjonalno-uzytkowy — zalgcznik nr 2a;

3) Zmiany programu funkgjonalno-uzytkowego - zatacznik nr 2b;

4) Zestawienie opracowan skladajacych sie na przedmiot umowy — zatacznik nr 3;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy robét — zatacznik nr 4;

6) Potwierdzenle wniesienia zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 5.
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Fundusze : g Unia Europejska
Europejskie . R FPQCZ)?SCEBDOSDOUta : 0 P} 0 H_S Kl E Europejski Fundusz
Program Regionalny LA b=y - A Rozwoju Regionalnego

JPartnerstwo na rzecz ochrony rétnorodnosci blologicznej Gminy Ke,-dzle'rzyn-Koz'le, Gminy Ujazd oraz Nadie$nictwa Kedzierzyn - etap 11"

Numer umowy: RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

'Zalg_cznlk nr 3 do umowy

ZESTAWIENIE OPRACOWAN SKEADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

Iodé druk Limit wi Wysokosé
Lp. Wyszczegdlnienie projektéw 0sC egz. Cruk. 'mit wyna wynagrodzenia
+ wersja elektron. grodzenia
cena brutto (zt)
1 Opracowania przedprojektowe 20 930,40
Opracowania geodezyjne (mapy do celow .
1.1 projektowych z danymi ewidencyjnymi, 142 © 15348,96
. |mapy inne) 20%
1.2 Dokumentacja geotechniczna 2+2 5581,44
2 Koncepcja programowo-przestrzenna ‘3 +1 6 976,80
3 Dokumentacja projektowa 111 628,81
' w iloscl wymaganej i
. N przez organ wyd.
31 Pro;ekF budowlellny-wrazbz \(/jvnlosklem do decyzje oraz dia ) . 65 861,00
wydania pozwolenia na budowe Zamawiajacego
1+2 : 80%
32 PrOJe.kty wykonawcze dla poszczegodinych 242 39 070,08
branz (PW) .
33 Spegﬂkaqa te.c!mk:zna wykonania i odbioru 242 . 4 465,15
robot dla branz jw. i :
3.4 Przedmiar ] ! 2+2 ' 2 232,58
i RAZEM 139 536,01

UWAGA: Szczegbtowe wymagania dotyczace zakresu i formy ww. opracowaii wg zapiso{m w pro&ramie funkcjonalno-uzytkowym
PREZES ZARZAD _

Mari oiska

Jupetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/



Zatgcznik nr 4 do umowy

ZAKEAD OGOLNOBUDOWLANY
ARTUR KIOWSKI
47-143 Niezdrowice, ul, Wiejska 8
NIR.B344002-37Fw1esserrnsrsersresrersssssesnanes

Nazwa firmy

oy

J1“\215[’5,"[13[3IORSI'\‘
PROFECT
47-143 Niezdro\\'ice.
NIP 756 194 2861 REG

70] HANDLOWOUSLUG Oivg
D !

Y Sp.zo.0.

ul. Wiejska 8A

ON 160242064

Ty

Zadanie: Przebudowa i budowa cigg6éw pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich "

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Niezdrowice 19.07.2019
Miejscowosc, data

Dopuszczaina Podwyko-
wartos¢ graniczna Udziat wy
i nawstwo
Zamawiajacego
) . Kwota C;as .
Lp. Zakres rzeczowy [ %] w ofercie | prutto [zi] re?d Zfl]dl TAK/NIE
. _ ] n
( podaje
Wykonawca )
[%]
1 2 : 3 4 5 6 7
1 Dokumentacja projektowa od 3,8% do 5,7% 5,70% 139 536,01 129 Tak
2 Rozebranie sciezek asfaltowych od 16,3% do 24,4% 24,40% 597 312,02 191 Nie
Podbudowy pod $ciezki od 21,0% do 31,4% 31,40% 768 672,03 191 Nie
Nawierzchnie $ciezek od 34,5% do 51,8% 35,30% . 864 144,04 191 Nie
Inne roboty w tym: od 2,8% do 8,3% 2,80% 68 544,00 191 |Nie
s Trablice informacyjne i edukacyjne
0, 0, 0, i
9 792,00 z¢ brutto od 0,4% do 1,1% 0,40% 9 792,00 191 Nie
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,.od do .....".
Wykonawca wprowadzi wiasciywe Suma [%] Suma [21]
dane procentowe w kol. 4,
mieszczace sie
w wattosciach granicznveh, talk aby
ich suma wynosita 100 % ,
Razem 100,00% |2 448 000,10
Uwaga:

Dopuszczalna warto$é graniczna Zamawiajacego - Procentowy udziat — zostal policzony w odnlesieniu do 100% wartosci

zadania, tj. ceny wykonania dokumentacji projektowej, dostaw i robot budowlanych.
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