UMOWA NR 272.1.100.2019

1) O

zawartej w dniu ............. .2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy o .
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 18 e A0 . l. N
REGON: 531412912; NIP: 7492055601 ' _ Ce LT '-.-7:‘.’4,.’:’":’.‘? diadt

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: ‘
1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a Konsorcjum w skiadzie:
1. Przedsiebiorstwem Handlowo-Ustugowym PROFECTUS Sp. z o.0. (lider konsorcjum)
z siedzibq w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wplsanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064 NIP: 7561942861
2. Zaktad Ogélnobudowlany Artur Kiowski (cztonek konsorcjumy)
z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospadarczej
REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: '
1. Maria Kiowska — Prezes Zarzadu
tagcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo

zdnia 04.02.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamodwienia
okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

§L. ' .
. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa ul. Ignacego Moscickiego w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
przez: GRAMAR Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Chiopskiej 15, 42-700 Lubliniec.

Opis przedmiotu zamowienia stanowiacq zatacznik do umowy obejmujacego prace budowlane:

1) Roboty drogowe, w tym: korekta geometrii pasa drogowego, przebudowa skrzyzowania, rozbiorka istniejacej
nawierzchni, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdow | chodnikéw z kostki
betonowej, prace rozbidrkowe zwigzane z podziatemn nieruchomosci sasiadujacych z pasem drogowym, budowa
miejsc postojowych w rejonie garazy, dostawa i montaz wiat smietnikowych, wycinka i nasadzenia oraz
pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, oznakowanie drogowe,

2) Roboty elektryczne; budowa oswietlenia ulicznego, zabezpieczenie siecl elektroenergetycznej,
3) Roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa,

4) Roboty teletechniczne: budowa kanafu technologicznego, zdbezpieczenie sieci teletechnicznej.
2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentagcji powykonawczej.

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjq geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i- wydzielenie gruntu pod obiekty.
W _inwentaryzacji powykonawcze] nalezy tez ujgé zmiane uzvtkowania gruntéw z budowlanych na drogowe.
Format
i zawartos¢ plikdw zawierajacych pomiary powykonawcze w, postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie' wspdirzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych, Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic
- 0 ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable
obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki
oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy., .

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pidmie whaéciwych stuzb
o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w_odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie),

W,

i
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i
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6) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7) Slporzadzeme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenla takiego
planu

8) Zebranie odpadéw powstalych w wynikdw realizacji przedmiotuy zamoéwienia i przekazanle ich do odzysku,
unieszkodliwienia fub sktadowania, Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nleorganlczne i organiczne pozostatoéci typu gruz, ziom, pnie, korzenie, karpiny itp. -
.nalezy bez zbednej zwioki wywieié na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub
przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw  zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych
materiatow nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuiszy niz termin realizacji przedmiotu
zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawié zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zlozenie
wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport
odpadéw. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty wywozu odpadéw na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od momentu weZwania.

9) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanle sieci i uwzglednienie wymogow MWIK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane urzgdzenia
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach
przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujace materialy z rozbiorki: ptytki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu
budowlianego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywal przedsiebiorcy
posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposdb zagospodarowania materialéw pochodzacych z rozbidrki, dokonujac
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

15)Zatadunek i wywdz (transport)- materiatéw z rozbidrki (kraweznikow, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10
km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

16) Wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocig¢ na odcinki o df. 120 cm uformowac stosy na placu budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Uwzgledni¢ w ofercie wycinke
wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobomazany przygotowac
protokdt brakarski Scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie
z zarzadzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta M|asta Kedzi-Kozla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opatowego
(40 2t/ mp.)

17)Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokoscu 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujaé nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen (podlewanie, nawozenie 1 —
raz w tygodniu) — w okresie udzielonej gwarangji po zakonczeniu inwestygji. Doliczy¢ do oferty po 3 paliki o wys.
nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo. Wykonawca przed odbiorem koncowym musi posiadaé
protokdt z nasadzenia drzew sp|sany w obecnosci z Zamawiajgcego i inne instytucje wymienione w decyzji na
wycinke.

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt.

19)Nalezy uporzadkowa¢ takze teren przylegajacy ‘do placu budowy ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot.

20)Nalezy wykonaé regulacje wszystkich elementow obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

21)Przy realizacji nalezy wykonaé $ciek przykraweznikowy o szer. 20cm po stronie znajdujacych sie wpustow
obnizony w stosunku do nawierzchni drogi 0 2 cm.

22)Wykonaweca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkle koszty wynikajace z warunkéw: 1)Tauron
TD/OOP/OME3/2018-11-27/0000002 z dn. 27.11.2018r., 2)Grupa Azoty PD1251/2018 z dn, 15.11.2018r., 3)MZEC
D/DR/25/19 z dn. 07.01.2019r., 4) PSGOP.ZMDZ. 763 049.19 z dn. 07.02.2019r., 5)Powiat Zarzad Drog
PZD.6853.109.2018 z dn. 26.10.2018r., 6) Wydz. ZD -ZD.7012.8.2018.KM z dn. 12.03.2019r., 7) Wydz. ZD-
7D.7230.2.24.2019.KM z dn, 27.03.2019r,, 8) MWiK- Ldz.TT.82.AR.120-124/17-3/ 409/KW/19 z dn. 26.03.2019r.

23)Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé:
500.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

24)Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne, pod
warunkiem spelnienia wymogdéw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB - udokumentowanych
wynikami badan gruntu, przedtozonych Inwestorowi.

25)Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod wszystkle elementy drogi (jezdnia, chodniki, zjazdy, miejsca
parkingowe, drogi manewrowe) przekruszu betonowego pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych spetniajacego
wymogi dokumentacji projektowej, STWIOR udokumentowanego wynikami badan, przedtozonych Inwestorowi.
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26)Wykonawca zobowiazany bedzie do  organizacii robdt w__ sposdb zapewniajacy mieszkaicom bezpieczne
uzytkowanie i dojscie do swoich domow,

27)Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ wszystkie jako ,,nowe” zgodnie
z zatgcznikiem nr 1- uzupetnienie docelowej organizacji ruchu..

28)Wykonawca' uwzgledni w ofercie utrzymanie i pielegnacje terendw zielonych w okresie udzielonej gwarancji na
zasadach okre$lonych w zafaczniku — plik pn. ,,1-1 Zatacznik wydziatu OS i R —Szczegdlowa Specyfikacja
Nasadzenia 09.08.2019r. .docx”. '

29)Wykonawca uwzgledni w ofercie wpuszczenie na plac budowy firmy MZEC Kedzierzy-Kozle lub innej firmy ktora
bedzie wykonywata roboty zwigzane z wykonaniem sieci cieplowniczej przy ul. Moscickiego. Wykonawca uzgodni
swoj harmonogram robot z firma wykonujacg sie¢ cieptowniczg na placu budowy. Zakres wykonania sieci
cieptowniczej zgodnie z zatgcznikiem — sieci MZEC. '

30)ZamaW|aJacy wymaga aby wykonawca uwzglednit w ofercie poszerzenia chodnika wg zapisu: szerokoé¢ chodnika
= kostki betonowej 2,0m + obrzeze betonowe 8 cm+ kraweznik 15 cm-Razem 2,23m-kosztem terenu zielonego
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego w zataczniky —poszerzenie chodnika do 2,0 m.

Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okredla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie
niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannosciq
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosct i wiasciwe]j organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegoinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowlenia
bardziej szczegbtowe beda mialy pierwszerstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli ]ednak z réznych
dokumentéw o tym .samym poziomie szczegSlowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rdzne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

. §2.
TERMINY ROZPOCZECIA X ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje ZamaWIaJacy W porozumieniu z uzytkownlklem obiektu,
‘na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazanla placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapic’ wylacznie w przypadkach, okreslonych
W niniejszej umowie. _ _
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robSt przez Wykonawce po

uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem nahczenla Wykonawcy kar umownych okreslonych
w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcyml

przepisami, normami technicznyml, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna,
etykq zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete nlnlerza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie
z obowigzujacymi przeplsami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czeédi z winy Wykdnawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oéwiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja | miejscem prowadzenia robot, ordz ze warunki robot s
znane. Jednoczesnie Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejacych instaladji, urzadzen itp.
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10.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:.

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zloZenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
o wyjasnienle tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze cze$C robot w zakresie robot elektrycznych i telekomunikacyjnych objetych
niniejsza umowg zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykoriania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawéy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot, budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. _

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzed
umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienla publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14
dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub: dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub akceptuje przedlozony projekt. Postanowienia te majg analogiczne
zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przetlfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub * dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozong umowe.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy. ' ‘
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okrelenie stron umewy;

2) warto$C wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe); '

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczaitowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozydji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dia
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka
kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza 'powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sklada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposéb platnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.,
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11,

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18,

19,

1)

2)

3)

20.

21,

22.

23.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016
poz. 710 z pdzn, zm,) w tym m.in;
a) odwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP;
b)  oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym piatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP.

Zamawiajacy moze takie zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w: przypadku, gdy postanowienia umowy o
podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy
umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowg 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboly budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wyiacznle naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmlotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wy#acznle nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy informuje. o terminie zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zg#oszenla uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajgcy
moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust,
15, zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej
przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawca o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.,

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamaW|aJacego wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynlka]acych z Kodeksu cywilnego (art, 647'). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw. art. 647 1 KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptlate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
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24. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lu.b

25.

26.

27.

28.

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym
i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu
z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie ‘uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia
przystugujacych mu  wierzytelnoéci z jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujgcymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane
beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych

w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzycC realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jege
realizacji, Wykonawca na Zzadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak:podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII

Do realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do'kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia: Wydzia}
Inwestygji, Remontdw i Eksploatacii.

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

.._. oranza elekiryczna — kontakt: .. . L e-mail: » -
branza drogowa i sanitarna — kontakt: 77 40-50-382; e-mail: «
..— branza teletechniczna .
w zakresie terendw zielonych — wydziat OSIR Urzedu Mia§ta w osobie Pan+ . = kontakt: 77 40-50-

481; e-mail: ozle.pl

Inspektor nadzoru dzita w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (pz. v, z 2016 poz. 290 z pdzn. zm. ).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: N . posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
o .nr zaswiadczeni- © . _ :
Kierownika robot - branza elektryczna w osobie: i ~--. - posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr "7 " nr zadwiadczenia PIIB OPL-7ZT-G2S-9Km,
Kierownika r~hdt - branza sanitarna w osobie: . ~ posiadajacego uprawnienia
budowlanenr = . nr zadwiadczenia f - ) _
Kierownika robot - branza teletechniczna w osobie: - . . posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr Z 1 nr zaswiadczenia | ,

§6.

. WYNAGRODZENIE UMOWNE |
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sig, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na .
kwote: 1 965 831,97 zt
stownie: jeden milion dziewielset szescdziesiat piec tysiecy osiemset trzydziesci jeden zt 00/100
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosc jak nizej:
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a) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z Kedzierzyna-Kozla w zakresie sieci wodociaggowej — zgodnie z pkt 3
harmonogramu rzeczowo-finansowego — 393 166,39 zt brutto;

b) Gmina Kedzierzyn-KoZle — pozostata kwota tj. oferta minus pfatnosci z pkt a) — 1 572 665,58 zt brutto.

W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czgsci na podstawie ktoregokolwiek

postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia

.z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoéci niewykonanych czesci przedmiotu zaméwienia do

chwili ztozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen

wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci

proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenla wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie

obustronnie podpisanego protokolu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust, 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze

ustawodawcza procentowej stawki podatku od towaréw i usiug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania

Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego

brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.

Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zqgody Zamawiajgceqo wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegétowe:
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
. 4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/ zgloszenia robdt;
5) Zapewnienle nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora ‘nadzoru w ciagu 3 dni-roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych robdt — nie
dotyczy;
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot; ‘ .
8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu oplacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 500.000,00 [PLN],
na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpleczenla,

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopig wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swq
waznos¢ do dnia dokonania odbioru korficowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podplsane oswiadczenia kierownika budowy wraz z kopig uprawnien |
wainym na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa,
zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisanlem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zaw'ierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie skiadajac oferte celem
wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajacg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

'6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sq niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.); '

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy, .

10)Zapewni prawidlowe | wlaéciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punitéw, linii i p02|omow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowes; S
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11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozble opoznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajacego; )

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane pr'ze_; Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokd! robot zanikajacych) -
nie dotyczy; ’ .

14)Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15)Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caly
teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16)Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji;

18)Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontroine instytucji panstwowych;

20)Uzyska protokoly odbioru z udzialem przyszlego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w §1. .
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika -budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu terminow
okreslonych w §2 ust. 1,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu 14 dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunaé - odméwi odbioru tych robot
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspolmiernych kosztdw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zadac
od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w 86 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia. )

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazanla placu budowy Suma wartosm brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
kwoty wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy. )
Podstawe do wystawienia faktury czesSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czedci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokét, o ktoérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiazany jest przedtozyé do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedlozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przed{ozyc kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z
dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznoéci przez
generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazanla wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury korncowej. Do
faktury korcowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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7.

10.

11.

12,
13.

Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktdrym faktura jest
wystawiana.

Zaplata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:

a) faktura czesciowa - do 21 dni od daty otrzymaniq faktury,

b) fakturg koncowg - do 30 dni od daty otrzymania faktury. .

Zamawiajacy informuje, ze fakture za wykonanie sieci wodociaggowej okreélonej w pkt 3

harmonogramu nalezy wystawié¢ na Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z o.0, W zakresie terminu

platnosci zastosowanie znajduje ust. 10 lit. b).

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,

W przypadku gdy przedmiotem-umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktorych maja zastosowanie

przepisy ustawy o podatku od towaréw i uslug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca

zobowigzany jest do wystawienla faktur zgodnie z zasadami okrestonymi w tych przepisach

'

§10,
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna: )

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10%o wynagrodzenia umownego okre$lonego w §6 ust. 1; ‘

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokoéci' 0,2%b- wynagrodzenia umownego okreslonego w §6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdZnienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

~4) za opdinienie w_przystapieniu do usuwania. wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarandji,

w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzien opdZnienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad; ‘

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a
podwykonawca (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z
umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcag) za kazdy dzien
opoznienia, lizony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérei przedmiotem sa
roboty budowlane, lub_projektu jej zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust.
1 za kazdy dzien opdZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w_przypadku nieprzediozenia posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony

. po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwq w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w §17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokoéci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w §6 ust.1; :

11)za opdznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonUchych zamdwienie 'w wysokosci 0,1% rwynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust, 1
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu; L

v
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12)jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie
z przepisami 0 podatku od towardéw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w §14 ust. 1 pkt6i 7;

2) za zwioke w przekazanlu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3)-za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego 'przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia nastepnego po terminie, w ktorym
odbidr konicowy powinien sie rozpoczaé i zakonczyc.

. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywama Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczenia

terminu jej zapfaty.

. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem:
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, co stanowi wartosc:
98 291,60 zt
stownie: dziewie¢dziesigt osiem tysiecy dwiescie dziewie¢dziesiat jeden zt 60/100
Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajagcemu ewentualnych
kar umownych i odszkodowan.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usuniecia wad i usterek
waznej do 26.12.2025r,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpleczema lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny
okres, tj. do uplywu okresu rekojmi’. ,
W przypadku nieprzedtuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa,
nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrdcone zostanie' w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokoi odbioru przedmlotu umowy);
2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uplywie okresu rekojmi.). :
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania-umowy, o kiérej mowa w ust. 6
pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobownazany jest do
niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.
§12,
GWARANCIA i REKOIMIA
Wykonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienla wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego.

WARUNKI GWARANCII

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja usterek konstrukcyinych, materiatowych
lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z §10 ust. 1 pkt 4 | 5.
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! postanowlenia ninigjszego ustepu maja zastosowanie , jezell Wykonawca wniesle zabezpieczenie w formie Innej niz pleniadz na okres krétszy niz data
uplywu okresu rekajmi za wady jednak nle krétszy niz 5 lat.

r

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na obiekcle takich jak:
monitoring, oswietlenie, szafki oéwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawnone bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materialu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

-Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, ZamaW|aJacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytufu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zamowienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koficowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajaceg'o, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowuedZIalny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odblorze lecz wynikle z powoddw zaistnialych przed
zakoriczeniem odbioru koricowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zaW|adom|c na piémie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia,
a opozinienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego. ’
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomI¢ Wykonawce na piémie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udzjale przedstawmela ZamaW|aJacego

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub cze$ci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
2z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diluzsza niz 7 dni w usunigciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenlia robét wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia maJatku Wykonawcy lub postaWIenla go w
stan likwidagji; _ s
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6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowanla
a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czeci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu pIacU budowy w stosunku do
terminu tego przekazania wskazanego w §2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czeéciowej w stosunku do
terminu zaplaty tej faktury wskazanego w §9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na pOdStane ktoregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sig 'stron, Zamawiajacemu przys+ugu1e prawo do potracenia
z. wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci nlewykonanych przedmiotu zamowienia do chwili ziozenia drugiej
stronie oSwiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$é potracen wyliczona zostanie w
oparciu

0 wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podplsanego
protokolu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakoIWIek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja protokot
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugleJ stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia
wartoéci robét, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkoéci potracenia, o ktorym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosa
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosd zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznoéci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie

srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztdw zakupu w danej

kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich régionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki

roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych

publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z

kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych

umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosc
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot

zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie érednich ogdlnokrajowych

czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
rob6t. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznoci wykonania tychze robot,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez 0sobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

4, Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastaplc w przypadku:

1) wystapienia okolicznoéci lub zdarzed uniemozliwiajacych realizagje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci
zmiany terminu umownego; :

SR
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2) wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klgski zywiolowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawa

zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do -

Dziennika Budowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleZ¢ sie podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust. 1
ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16. :
Zasoby podmiotu trzeciego /IJEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze | doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponUJe odpowiednimi srodkam| finansowymi umozliwiajacymi  wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie e (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktdrego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnoéci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z
zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbédnych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez e
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty drogowe; roboty elektryczne
— oswietlenie uliczne, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych; roboty sanitarne — sie¢ kanalizacji

deszczowej, sieci wodociggowe; roboty teletechniczne - budowa kanalu technologicznego,

zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawcq lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujaeych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoscl do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce'lub Podwykonawce osdb wykonUJacych wskazane w

ust. 1 czynnosci, t.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy O prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: dokladne okreélenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) podwiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz zdokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw (4. w szczegdlnosci® bez adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postacn obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zqdanych przez Zamawiajgcego

dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoci, za co Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach meuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolInosci ustawy
— Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane'oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygalé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zaméwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) 'Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

PREZES ZARZADU

. ja Kiowska
F\g(mt v/yn Kozlo Marm

SORSTAVO HANDLOWO-USLUGOWE

PROFECTUS Sp.zo.0.
47143 Niezdrowice, ul. Wicjska BA
) \ NIP 756 194 28 61 REGON 160242064

' Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, kiore podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww, ustawy.
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Zalgcznik do umowy

PRZEDSIEBIORSTWO HA

NDLOWOUSLUGOWE

PROFECT US Sp.zo.0.

47-143 Niezdrowice,
NIP-756-194.28.61. REG

ul. Wicjska 8A
ON 160242004

Nazwa firmy

Przebudowa ul, Ignacego Moscickiego w Kedzierzynie-Kozlu”

Niezdrowice, 10.02.2020
Miejscowosc, data

Lp.

2akres rzeczowy

Dopuszczalna
wartos¢ graniczna
Zamawiajgcego

[%]

Udziatl

w ofercie
' ( podaje
Wykonaweca )

[%]

Kwota brutto
{zt)

Czas realizacjl
[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

2

4

Przebudowa ul. Moscickiego

Roboty drogowe 884 624,39 z! brutto
) jezdnia 256 931,48 2! brutto
b) chodniki 468 039,60 zi brutto

¢) rozbldrki ogrodzen 12 767,40 zt brutto

d) wiata $mietnikowa o wym. 2,85 x 3,10m -
4 szt, 38 376,00 2! brutto,

e) wiata Smietnikowa o wym. 4,10 x 1,75m -
1 szt. 8 500,00 2 brutto,

f) tereny zielone — wycinka | nasadzenia-

30 009,91 zi brutto

g) utrzymanie i pielegnacja (zgodnie z dok.
projektowa | zapisami par. 1 ust. 2 pkt 28
umowy) terendw zlelonych w okresie
gwarancyjnym, 70 000,00 zi brutto /za S
lata

od 45% do 80%

45,0%

884 624,39

150

NIE

Kanalizacja deszczowa 277 182,31 zl brutto

a) ciag giéwny z rur PP-B SN 8 fl 300mm -
(40,0m) 205 182,31 zt brutto

b) przykanaliki (17 szt.) -~ rury PCV fi 200
(140,0m) | wpusty (17 szt.) 72 000,00 z4
brutto

od 5% do 15%

14,1%

277 182,31

150

NIE

Sie¢ wodociggowa

- sle¢ gléwna PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi
160 — 310m - 345 166,39 2! brutto -
przylgcza do budynkéw 2z rur fl 40mm (250m)
oraz fi 63mm (55m) - 48 000,00 2! brutto
(patrz § 6 ust. 1 lit. 3)

od 10% do 25%

20,0%

393 166,39

150

NIE

Roboty elektryczne — przebudowa o$wietlenia
- 235 899,84 21 brutto

od 5% do 15,0%

12,0%

t

235 899,84

150

TAK

Roboty elektryczne - przebudowa i
zabezpieczenie sleci elektroenergetycznej -
72 735,78 2t brutto

od 1,0% do 5,0%

3,7%

72 735,78

150

TAK

Kanal Technologiczny- rura HDPE fi 40
(3x281m) 843m - 72 735,78 2! brutto

od 0,5% do 4,0%

3,7%

7273578

150

TAK

Zabezpieczenle sieci teletechnicznej wiasnoscl
Azoty - 29 487,48 2l brutto

od 0,5% do 4,0%

1,5%

29 487,48

150

TAK

Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol, 3 wartoscf
granicznych, w % ,od do .....".
Wrykonawca wprowadzl wlasciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczace sie

w wartg$ciach granicznych, tak aby ich
suma wynaosita 100 %

Suma [%]

Suma {2!]

Razem

1965 831,97

PREZES

Ma

ZADU

wska





