UMOWA 272.1.16.2020
09 W1, 2000 .

zawarta W dniu ........ oot w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy "\_Ba,ch, 0w @] '
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza’ 32 o '
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: ) Dalpie NEkD s-,,(\v,, NElug cm ey \..u\_n,\\\l,n \orl
J,}Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle -8 ~
av
Konsorcjum w skladzie: : _
1) Lider konsorcjum: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe PROFECTUS Sp. Z 0.0, z siedzibg w Niezdrowicach
(47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod
nr 0000328171 REGON: 160242064 NIP: 7561942861
2) Czlonek konsorcjum: Artur Kiowski, prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma: , Zakiad
" Ogélnobudowlany Artur Kiowski”, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Regon NIP 631-00-23-754, z siedziba przy ul. Pétnocnej 8, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

reprezentowanym przez Pelnomocnika:
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe PROFECTUS Sp. Z 0.0., na podstawie petnomocnictwa z dnia:
28.02.2020r. (petnomocnictwo zataczone do oferty), reprezentowana przez
Marie Kiowskaq - prezesa zarzadu,

zwang dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 20.03.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania
catosci przedmiotu zamowienia okreslonego w dfercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT JMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego bod nazwa:

Zagosbodarowanie terenu przy ul. Przechodniej, os. Pogorzelec w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez .

1) Ustugi Projektowe i Nadz6r Budowlany Ryszard Warminski, 47-208 Refiska Wie$ ul. Strazakow 15,
Gierattowice,

2) Inzynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, 47-100 Strzelce Opolskie ul. Polna 26,

3) Zaktad Ustugowy ELPRO, 47-224 Kedzierzyn-Kozle ul. Partyzantow 10B/6,

Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym
1)Roboty drogowe,

2) Kanalizacja deszczowa,

3) Roboty elektryczne - oswietlenie uliczne,

4)Roboty branzy elektroenergetycznej — przekiadka kabli.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:
1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2)Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikow zawierajagcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej._ W _inwentaryzacji
powvkonawczej nalezy teZ ujgé zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe. Format
plikéw to .DWG lub .DXF, Do plikéw ma by¢ dotfaczona informacja o zastosowanym ukladzie wspotrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢
rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instruikcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi
na specyfikg obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujq - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable
przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt,
latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ dostarczona do Zamawiajacego przed odblorem koncowym zadania.
3)Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.
4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na plémie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),
5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);
6) Uzyskanie wymaganego prawem zezwolenia na ajecie pasa drogowego i koszt7 tym zwigzane, p P
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7|)Sporzadzen|e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu.

8) Zagospodarowanie odpadéw powstalych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiazany udokumentowaé
Zamawiajacemu sposdb zagospodarowania powstalych w wyniku prowadzenia tych robdt odpaddw zgodnie z
obowigzujacymi preepisami dotyczacymi gospodarkj odpadami nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o
zakoriczeniu robdt budowlanych.

9)Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWiK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdlnosci na
uwidocznieniu ogélnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w.wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5
dni od dnia przekazania placu budowy. !

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz
pozostate zabudowane urzgdzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujace materialy z rozbiérki: plytki
chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu
budowlanego umozliwiajagcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywal przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodhie z cbowigzujacymi przepisami. W trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajgcy ustali spos6b zagospodarowania materialéw pochodzacych z rozbidrki,
dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

15)Zatadunek i wywdz (transport)- materiatéw z rozbidrki (kraweznikdw, plytek chodnikowych) na odlegtosc do
10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

16)Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt.

17)Nalezy uporzadkowaé takze teren przylegajagcy do placu budowy  ktdry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robot. ‘

18)Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

19)Przy realizacji nalezy wykona¢ $ciek przykraweznikowy o szer. 20cm po stronie znajdujacych sie wpustéw
obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o 2 cm.

20)Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkow : Uzgodnienia:

- 1)Wydz. ZD nr 2D.7011.7.2016 z dn. 27.01.2016r.;

2) Wydz. ZD nr ZD.7012.21.2016.AR z dn. 07.10.2016r,; 3) PSG nr TR-3/2016/160021219/2016 z dn. 08.08.16r.;
4) MZEC nr D/DR/1430/16 z dn. 05.08.16r.; 5) MZEC nr D/DR/16112/16 z dn. 05.09.16r.; 6) MWiK nr
Ldz.TB.488.AR.120-23/16-2/1170/KW/16 z dn. 12,08,16r.;7) MWIK nr Ldz.TB.599.WZ.120-23/16-3/1522/KW/16 2
dn. 14.10.16r.; 8) IRE.7012.10.2016.KS z dn. 16.02.2016r.; 9) Tauron Dystrybucja nr WP/058282/2016/003R06 z
- dn. 12.09.2016r.;

10 ) Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OMD/2016-08-19/0000003 z dn. 17.08.2016r.; 11)
TD/OOP/OME3/1007594120/2016 z dn. 31.08.16r. 12) TD/OOP/OME3/2016-10-17/ 0000001 z dn. 17.10.16r.
21)Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przediozy¢ Zamawiajacemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé:
500.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

22) Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne ,
pod warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych
wynikami badan gruntu , przedlozonych Inwestorowi.

23) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod wszystkie elementy drogi (jezdnia, chodniki, zjazdy, miejsca
parkingowe, drogi manewrowe) przekruszu  betonowego pochodzacego z materiatow rozbidrkowych
speiniajgcego wymogi dokumentadji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych
Inwestorowi.

24)Wykonawca zobowiazany bedzie do oraanizacii rob6t w sposéb zapewniajacy mieszkaricom
bezpieczne uzytkowanie i dojécie do swoich doméw

25) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem stalej organizacji ruchu nalezy wykonaé wszystkie jako ,,nowe”
~ zgodnie

- z zatgcznikiem nr 1- uzupetnienie docelowej organizadji ruchu.

26)Wykonawca uwzgledni w ofercie zakup i montaz : "w stupach gdzie jest zamontowana jedna oprawa nalezy
zastosowad sterownik Apanet GLC100 a w stupach gdzie s3 zamontowane dwie oprawy zastosowac sterownik
GLC200"

3. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych craz wszelkie inne dokumenty stanowiace czes¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sa obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego zamowienia.
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Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta starannoscia w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji.

W  przypadku niezgodnosci pomigdzy poszczegéinymi  dokumentami skiadajagcymi sie na  Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogéiniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci skladajacych sie na Umowe wynikac
bedzie rozny zakres Swiadczen lub rézne standardy ich wykonanla za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

52. ,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust, 2 - od rozpoczecia do zakoriczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktdrym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem. ‘

Termin realizacji zamowienia fub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazama placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

§3.

NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy nalezno$cl z tytulu kar umownych,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz 2e warunki robot
sg mu znane. Jednocze$nle Wykonawca oéwiadcza, Ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za: ' _

1) przeszkolenie zatrudnionych przez sieble osob w zakresie przepisow BHP,

2) .posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realiiacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
W dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego

wniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dnl kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong oferts, ze: cze$¢ rob6t w zakresie robot elektrycznych
objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom).




10.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowtane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy ng zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w. formie pisemnej zastrzezen do przedtozenego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryglnaiem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenle w formie pisemnej sprzeciwu do priediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane winien zawierac: .

1) okreslenie stron umowy;

2) wartoé¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyiny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu. ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu

nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktorym
okreéla wartosc¢ tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dluzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowiazan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2020 poz. 106 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym piatmklem podatku VAT, numer identyfikacji

podatkowej NIP ¢ ....oocvveniecireccnee
b) oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji

podatkowe] NIP & ...cccviiimnnnicinieiinnri s
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11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

Zamawiajacy moze takie zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnosé z oryglnalem ‘kopie zawartej umowy © podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okredlony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust, 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiagzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamownenla na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez = Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstWo, ktdrej przedmiotem 53 roboty budowlane,
lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej’ za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.15. Zamawiajady informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeZeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej' watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezell
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze Zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionyml roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspoinie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawcq jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamaW|a]acego

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
| dalszego podwykonawcy wynlka]acych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego
z solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.
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24,

25.

26.

27.

28.

1.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio daiszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, Kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zapfaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujgcych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przysluguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.,

Postanowienia niniejszego paragrafu  maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych  dalszych
Podwykonawcow, w tym wykonawcow robSt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniernl do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takie przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych lub ustug. -

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z pOW|erzen|a wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

. 5.
'SPOSOB REPREZENTACII

Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wyd2|a§ Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji— =~ 7= Ll W, el
ynkozle.pl,

2. Zamawuajacy powo%u;e inspektora nadzoru:

-3

branza sanitarna i drogowa - kontakt: tel. 7?7 e-mait:
‘edzierzynkozle.pl, :

e branza  elektryczna -  kontakt:  tel. ’ e-mail:

kozle.pl,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: ' o *%) posiadajacego uprawnienia
budowlane r *) i nr zadwiadczenia F
Kierownika rnhot - branza sanitarfna W nsohie: M .. **¥) posiadajacego uprawnienia
budowlane nr 3™ nr zaéwiadczenia . __ AU
Kierownika rrhAt - hranza elektryczna  w osobie: - . a *¥ posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ...,. ., 'i nr zaswiadczenia , *)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sig, w oparciu
0 zozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote: 939 572,98

stownie: dziewiecset trzydziesci dziewiec tysiecy piecset siedemdziesigt dwa, 96/100 zf

z uwzglednieniem finansowania i platnosci jak nizej:
1.1) w roku 2020 — ptatne do kwoty 190.000,00 z{ (brutto)
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1.2) w roku 2021 — pozostata kwota tj. oferta minus platnosci z pkt. 1.1) 749 572,98z} z! brutto

2.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub- w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie  oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Wartos¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zadac wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadz¢
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokoéci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug
(VAT) w zmienionej wysokosci, Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie _moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegdtowe:
1.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) ° Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dnl kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

* 4) Dostarczenie Wykonawcy prawemocnego pozwolenia na budowe/:

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
wykonania tych robat. ‘

~7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdét budowlanych w terminie do 30 dni od daty pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;
8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 30 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdInosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc
500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

' 2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej

wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznoé¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostaiczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB; '

_4) Przed podpisaniem umowy przedlozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,

zawierajgcy. wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobdw .podmiotow trzecich na zasoby ktorych powolywat sie skiadajac
oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, przediozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16); '

~ 6)  Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpocze;aa robot w termlnle 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas /wykonama

robet; _
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8) Oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica |nformacy]na
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidiowe i wilasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii | pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowiazkdw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwacé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt
robot zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robSt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
-oraz pozostawi caly teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji; -

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytugji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
~ budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
terminow okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy,

Rozpoczecie odbioru kohcowego nastapi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zakorficzeniu wszystkich
robat.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 30 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego

zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony.

przez inspektora nadzoru, a roboty zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunaé - odmoéwi odbioru
tych robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robét po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli'w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych
usuniecie wymagaloby znacznego czasu i nlewspdimiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obniZzenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

. §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza. sie rozliczenie zadania fakturami czedciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Zze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartoéci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen

brutto wynikajaca z faktur czedciowych wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczyé kwoty [\/ /)

/

wskazanej w § 6 ust.1.1
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2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

3. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego, Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedlozenia go przez kierownika budowys.

‘4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktdrych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przed}ozyc kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub  dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoscl wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Qsta‘teczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury kofncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespeiniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601, '

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Ko#le, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana,

10. Zaplata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:
a) faktura czedciowa - do 21 dni od'daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11.Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

12.W przypadku gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
) KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia roboy, w wysokosq 0,2% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust, 1 za kazdy dzieh opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy; -

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% -

wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4)  za opdZnienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokoéci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;



6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego Wwynikajacego z umowy pomledzy Wykonawca  (podwykonawca)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zapiata powinna nastgpic;

7) - w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrei
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci @,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy; .

8) w_ przypadku nieprzediozenia poswiadczonei za zgodno$¢ z oryginatem kopii _umowy
0_podwykonawstwo lub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanje tej zmiany;

10) z tytulu niespetnienia przez wykonach lub'podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2%, wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opdznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia speifnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zamodwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opodZnienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Zze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami ¢ podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. 2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wy]atk|em sytuacji okredlonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr koncowy powinlen sie rozpoczaé i zakonczyc.

.- Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawnajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym..

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oswiadcza, iz ~wnosi  zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpleczeniem: w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartos¢:

46 978,65 zt

stownie: czterdziesci szesc tysiecy dziewledset siedemdziesiat osiem, 65/100 z{

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnoéci na pbczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan,

) str. 10

]



W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarangji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usuniecia
wad i usterek waznej do 01.01.2026

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi®.

W przypadku nieprzedfuzenia lub nlewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosdi dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa, nastapi nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zwrocone zostanie w terminie
30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi-za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uplywie okresu rekojmi.).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeici zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa

w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwitocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCI]

1.

Wykonawca oswiadcza, Ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie "maja usterek konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu

od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostalych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuia
utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng | estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty 'naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zadal wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowanla sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego-pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materialu,
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomif
Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarancji. :

;
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! Postanowicnia ninicjszego usigpu majj zastosowanie , jezeli Wykonawea wniesie zabezpicczenie w formie innej niz plequz na okres krotszy fiiz dnla uplywn

okresu rekojmi za wady jednak nie kréiszy niz § lat.




Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dachadzié od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koricowego.

. §13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodow
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koficowego robdt.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowiazany zawiadomic¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
j&j ujawnienia. _
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawladomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej

wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia.obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piémie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin’ na usuniecie wad. Wykonawca przystagpl do usuwania wad
nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwiefdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czeéci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecla robdt przez Wykonawce ,w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
.BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru -w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rqbét
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moie odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencjl w postaci kar umownych
wyszczegolnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze 2zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te
decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego Kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wyhagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do
umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwloke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecla przez Zamawiajagcego w zwloke diuzszg niz 30 dni w -zaplacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.



4, W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w caloéci lub w czedci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamowienia
do chwili ztoZenia drugiej stronie oswiadczenla o odstapieniu od umowy lub porozumienia sig stron. Wartos¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja protokot
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza moziiwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych uméwq oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust, 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzieé przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastapi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku

- i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny, Ceny materialow oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia Jub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego. ,

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
" okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w
danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materialow
beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawag do zlecenia wykonania robdt
zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i

- inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystapienia nie mozna byto pl’ZEWIdZIeC w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sily-wyiszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow = technologicznych lub  jakosciowych
realizowanych robét. Podstawa Zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzZecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sig
podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okohcznoscn uzasadniajgce
dokonanie zmian. / ,//



§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnlema w zakresie nlezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego/ w zakresie zdolnosci  technicznej/lub  zdolnosci  zawodowej /  zdolnoci
finansowych/ekonomicznych Wykonawca powolywat si¢ celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w
zakresie “jaki wynika
w szczegolnosa z zobowigzania podmlotu trzdciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamdwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1' ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazal Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnle spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) Roboty drogowe,

2) Roboty sanitarne,

3) Roboty elektryczne,

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do: ) '

1) zadania oswiadczer i dokumentéw w zakresie potwnerdzema spetniania ww. wymogow i dokonywanla ich
oceny,

2) 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawne umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujacych

wskazane w ust.1 czynnosdi, §j.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0séb

wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: dokladne okreélenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem ogpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopieg -

umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym  zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonirmizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, (fj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw), Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu 2ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenig spoteczne i zdrowotne z tytuiu zatrudnienia na podstawie
UMOwW o prace za ostatni okres rozhczen:owy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub. Podwykonawce

- wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosdi,

za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Formularz ofertowy, '

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1

ZAMAWIAJACY ' WYKONAWCA

i

PREZES ZARZADU
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Zatacznik do umowy ) Niezdrowice, 23,03.2020

RZEDSIZBIORSTWO HANDLOWOUSUGU & | Miejscowoé, data
UGS Sp.zo.o.

‘'

CPROFECA Y Sp. 2 0.0
47-143 Niczdrowi T\WViejekd'8

(qe5fys 28 61 REGON 160242004

Zagospodarowanie terenu ul. Przechodniej,'os. Pogorzelec w Kedzierzynie-KoZlu

HARMONOGRAM R2ECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna

‘- p -

wartosc Udzial -Poduyko

graniczna Czas nawstwo

Zamawiajycego Kwota brutto lizagii
Lp. Zakres rzeczowy [ %] w ofercie [21] re?drz‘ia]ql TAK/NIE
, (podaje
Wykonawca )
[ %]
1 ' 2 3 4 5 6 7

1. ul, Przechodnia -

Roboty drogowe - 397 533,33 zi brutto ;
y  [!Yezdnia 176 600,00 2t brutto, od 25% do 45% 42,31% 397 533,33 150 |NIE
2)chodniki 149 485,49 zt brutto, ' )

3) parkingi 69 447,84 2 brutto

Kanalizacja deszczowa :
1) przykanaliki z rur PCV fi 200- 100,50m

15% do 32% 28,47% 267 496,43 150 NIE
2 (18 szt.), - 267 496,43 2l brutto ; od 15% do 32% °
Kanalizacja deszczowa :
3 Kanal deszczowy fi 300 — 18,0m oraz fi 200 |  0od 1% do 6% 6,00% 56 374,38 150 INIE
- 150m .
4 Roboty elektryczne — oswietlenie uliczne od 2% do 7% 7,00% 65 770,11 150 TAK
‘5 Roboty elektryczne — przekiadka kabli 15kvV | od 0,5% do 5% 5,00% 46 978,65 150 TAK °
6 Roboty elektryczne — przektadka kabli 0,4 kV| od 3% do 12,0% 11,22% 105 420,09 150 TAK
Z uwagi na podanie przez !
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
agranicznych, w % ,od do .....".
Wykonawca wprowadzi wiasciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczace sie Suma [%] Suma [24]
osciach granicznych, tak aby ich
suma wynaosita 100 %
Razem ! 100,00% 939 572,98 | =~-coreem | messsee-

PREZES ZADU
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