UMOWA 272.1.20.2020

03 W

zawartej w dniu ZGZG ...... w Kedzierzynie-Koziu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, (NIP 749- 00 15-170),
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Sabine Nowosielskg — Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a .
Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych i Mostowych Sp. z o.0.

z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-206) przy ul. Ktosowej 4 *

wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000450436
REGON: 161503526 NIP: 7492089698

zwanym/a dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Kazimierza Kwiecien — Prezesa Zarzadu

tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 27.03.2020 r. !

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie
w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nNazwa:

Przebudowa i rozbudowa ul. Nadrzecznej i Radosnej na os. Cisowa w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez : firme GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chiopska 15.

Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:

1) Roboty branzy drogowej,

2) Roboty branzy sanitarnej w tym ;

2.1) Kanalizacja deszczowa, '

2.2) Sie¢ wodociagowa,

2.3) Kanalizacja sanitarna. ,

3) Roboty branzy elektroenergetycznej - przebudowa i zabezpieczenie sieci e-e:

4) Roboty elektryczne - oswietlenie uliczne:

5) Roboty branzy teletechnicznej: zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz budowa kanatu technologicznego
6) Roboty branzy mostowej ~ wykonanie przepustu drogowego o konstrukeji dwoch ciggdw rur prefabrykowanych
WIPRO (dt. rur 2,4m) o srednicy wew. fi 1200mm,

7) Zagospodarowanie terenu: wycinka drzew, nasadzenia drzew, trawniki

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

.1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Kompleksowa obsluge geodezyjna wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kp!. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podzial i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartosc plikow
zawierajgcych pomlary powykonawcze w postacl wektorowej. W inwentaryzaciji powykonawczej nalezy tez ujaé zmiane
uzytkowania qruntéw z budowlanych na drogowe. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dolaczona
informacja o zastosowanym ukiadzie wspolrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na
mapach obrysy obiektdw winny byc rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcig techniczng K-1 dot, map
zasadniczych. Z uwagi na specyfike oblekty oswietienia ulic - o ile wystepujg - winny byé opisane nastepujacymi warstwami:
kable przylaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych - politinial), rury osionowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie

- punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreSlonym w dokumentacjl projektowe;.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ dostarczona do Zamawiajacego przed odbiorem koficowym zadania.

3) Organizacjg, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie nd pimie wiasciwych stuib o
wprowadzeniu tymczasowej organizagji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i polnformowame na piémie wiasciwych sluzb o wprowadzeniu /

jej (w odpowiednim terminie),
6) Uzyskanie zezwolenla na zajecie pasa drogowego | poniesienie kosztow z tym zwlgzanych,

7) Sponadzenle planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajq sporzadzenia takiego planu.




)
8) ,Zagospodarowanie odpaddw powstalych przy realizacji robét objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujacymi
przeplsami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiazany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb
zagospodarowania powstalych w wyniku prowadzenia tych robdt odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.”
9) Préby i odblory z udziatem wymaganych instytucjl panstwowych, inwestora i uzytkownika.
10) Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK.

11) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchnl w ulicach i chodnikach.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolno$ci na uwidocznieniu ogdinego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na oblekcie jak: oswietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostale zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji
na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

" 14) Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materialy z rozbidrki: plytki chodnikowe,
obrzeza chodnikowe w zwiazku z czym nalezy przewidziec¢ czysty sposéb ich demontau z obiektu budowlanego umozliwiajacy
ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsieblorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw
zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb
zagospodarowania materialow pochodzacych z rozbidrki, dokonujac stosownego zapisu w protokole
przekazania placu budowy.

15) Zaladunek i wywéz (transport)- matena?ow z rozbidrki (kraweznikdw, piytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

16) Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pociac na odcinki o dt.120 cm uformowac stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzgledni¢ w ofercie
wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad protokét brakarski scietego drewna i odkupié je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjaé
cene zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle z dnia 6.03.2013 jak
dla - drewna opatowego (40 zl/ mp.)

17) Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokoséci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujaé nalezy pielegnacje wykonanych nasadzer (podlewanie, nawozenie 1 —
raz w tygodniu) — w okresie udzielonej gwarancji po zakonczeniu inwestycji. Doliczy¢ do oferty po 3 paliki o
wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo. Wykonawca przed odbiorem koricowym musi posiadaé
protokot z nasadzenia drzew spisany w obecnosci z Zamawiajgcego i inne instytucje wymienione w decyzji na
wycinke.

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt.

. 19) Nalezy uporzadkowal takze teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

20) Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementdw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacjl
deszczowej | sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

© 21) Przy realizacji nalezy wykonaé ek przykraweznikowy o szer. 20cm po stronie znajdujgcych sie wpustéw obnizony w
stosunku do nawierzchni drogl 0 2 cm.

22) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw : Uzgodnienia: 1)Wydziat IRE-
DS.7012.10.5,2018.EP z dn. 14.02.2019r.; 2)Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle, Zarzad Zlewni Gliwice nr
GL.ZPU,1.131.12.3.2019.AK z dn. 25.04.2019r.; 3)Tauron nr WP/001383/2019/003R06 z dn. 22.01.2019r.; 4) Wydz OSiR nr
OSR-IUC.7012.6.2018.DK z dn. 21.05.2018r.; 5) Tauron nr TD/OOP/OME3/2019-02-0000002 z dn. 08.02.2019r.; 6) Tauron nr
TDS/NMG/05.06.2019r, z dn 05.06.19r.; 7)PSG K-Kozle nr PSG,0p.0092.93/160046503/2018 z dn. 09.04.2018r.; 8) Gaz
System nr 0S-DL.404.331.2019.2 (TS) z dn. 27-05-19r.; 9) MWK K-Kozle nr Ldz. TB.146.AR.120-44/18- 1/536/KW/18 zdn.
24.04.18r.; 10) MWIK K-KoZle nr Ldz. TT.143.AR. 12044/18 6/704/KW/19 z dn, 23.05.19r.; 11) Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie nr GL.ZUW.1,434.51.1.2018.MK z dn. 25.10.2018r.; 12) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewnl! Gliwice nr GL.ZPU.1.434.112.1.2018.AK z dn, 17.12.2018r.; 13) Wydz. ZD nr 2D.7230.2.65.2019.KM z dn.
24.06.2019r.; 14)decyzja Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.1.421.194.2019.DR/IA z dn. 05.08.2019r.;
15) Wydz. ZD nr 2D,7012.11.2019.AR z dn. 19:09.2019r.

'23) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedlozy¢ Zamawiajgcemu opiacony
dokument ubezpleczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 1.000.000,0 [PLN] na
jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

24) Zamawiajgcy wyraia zgode na zastosowanie piasku miejscdwego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne , pod warunkiem
spefnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wymkaml badan gruntu,
-przediozonych Inwestorowi.

25) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod wszystkie elementy drogi (jezdnla, chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe,
drogi manewrowe) przekruszu betonowego pochodzacego z materialdw rozbidrkowych spelniajgcego wymogi dokumentacil
projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przediozonych Inwestorowi.

26) Wykonawca zobowiazany bedzie do organizacji robét w sposéb zapewniajacy mieszkaricom bezpieczne

uzytkowanie i dojcie do swoich doméw
27) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem stalej organizacji ruchu nalezy wykonaé wszystkie jako ,,nowe” zgodnie
z zalgcznikiem - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu. )

3. Szczegdtowy zakres zobowigzah Wykonawcy okredla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne

" Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace cze5¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umodwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktére sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizagji przedmiotowego zamdwienia.

4, Realizacja robot przeprowadzona bed2|e zgodme z nlmejszq Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkdw -
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10.

podwykonawcom#) featy-zakres-rinicjszej-umowy-wykera-sHami-wiashymii):

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca Jub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarC|e umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usfugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub akceptuje przediozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. :

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienla na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawlajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3

roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przediozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt; '

4) charakter wynagrodzenia (ryczaltowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/ha'rmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowlednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosC wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzyé do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada OSW(adczenla w ktorym
okresta wartosé tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowiazan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdinosci

z uwzglednieniem przepisu art, 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U, z
2020 poz. 106) w tym m.in:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym pfatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
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11,

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

podatkowe] NIP : ...coovo e
b) oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer |dentyf'kaq1
POdatkOWE] NIP ! ...oooieirer s

Zamawiajacy moze takze zlozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowiazujace przepisy prawa lub postanowienia ninigjszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 z4.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3-13 stosuje sig odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory. zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu umowe,
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotemn sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. ) .

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokoscu naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty. .

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust.15, zamawlajacy potraca kwote wypiaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, 7e zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawcg o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczenlem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust, 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartodci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy

w sprawie zamowienla publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow ‘zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o podwykonawstwo

zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajgcego

z solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. :

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
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25.

26.

27.

28.

lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dals!
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowe;j,
w petnej wysokoscl kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu

wynagrodzenia oraz ewentuainych kosztow sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztéw

zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dnl od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienaleZzyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujgcych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznanla przez wiasclwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych  dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcow robSt budowlanych -i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug. .

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy. .

' 5. .
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniéjszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji -

1) - et e
2) — .

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobach:

¢

2)w
3) Br.
)W

Insp

fa —a Am R L eeam

anzy teletechnicznej .................................................................................
zakresie terendw zielonych — Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnlctwa Urzedu Miasta ....oeceevveeeevenecineineesesenennans

ektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Klerownlka budowy - branza drogowa w osobie: . o .
e e T A S Leus
Kierowmika rama ~ bransa mostowa W 05or.\i<~' '

neos e - -
J

—— e e i

Klerownlka robot branva sanitarna w 0<ob1e Py Siee i ) -

Kierownwa robot - branz* nlnktrvczna w osobie; 1 .

. ; L rempee KB
Kierownika robét — branza telekomunixacy;ia w osobie:  Raf v
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- 4. Strony zobowigzujg sig do wzajemnego i nlezwlocznego powiadamiania sie na piémie o przeszkodach w
wype&nlanlu wzajemnych zobowigzan w trakc1e wykonywania zamdwienia, :

5. Wszelkle zawiadomienia, wezwania sporzadzane bedg w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez
postanica, poczta, faksem lub poczta elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajagcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji. z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47—200 Kedzierzyn-Koile, faks (77) 40-50-379, e-mail:

! ~

2) dla Wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robot Urogowych i Mostowych Sp. z o.0. ul. Klosowa 4, 47-206
Kedzierzyn-Kozle tel T

tel/fax 77 48 25 935e-mail: prdim-kk@wp.pl
Strony postanawlajg, ze za doreczone uznaje sle pismo:
przy]ete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;

1) przesytane pocztg lub posfancem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrécenia po awizacji listu
poleconego na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

2) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez bledu;
3) drogq elektroniczng - z dniem wystania.
6. Strony zobowiazuja sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow, siedzib,
firmy, osdb reprezentujacych, numerdw telefondw, numerdw faksdw i adreséw poczty elektronicznej.
7. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. -7, pisma dostarczone pod adres wskazany w
ninlejszej umowie uwaza si€ za skutecznie doreczone. .

)

. §6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym
podatklem od towarow i ustug VAT) na kwote:

1938 234,00 z

stownie: jeden milion dziewjecset trzydziesci osiem lysiecy dwiescie trzydziesci cztery z/otych 00/100°
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak mzej
1.1) w roku 2020 — platne do kwoty 150.000,00 zt (brutto)
1.2) w roku 2021 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z pkt. 1.1) 1 788 234,00 z! brutto

2. W przypadku odstapienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w cajosci lub w czeéci-na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamodwienia do chwili zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. PowyZsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sle na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.,

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towarow i us}ug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i uslug (VAT), wartos¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towarow i uslug
(VAT) w zmienionej wysokosci, Zmlana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie__moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na _pismie dokonywac cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON ,
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujace warunki szczegotowe:

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy: ' )




1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podplsanla
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenfa na budowe/;

- 5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu; -

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w cigagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
wykonania tych robdt.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowianych w terminie do 30 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

' 8) Zakoniczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 30 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdinosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢é Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc
1.000.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowad swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien | wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypelniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawlerajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, przediozy umowe okre$lajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia ropdt w termlnle 7 dni od-dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

"7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone robdty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktow, linit i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentagji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkdéw Zamawiajgcego; .

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga{ zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt

Wykonawcy;
13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis W dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzad2| stosowny protokdt {protokot /
robdt zanikajacych ) - nie dotyczy; Ty
14) Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych; /
15) Po zakoficzeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze / ) /e
' / .
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oraz pozostawi caly teren budowy i rob& czysty i nadajacy sie do uzytkowania;
16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;
17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;
18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;.
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uZytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
-budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1,

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robodt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 30 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakorﬁczenia przez Wykonawce do dziennika budéwy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzory, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawlajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungé - odméwi odbioru
tych robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robdt po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust, 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktorych
usuniecie wymagaloby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zadaé od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia'wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

, §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementdw robot w
cykiu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Zze pierwsza faktura nie wczedniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w §'6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen
brutto wynikajaca z faktur czesciowych wystawnonych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty
wskazanej w § 6 ust.1.1

Podstawe do wystawlenia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiazany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy-

Wraz z fakturg Wykonawey, w ktdrych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) naleZy przedioZyé kopie faktury wystawiona przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub  dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenla
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanle zwrdcona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.
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8. Wpykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpoiniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Ked2|erzyn -KozZle 'ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzlerzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Mlasta Ked2|erzyn Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzlerzyn—
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku
z ktorym faktura jest wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapl:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
" b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11.Naleznos¢ za wykonane roboty ZamaW|aJacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna: !

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opéznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowag przedmlotu umowy, w wysokoscl 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia;

4) za opdznienie w przystapieniu do. usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokoéci 0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci

0,15% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia liczony od dnig .

nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcy
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg  (podwykonawca)
a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sz roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,. liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w_ przypadku nieprzediosenia poswiadczonei za zqodnoSC z  oryginatem kopii umowy
o _podwykonawstwo Iub jej zmiany w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawestwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce; wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokoscu
2%, wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust.1;

11) za opdznienie w przedlozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawlajacego dowodow
w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenla




umownego okreélonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
wyznaczonego terminu; ' )

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajgcego w trakcie posteépowania o udzielenie zamdwienia publiznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokoéci odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajacy zobowiazany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére’ ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

2) za zwiloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
okresionego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego -przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktorym odbidr koficowy powinien gie rozpoczad i zakonczyé.

3. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mog.a
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. -

_§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
" zabezpieczeniem: w wysokosci 5% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartos¢:
- 96911,70 zf

stownie: dziewiecdziesiat szes¢ tysiecy dzi‘ewieéset jedenascie z}otych.70/100

2. Zabezpieczenie moze zostal zarachowane w szczegdlnosci-na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentuainych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania .
umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 32GG04/0399/20/0002 waznej do 01-04:2621-r 4. % e

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia : zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia {7
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi?. : /

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktorej mowa, nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy. zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpiéczenia gwarantujace zgodne Z umowa wykonanie robdt, zwrdcone zostanie w terminie
30 dni od daty koficowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokdt odbioru przedmiotu. umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekajmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
‘ w ust, 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcle odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad. . /

! Postanowienia ninicjszego ustep maja zastosowanic , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz na okres krétszy niz data uplywu

okresu rgkojimi 2a wady jednak nie krolszy niz S lat. L/ % //
e 5 s

N e ,W..‘._,w““:_sltggﬁ‘_l/
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Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwaranciji na zreahzqwany przedmiot zamowienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koAcowego.

WARUNKI GWARANCIT

1.

Wykonawca o$wiadcza, Zze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajag bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia. - !

Jezell Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajacego | uzytkownika ebiektu, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fi zyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy. '

Zamawiajacy ma prawo zadaé wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dzialania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade roéwniez po uptywie okresu gwarangi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarandiji.

* Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarantji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od

Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie

* cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada

fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed upltywem 5 lat od wydania
przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowledzialny wzgledem Zamawiajgcego, j.'eieli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie,

' Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddéw
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajécy jest obowigzany zawladomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
j&j ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej

_ wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane

z usunigciem zwiekszonego uszkodzenia obciazaja Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byc stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawliajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.



Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazanla placu budowy
lub przerwania robét na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wézwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzszg niz 7 dni w usunigciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dluzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakoriczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawd/, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidagji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, -ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 tych
okolicznodciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegllnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstagpienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajacego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstagpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub'w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia
do chwill ziozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. PowyZzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez kt6rakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktdrych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoéci wynagrodzenia;

!

3) zmiany ktdregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

/
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2. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku

1 kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionainych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak |
ceny sprzetu i materiaféw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktdrej' mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
- okolicznoéci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztdw ogdinych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotwodrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw
bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robét
zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i

. inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwlerdzony przez osobe upowaznlong ze strony. Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystaplenla okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zaméwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego; '

" 2) wystgpienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sig ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanle parametrdw technologicznych lub  jakosciowych
realizowanych robdt. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadanla inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sig
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadnla]qce
dokonanle zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciegd /JEZELI DOTYCZY/

1.. Wykonawca oswiadcza, e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oSwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykoniawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ‘- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

. ktdrego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoscl zawodowej / zdolnoéci finansowych/ekonomicznych

Wykonawca powolywat sie celem wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacjl przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika

w szczegolnoSci z zobowiazania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby
wykonania zamowienia.

4, W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzah wynikajacych z dokumentdw skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymis do realizacji zamdwienia (zobowlazanle, inne,
wyjasnienia) przez - (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca

* bedzie zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z pedwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca poonywaI



sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwief publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, ‘Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY .

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizagji zamowienia: roboty drogowe, roboty
sanitarne, roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty mostowe.

- 2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust.l czynnosc: Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oéwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywanla ich
oceny,

2) Zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywanla $wiadczenia,

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie Wykonaway lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosdi, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: -doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$c z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcle realizagji zaméwienia czynnosdi, ktorych dotyczy
ww, oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposobr
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie’ podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) posdwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postac
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje wpostau obownazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watplnwoscn co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majq =zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnoéci ustawy — Prawo zamowien publiczaych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygad bedzie Sad w}asawy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dia _//



Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgcznikis

‘Formularz ofertowy,
Opis przedmiotu zamdwienia,

Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcorm,
Potwierdzenie wniesienia zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zalgcznik do umowy

tresrsrisencrreninans travriatsvesuens raaveraneany

Nazwa firm y

Miejscowosé, data

Przebudowa i rozbudown ul. Nadrzecznej i Rndosncj na os. Cisowa w K¢dzierzynie-KoZlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszczalna Udzml.
warto$§é w ofercie C Podwyko-
H . Kwota a8 tw
Lp. Zakres rzeczowy g“mfc?"a (podaje realizacji | "0V WO
Zamawm_!qcego Wykonwwen) brutto [z] [dni]
: : TAK/NIE
(%] (%]
1 2 3 4 5 6 7
L Przebudowa ul. Nadrzecznej i
Radosnej
)
odcinck A-B —d!. 197,10m; odcinek C-D — di.
167,10m; siggacz 1 (3-3")- dl. 36,6m; siggacz
2 (5-5")- d1.60,50m;
Roboty drogowe :
Dodcinek A-B —dl 197,10m
...... 34967793......c.cccvvvinnnenn.... Zibrutto
| |?)odeinck C-D - di. 167,10m do 45% 42,97 832 823,16 210 NIE
...... 289699,44.............cee.n. 2l brutto )
3) siggacz 1(3-3") —dl. 36,60m
...... 61 800,12...................ccev.... 2l brutto
4) siggacz 2(5-5") — di. 60,50m
,,,,,, 102 310,17.............ovenee .. 2l Brutto
5) tereny ziclone (wycinka drzew, wykonanic
trawnikow 1380,0m2) ........oee vevvvnnnnen
...... 2933550........................ zl brutto
Kanalizacja deszczowa 492 000,00 zl. brutto [
1) rura PP SN 8 {1 300 ~ 170,0m ~ 41 642,68
7t brutto ;
2) rura PP SN 8 fi 400 - 250,0m;- 244 260,98
z} brutto;
3) rura PE-HD 100 PN 10, SDR 17- fi 400nun
—15,0m - 6 872,45 2. brutto
4) wylot do rowu: studnia bet. fi 1500mm z
2 | osadnikiem — ] szt.; wiaz zeliwno-bctonowy do 32% 25,38 492 000,00 180 NIE
kl. D400 fi 600mm- 1 szt.; klapa
przeciwcofkowa fi 500 — 1 szt.;
prefabrykowany wylot bet. fi 400mm- { szt.;
umocnienie cieku plytami azurowymi gr. § cm
—105,0m2 — 100 955,07 2! brutto;
5) Przykanaliki z rur PCV-U k1. S (SN8) i 200
~ 190,0m;, wpust deszczowy uliczny 2eliwny
D400- 18 szt.; wpust deszczowy krawgznikowy ,
z wlotem bocznym- 6 szt.; studnia bet. fi 500 -
24 szt.- 98 268,82 zi brutto
3 . . do 6% 2,54 49 200,00 90 NIE
Kanalizacja sanitama
4 . . do 7% 3,76 72 939,00 90 NIE
Sie¢ wodociggowa
)
/!
J/a.

e o f



5 | Roboty elektryczne - przebudowa i do 5% 2,82 54 685,80 90 TAK
zabezpicczenic sieci elektroenergetycznej-
6 . A do 12,0% 10,84 210 096,30 90 TAK
" | Roboty clektryczne ~ oswietlenie uliczne-
7 | Kanal technologiczny- budowa kanalu do 6% 3,76 72797,55 90 TAK
technologicznego
8 . N . , do 4% 0,95 18392,19 90 TAK
Zabezpieczenic sieci teletechnicznej
9 do 22% 6,98 135 300,00 90 NIE
. | Roboty mostowe — przepust drogowy
10
7. wwagl nn podanie przez Zamawiajycego w
kol. 3 wartodei graniczaveh, w % ,.0d do
2 Wy konawe:n wprowadzi wiadeiwe dane Suma [%] Suma [2]]
A ——— ———e
procentowe w kol. 4, mieszezec sig
wowarto$ciach granicznyel, tak aby ich suma
wyngosila 100 %
Razem 100,00 1938 234,00 —_—- ——
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