zawarta w dniu S LT w Kedzierzynie-Koziu pomiedzy e _2‘{;)1\2\)3_0 o D202
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32 oS eteze TR
zwana dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielska - Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a

Panem Arkadiuszem Miszkiewiczem

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

ELIN Arkadiusz Miszkiewicz

w Kedzierzynie-Kozlu (47-225) przy ul. Przyjazni nr 113

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 532343113 NIP: 7491554905

zwanym dalej ,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 09.04.2020r.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreSlonego w ofercie w
nastepujacym zakresie:
§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Wykonanie modernizacji instalacji elekitrycznej w Przedszkolu Nr 6 w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano- wykonawczego sporzadzonego przez:
Projekt 3 Marek Pelc ul. Sw. Antoniego 1, 44-200 Rybnik, Opis przedmiotu zaméwienia stanowi zatacznik do umowy
obejmujacy prace budowlane w tym:

1) Roboty budowlane
wydzielenie klatki schodowej
- demontaz i wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej,
- obustronne wykonanie pochwytow na gtéwnej klatce schodowej na wys. 1,1 m oraz 0,9m
- demontaz zewnetrznych schodow
- prace wykonczeniowe
- wykonanie elewacji zewnetrznych
2) Roboty elektryczne i teletechniczne:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
- wykonanie instalacji oswietlenia (lacznie z awaryjnym)
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
- wykonanie zasilania budynku przedszkola od ztacza kablowego,
- wykonanie zabudowy nowej tablicy rozdzielczej TG wraz z gldwnym wylgcznikiem ppoz. pradu,
- wykonanie uziemienia,
- wykonanie oddymiania klatki schodowej
- ulozenie wszystkich WZL do nowych tablic rozdzielczych,
- wykonanie oraz zabudowe kompletnych wszystkich nowych tablic rozdzielczych wraz z osprzetem,
- wykonanie catej, kompletnej instalacji sieci strukturalnej
- wykonanie catej, kompletnej instalacji domofonowej
- wyprowadzenie wiz z tablicy TG do tablicy TR.21 zgodnie z PW
- potlaczenie istniejacej tablicy na poddaszu z TR.21 za pomocg YnDYzo 5x10mm?
- montaz w korytarzu pom. 3.5 punktu dostepowego K2.7.
- montaz w Sali pom. 32 punktu dostepowego K2.6

2. Przedmiot umowy okreSlony w ust.1. obejmuje ponadto:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. na noéniku elektronicznym).
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b) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym). Format i zawartos¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej.
Format plikow to .DWG lub DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspotrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢
rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi
na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujg — winny by opisane nastepujacymi warstwami: kable
przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych — polilinial, rury ostonowe — odcinek, mufy - punkt,
latarnie - punkt 2, szafki oswietlenia ulicznego — prostokat 2 gdzie U - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przerw na odcinkach zarurowanych), 2 — obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

c) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

d) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajqcej w szczegélnosci na uwidocznieniu
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy.

e) Zapewnienie dojazdu i dojscia do posesji w czasie prowadzonych robét.

f) Sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, jeZeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu.

g) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie pdzZniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.

h) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej w dniu odbioru koncowego i przekazanie
Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej na nosniku danych CD.

i) Remonty i naprawa zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

j)  Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz terenu przylegajacego do placu budowy jesli zostat
naruszony wskutek prowadzonych robot.

k) Przeprowadzenie prob i odbioréw z udzialem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

I)  Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przediozy¢ Zamawiajacemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 900.000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

m) Wykonawca uwzgledni w ofercie i pokryje wszystkie koszty wynikajace z warunkéw natozonych przez zarzadcow
drég, Tauron Dystrybucja S.A., MWK i inne instytucje wydajace warunki wykonania inwestycji.

n) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej.

Szczegotowy zakres zobowiazan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,

Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia rycza}towego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie

niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamownenla

Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, zwanych dalej

STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytq starannoscig w

odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skfadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej

szczegGtowe bedq mialy pierwszeristwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o

tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne

standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.
§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

1) termin przekazania placu budowy — do 120 dni lecz nie pé6zniej niz do 30.07.2020r-.;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia — do 170 dni lecz nie dtuzej niz do 15.12.2020r. i nie krécej niz
140 dni.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

Termin realizacji zamodwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadkach, okreslonych w

niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po

uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w

umowie.

§3. L
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg

zawodowgq oraz postanowieniami umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sa mu

znane. Jednoczes$nie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia

istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych

w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zioZzenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o

wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.
§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub daiszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. . .
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te
maja analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do. przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozona umowe.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawiera¢:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyiny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
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10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016 poz.
710 z pozn. zm.) w tym m.in:

a) oéwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP
b) oswmdczeme Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP & e
Zamawiajagcy moze takie zlozy¢ =zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy
umowa 0 podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosd z oryginatem kopie zawartej umowy o} podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o} podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu  zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15,
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcdw nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspoinie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepisow art. 647 1 KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej jako
ustawa Pzp) zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce.
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W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow
sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia
przystugujgcych mu  wierzytelnosci  z  jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymagda, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.
i §5.

SPOSOB REPREZENTACII
Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontdow i Eksploatacji -

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

3.

1.

1. Branzy elektrycznej -
2. Branzy budowlanej -

3. Branzy telekomunikacyjnej -

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: posiadajacego uprawnienia budowlane nr
Kierownika robot - branza elektryczna w osobie: i posiadajgcego uprawnienia budowlane
Kierownika robo6t — branza telekomunikacyjna w osobie: posiadajacego uprawnienia

budowlane nr

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od

towardw i ustug VAT) na kwote: 849.000,00 z4

stownie: osiemset czterdziesci dziewiec tysiecy 00/100 zt

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

a) w roku 2020 — platne do kwoty 450 000,00 zt (brutto)

b) w roku 2021 — pozostata kwota, tj. oferta minus ptatnosci z roku 2020r
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2. W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zaméwienia do chwili
zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potragcen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wpynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokosci stawki podatku od towarow i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyraZonej na pismie dokonywad cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegétowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3)  Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dni lecz nie pézniej niz do 30.07.2020r

4)  Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jako$ci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 30 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 900.000,00[PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac¢ swa
waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedlozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotow trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajaca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét ~ w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9)  Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wladciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktow, linii i poziomdw odniesienia
wynikajacych z dokumentagji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziafan,
czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizagji robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokdt robét
zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestydcji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;
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18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.
§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub robdt czeéciowych bedzie zgtoszenie tych robdt przez
kierownika robdt dokonane co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zawiadomienia.
Prawidtowos¢ wykonania tych robdt potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i spisaniem odpowiednio
protokotu robot zanikajacych lub czesciowego odbioru robét.
Protokot, o ktérym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy. Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
odbiorowa, w tym zaswiadczenie o ztozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ma by¢ przekazana Zamawiajagcemu w
4 kpl., w tym 2 kpl. na plycie CD.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét,
Zakonczenie czynnos$ci odbioru nastapi w terminie 30 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a
roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktdérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéow, to moze odebral roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia. . .

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych elementdw robot w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia

. przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty

wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy , przy czym suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesciowych

wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1a.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej

robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru

inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia

go przez kierownika budowy-

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktdrych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty

przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub

dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego

podwykonawcy.

QOstateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koficowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury konicowej stanowi protokét odbioru korcowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajaca ww. warunkdéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktorym faktura jest
wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturag korcowa ~ do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11.Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. ~L7
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12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmictu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangiji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za opoOznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcyg (podwykonawcy) a
podwykonawca (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z
umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcag) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien
opozZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdérym zaptata powinna nastapic;

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

w_przypadku nieprzedtoZenia poSwiadczonej za zgodnosé z oryginatem _kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

za opoOznienie w przedlozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1
za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jakq Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %

2)

3)

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6i 7;

za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmictu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr
koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. Zamawiajagcy moze potracic nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oSwiadcza, iZ wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:

42.450,00 zt
stownie: czterdziesci dwa tysigce czterysta piecdziesiat tysiecy 00/100 zi

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych i odszkodowan.
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W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie G ARANCH waznej do © 5. QU A%

Wykonawca zobowigZzany jest do przedluzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa,
nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrocone zostanie w terminie 30 dni od

daty koncowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokdt odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwoinione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt
2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.
§12,
GWARANCIJA i REKOJMIA

Wykonawca oé$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru kocowego.
WARUNKI GWARANCII

1.

2.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.
Wykonawca w  okresie gwarancji  zobowigzuje sie bez dodatkowego  wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji udzielonej przez
Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.
Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo 2ada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.
Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od
daty odbioru koncowego.
§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

! Postanowienia niniejszego ustgpu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w forinie innej niz pieniadz na okres krotszy niz data uplywu okresu rekojmi

za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.



Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie

nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy

wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP Iub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dituzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiagzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dtuzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymagda formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek

- postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do. potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej stronie

o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o

wyszczegblnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.

Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzgdzajg i podpisujg protokdt inwentaryzacji

robot wykonanych do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od

wykonania ktérych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY
Stosownie do art. 144 wust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosC zmiany niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
srednich  ogdlnokrajowych  czynnikow  cenotwdrczych  w  zakresie  kosztdw  ogdlnych,  zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikow cenotwérczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu | materiatébw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajagcego wykonanie robdt.  Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz  zatwierdzony  przez  osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.
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3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie srednich ogdinokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych
wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajgq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna

wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.
§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz Ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ..7........ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat

udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby wykonania
zamowienia. -

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokurnentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ..............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane, elektryczne i
telekomunikacyjne.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosdi, tj.:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

. w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu 2ZUS, potwierdzajgce  optacanie  przez =~ Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4, Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. NiezloZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia  spelnienia  przez  Wykonawce Jub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1  czynnosd,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci ustawy ~
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajacego.
4. Integralna. cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartos¢
graniczna
Zamawiajqcego
[%]

Udziat
w ofercie
(podaje
Wykonawca)
[ %]

Kwota
brutto

[z4]

Czas
realizacji
[dni]

Podwyko-
nawstwo
TAK/NIE

3

4

6

7

Roboty budowlane

do 45%

43,58%

370 000

170

NIE

Roboty branzy elektrycznej i
teletechnicznej, w tym:
a) demontaz instalacji
elektrycznych
kwota brutto 22 000,00 zt
b) instalacja elektryczna
kwota brutto 119 000,00 z}
c) zasilanie budynku od ZK
kwota brutto 18 000,00 zi
d) tablice rozdzielcze
2 kwota brutto 110 000,00 zt
e) oswietlenia
kwota brutto 140 000,00 zt
f) instalacja oddymiania klatki
schodowej
kwota brutto 12 000,00 z}
g) instalacja komputerowa
kwota brutto 40 000,00 zi
h) instalacja domofonowa
kwota brutto 18 000,00 zt

do 70%

56,42%

479 000

170

NIE

aranicznych, w % ,do ..
procentowe w kol, 4, mieszczace sie
suma wynosilta 100 %

wagi na podanie przﬁl
wia]qeego w kol. 3 warto: &
Wykonawca wprowadzi wlascswe dane

w wartosciach granicznych, tak aby ich

Suma [%]

Suma [zi]

Razem

100%

849 000,00

s/zklewwz lel/lax 774036102

KoZle, ul. Przy|aznl 113




