
Umowa nr 272.1.44.2020 
/ 

zawartej w dniu .JQ .. OS.2020r.w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy . 

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicz'! 32, .. - . ,: . " \ "; ',~ 
REGON: 531412912; NIP: 7492055601 

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
, "'" . , 

1. Sabinę Nowosielską - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle . , ... ... ,;2.1 :C?:~: :~:0? : ".:' :.' " ,\?'B Ju;~:. I ,~.JD 
2. Artura Maruszczaka - Zastępcę Pre'zydenta Miasta/Kędzierzyn-Koźle 

a 
HlJCZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

z siedzibą w Boronów (42-283) przy ul. Częstochowskiej 14, wpisaną do Rejestru ' Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000435464 . 

REGON: 243065652 NIP: 5751885237 

zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez: 

Roberta Hucz - prokurenta 

łącznie zwanymi '"Stronami", a odrębnie "Stroną". 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 'nieograniczonego 
pismo z dnia 07.05.2020r. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia 
określonego w ofercie w następującym zakresie: 

§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazw'ą: 

Przebudowa ul. Tuwima na os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu bUdowlano-wykonawczego,sporządzonego 
przez: 

1) 

2) 
3) 

Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński, ul. Strażaków 15, ' 47-208 Reńska Wieś, 
. Gierałtowice, 
Inżynieria Wodna i Sanitarna Erwin Michalski, ul. Polna 26, 47-100 Strzelce Opolskie, 
Zakład Usługowy ELPRO, ul. Partyzantów 10B/6, 47-224 Kędzierzyn-Kożle. 
W zakresie kanalizacji deszczowef projekt opracowała firma: Biuro Projektowe ISAR, ul. Bytkowska lB, 40-
955 Katowice. 

W zakresie demontażu słupów projekt opracowała firma : Zakład Usługowy ELPRO, ul. Partyzantów 10B/6, 
47-224 Kędzierzyn-Koźle. . 

. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Roboty branży drogowej, 

2) Roboty branży elektrycznej: oświetlenie uliczne, wykonanie dokumentacji oświetlenia oraz robót (na 
podstawie wykonanej dokumentacji), trzech miejsc dla pieszych w ul. Tuwima, demontaż oświetlenia 
ulicznego firmy Tauron 

3) Roboty branży sanitarnej: kanalizacja deszczowa. 

3. Przedmiot umowy określony w ust.1 obejmuje ponadto: 

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
2) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykol;lawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. 

na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w eWidencji iN tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty .. 
Format i zawartość plików zaWierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. W inwentaryzacji 
powYkonawczej należy też ujać zmiane użytkowania gruntów z budowlanych na drogowe. 
Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie 
współrzędnych. Stosowany obecnie na. terenie gminy to: 1965 stręfa IV. Zamieszczone na mapach obrysy 
obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-l dot. map . 
zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane 
następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinial), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), 
rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 
1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany 
dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej, 
Dokumentacja powykonawcza ma być dostarczona do Zamawiającego przed odbiorem końcowym zadania. 

3) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 
4) sporządzenie org~nizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinforr1)owanie na piśmie właściwych 
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5) 

6) 
7) 

8) 

9) 

służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie), 
wprowadzenie stałej organizacji ruchu w zakresie dróg wewnętrznych po wykonaniu · budowyi 
poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie), W zakresie 
drogi publicznej ul. Tuwima (od skrzyżowania z DK40 ul. Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Broniewski.ego) 
odtworzenie istniejącej organizacji ruchu. Oznakowanie poziom,e w zakresie drogi publicznej i dróg 
wewnętrznych należy wykonać jako grubowar.stwowe, 

zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane, 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia 
takiego planu, 
zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie 
zobowiązującymi przepisami dotyczącymi ' gospodarki odpadami. Wykonawca jest 
zobowiązanyudokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia 
tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż · 
w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, . I 

próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika; 
10) przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieCi i uwzględnienie wymogów MwiK, 

11) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach, 
12) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego 

stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, 

13) wykonanie w okresie udiielonej przez Wykonawcę gwarancji ~ymaganych przeglądów gwarancyjnych 
zabudowanych urządzeń na obiekcie jak:oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz 'pozostałe zabudowane 
urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże · urządzeń, warunkujących utrzymanIe 
gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej, 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki: plytki 
chodnikowe, obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu 
z obiektu ·budowlanego umożliwiający ponOwne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać 
pr.zedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W trakcie przekazania . placu. budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów 
pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy, 

15) załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 
10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

16) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, . 
17) uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych 

robót, 
18) wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne, 
19) w ofercie Wykonaw.ca winien uwzględnić kolory kostki: a)parkingi-kolor grafitowy,(b) zjaZdy-kolor czerwony, 

(c)chodniki-kolor szery, (d) oznakowanie miejsc parkingowych-kostka koloru białego, 
20) Wykonawca uwzględni w ofercie i ponieSie wszystkie koszty wynikające z warunków: ' l)MWiK nr 

Ldz.TB.121.AR.120-217j12-4j460jKWj15 z dn. 23.03.15r.; 2) MWiK nr Ldz.TB.068.AR,.120-217j12-
3/289jKWj15 z dn. 19.02.15r.; 3)PCC Energetyka nr NEj178j2015 z 18.03.15r.; 4) Gaz System nr OS­
DLA04.183.2015j4jJS z dn. 17-03 ~ 15r·. ; 5)PSG n,r ZISjR-502j-80-AGj15 z dn. 30.03.15r.; 6) MZEC nr 
DRjRI/273j15 z dn. 23.02.15r.; 7)GDDKiA nr 0 .OP.Z-3All1.3.2015:ds z dn. 26.02.15r.; 8)Wydz. ZD nr 
ZD.7230.1.09.2015.MM z dn. 26.03.15r.; 9)Wydz. ZD nr ZD.7011.6.2014.KB z dn. 14.04.14r.; 10) Taurón nr 
warunków: WPj012863j2015j003R06z dnia ,1.0.03.15r; l1)Tauron nr TDjOOPjOMD3j2015-Q3-03j0000001-
1003659610 z dn. 02.03.15r.; (12)Prot z ustaleń nr IM-IR.7011.26.2014.RP z dn. 05-06-14r., 

21) Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z warunków (kan . . deszczowa): 
l)Urząd Miasta nr UA.6727.1.20.2011; 2)UM nr GNP.6727.1.57.2011; 3)UM nr OSI.6220.2.2011.KK; 4)UM 
OS1.6220.13.2011; ~)Starosta K-K nr 5r.6341.1.13.3.2011; 6) Starosta K-K nr 5r.6341.1.12.3:2011; 7)PZD 
nr PZD-544j13jll; 8)UM nr ZD.7012 .5.2011.KP; 8)UM nr ZD.7012.5.2011.KP;9)Gaz-system SA nr OGP-

. SWI.44.606.2011.TIASłj2884; 10) Gaz -system AS nr OGP-SW1.404.933.1.2011.TIGWj5103; l1)GSG Sp. z 
0.0. TEjR-350/2011; 12) Tauron EnergiaPro S.A. RDj6/RDE6/BK/2552j2011/3490; 13) Tauron EnergiaPro 
S.A. RD3j6jRDEjJCj3471/2011; 14) ZE Blachownia NEj926/2011; 15) ZE Blachownia nr NE/1008j2011; 16) 
TP SA nr TOTSSCU/ UK.215-61337/2011; '17) RZGW nr ZU-5191-Kłj032/2369/11/10912; 18)MWiK nr 
DT.DBA20/1988j2011;19)UM nr ZUDP nr 204/2011, 

22) Zamawiający wyraza zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne, 
pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, 'STWIORB -dOkumentowanych 
wynikami badań gruntu, przedłożonych Inwestorowi, . 

23) Zamawiąjący wyraża zgOdę na zastosowanie pod wszystkie elementy drogi Uezdnia, chodniki, zjazdy, 
miejsca parkingowe, drogi manewrowe) przekruszu betonowego pochodzącego z materiałów rozbiórkowych 
spełniającego wymogi dokumentacjiprQjektowej,STWIOR · udokumentowanego wynikami badań, 
przedłożonych Inwestorowi, 
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24) organizacji robót w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie i dojście do swoich domów, 
25) w ramach zadania wykonawca przestawi lub wy~ona dwa nowe wpustu do kanalizacji deszczowej, które 

znajdują się w rejonie skrzyżowania ul. Tuwima-Przyjaźni. Wpusty oznaczono symbolem TWpl.1, TWp1 
i opisane są w dokumentacji: Projekt wykonawczy- część graficzna-plik PW.S.3-mapa, 

26) Wykonawca uwzględni w. ofercie i wpuści na plac budowy' firmę MWiK K-Koźle celem wymiany sieci 
wodociągowej na odcinku ok. 100,Om.Czas realizacji tych robót MWiK szacuje na 21 dni, 

27) W ramach zadania wykonawca wykona dokumentację projektową, dokona zgłoszenia robót lub uzyska 
pozwolenie na budowę oraz wykona roboty (na podstawie wykonanej dokumentacji) związane 

z oświetleniem dwóch . przejść dla pieszych i jednego przejazdu pieszo-rowerowego w ul. TuWima. 
Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę należy przekazać w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płycie tD do Wydziału IRE Urzędu Miasta, 

. 28) Zamawiający ' będzie 'wymagał w całym zakresie zastosowania wpustów żeliwnych krawężnikowo­
jezdniowych typu"C 250". W przypadku niemożliwości technicznych zastosowania powyższego wpustu, 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wpustu żeliwnego płaskiego na zawiasach D400. 

29) Zamawiający w.związku ze zmianami określonymi w pliku: Dok. Tuwima-zmiany e-m 18-03-20r na drodze 
wew.; będzie wymagała ustawienia znaków (T29) w ilości - 4 szt. 

4. Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, Spf:!cyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część niniejszej 
Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzeniaryczałtowego wykona wszelkie 
czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego. zamówienia. 

5. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z nil!iejszą Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, Dokumentacją projektową, SpecyfikacjamiTechnicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

. zwanych dalej STWiORB, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami Wiedzy technicznej oraz 
z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. 

6. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia 
bardziej szczegółowe będą miały pierWszeństwo przed. postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych 
dokumentów o tym samym poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie rożny zakres 
świadczeń lub różne standardy ich wykonania; za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub 
wyższy standard wykonania. 

§2. 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT: 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) termin przekazania placu budowy - do GOdni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy; 

2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - 220 dni kalendarzowvch liczonych od daty przekazania placu 
budowy; 

3) Roboty w ul. Tuwima na "odcinku od skrzyżowania ul. Przyjaźni - Tuwima do skrzyżowania z ul. Tuwima -
Broniewskiego" (odcinek A-B-C wg projektu wykonawczego drogowego - plik pn. PW-projekt wykonawczy 
drogowy) zostaną zakończone w terminie do 140 dni kalendarzowych od daty przE!kazania placu budowy, 

. pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §10 ust. 1 pkt 3; 

4) czynności i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy. 

2.' O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem 
obiektu, na którym realizowane są roboty budowlane. 

3. Zamawiający ' poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego 
przekazaniem. . 

4. 

5. 

Termin realizacji zamówienia lub zmiana jego wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie W przypadkach, 
określonych w niniejszej umowie. . 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umdwy w przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę 
po upływie 7dni od dnia przekazania plac~ budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych 
w umowie. 

§3. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obOWiąZUjącymi 

przepisami, normami technicznymi, standardami, za!iadami. sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-
techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. . , 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją 
projektowo-techniczną, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma 

J prawo: 
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1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co nie będzie 
uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania; 

2) . ~dstąpiĆ od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy; 

3) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych . . 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są 
mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego 
uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp. ' . 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób W zakresie przepisów BHP, 

2) pos!adanie prżez te osoby wymaganych ba~ań lekarskich, 

3) przeszkolenia stanowiskowe. 

5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót wątpliWOści to do rozwiązań technicznych zawartychw 
dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku 
o wyjaśnienie tychże wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli .odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. 

§ 4. 

ZASADY PqDWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, , że część zamówienia w zakresie robót drogowych zostanie 
wykonana siłami własnymi, zaś część robót w zakresie robót elektrycznych objętych niniejszą umową zleci do 
realizacji podwykonawcom. ' 

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących' przedmiot 
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub 'dalszego 
Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwyko~awca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowlązany,w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie ' 
14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykbnawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowieo podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawi::y 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,' potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu ' projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowyo 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub akceptuje przedłożony projekt. Postanowienia te 
mają analogiczne zastosowanie do projektów zmian takiej umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. ' . I · , . " \ . 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiają!'Yr w terminie 14dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedłożoną 
umowę. Postanowienia te mają analogiczne zastosowanie do projektów zmian takiej umowy. 

9'. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. e, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane winien zawierać: 

1) określenie stron umowy; 

2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót; 

3) precyzyjny opis i zakres robót; 

4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe); 

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeni~ kosztorysowym)/harmonogram rzęczowo-finansowy (przy 
wynagrodzeniu ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie qo odpowiednich pozycji 
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
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6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie ' 
przetargowej dla tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu 
nie wynika, na jaką kwotę wykonawca wycenił roboty, które ząmierza powierzyć do wykonania przez 
podwykonawcę, .wraz z projektem umowy podwYkonawczej Wykonawca składa oświadczenia, w którym , 
określa wartość tych robót; - . 

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych 

, oraz sposób płatności; 

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy; 

9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie. 

10) przepisy dotyczące wykonania zobowiązań podatl<owych w podatku od towarów i usług, w szczególności 
z uwzgl~dnieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia H marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2016 poz. 710 z późno zm,) w tym' ni.in: ' 

a) oświadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym płatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji 
podatkowej NIP; 

b) qświadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym płatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji 
podatkowej NIP. 

11. Zamawiający może także złożyć zastrzeżenia lub, sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy 
opodwykonawstwo naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy 
oraz gdy umowa o podwykonawstwo została podpisana przez osoby nienależycie umocowane. 

12. ,Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowlema na roboty budowlane 
przedkładaZamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo,której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 'zawarcia, z 
wyłączeniem-umówo podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20,000,00 zł. 

13. Jeżeli termin zapłatY wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ustA, Zamawiający ' informuje o tym 
wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej . 

14. Postanowienia ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługljjącego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty oudowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umo\o\!ę o podwykonawstwo, . 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której ~rzedmiotem 
są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie , należne wynagrodzenie, beż odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredni,ej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.1S. Zamawiający infQrmuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji, 

19, W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredńiej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub .dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykónawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwbtę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonaw<;:y w przypadku istńienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu ppdwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W prz-ypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust.1S, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

, 21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że żaden z Podwykonawców nie wystąpi do Zamawiającegoz 
uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia, za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności 
solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z Wykońawcą o której mowa wart. 647 (1) § 5 Kodeksu 
CYWilnego. Realizacja tego zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowyi zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. ' , 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośred,niej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
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o których mowa w ust.15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowyw sprawie 
zamówienia publicznego przez zamaw iającego. 

23. Postanowienia powyższe nie naruszają · praw .i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy 
i dalszego podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 6471

). Umowy o podwykonawstwo zawartez 
naruszeniem przepisów art. 647 1 KC oraz art. 143a+ 143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykon{ane przez podwykonawcę. 

24. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 
odpowiednio dalszego podwykonawcy{ Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy 
odpOWiadają wobec. Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wyso~ości 
kwot uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz podwyt<onawcy{ w tym- z tytułu wynagrodzenia oraz 
ewentualnych kosztów sądowych{ kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w 
postępowaniu egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający · nie dokona potrącenia 
wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłpty wynagrodzenia{ Wykonawca 

. zobowiązany jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym 
terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego 
uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają 
uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu wierzytelności z jakimikolwiek 
wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienia niniejszego akapitu będą 
miały także odpowiednie zastosowaniel w p\zypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że 
niezaakceptowanemu podwykonawcy przysługUje status Podwykonawcy zaakceptowanego. 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, 
w tym wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców i usługodawców, a zawięrane z nimi umowy 
zawierane będą na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

26. Zamawiający wymaga{ aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktuz nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, ą także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług . 

27. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następujew trakcie jego 
realizacji{ Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa wart. 25aust.l 
ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. . 

. 28. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawcazoqowiązany jest zastąpić tego , podwykonawcę lub zrezygnować z pOWierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

§5. 

SPOSÓB REPREZENTACJI .. \ 

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia: 

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksoloatadi -

2. Zamawiający powoł!Jje inspektora nadzoru: 
V .. . " . __ "_,, . 

- , ' ~ . , 1:. ' 

Inspektor nadzoru c;lziała w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z późno zm.). 

3. Wykonawca ustanawia: 

Kierownika budowv -hr;on-;::> rl.r.nńwa W osobie: __ , J--"'''"' pOSiadającego uprawnienia 
budowiarie n . ____ _ , __ . nr zaświadczenia 

KierownikC! robót - h.~-':'- -- -: tarna w osobie: 
nr !. . - ___ , -v . !I' zaświadczenia PIIB ! 

'~siadającego uprawnienia budowlane 

Kierownika rnhń+ - h·~-ża elektryczna w osobie: --( posiadającego uprawnienia budowlan~ 
nr . _ ___ _ / _-ł i nr zaświadczenia PIIB 

§6. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Wynągrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciuo złożoną 

~N-az-w-a-za-m~ó-wi~en~la-: p~~-e~b-u~do-w-a-u~I~. T~u-w7in-la-n-a-o-s-.B~I~ac~h-o-w-ni~a-w~K~ę~d~zi~e-~-vn~ie--7.K-OZ~· IU----------------------?-'-I-!-_ ---- / 
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w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów 
i usług VAT) na kwotę: 2 242 974,15 zł 

słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery zł 15/100 . 

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej: 

_ 1.1) w roku 2020 - płatne do kwoty 950 000,00 zł brutto. 

1.2) w roku 2021- pozostała kwota tj . oferta minus płatności z pkt 1.1) 1 i92 974,15 zł ~rutto. 
2. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie 

któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do potrącenia z'wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust,l wartości niewykonanych części przedmiotu 
zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. 
Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia 
s~orządza się na podstawie obu~tronnie podpisanego protokołu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. . 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę 
ustawodawczą procentQ\oYej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania 
Umowy wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego 
brutto ulega zmianie, w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej wysokości. 
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. 

5: Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonywać cesii wierzytelności 
niniejszej umowy na osoby trzecie . 

§7. 
OBOWIĄZKI STRON 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych; 

2) dostarczenie zarejestrowaneQodziennika budowy; 

3) przekazanie placu budowy: w terminiedo60dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy; 

4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowę; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz; sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających 
zakryciu; I 

6) potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy 
przez, inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych ' od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych 
robót; . 

7) wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o zaKończeniu wszystkich robót; 

8) zakończenie odbioru robót budowlanych w .terminie do 14 dni od daty ich rozpoÓęcia. 
2. iii ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcaw szczególności: 

1) najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument 
ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na 
wartość1.000.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

2) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do . dnia przekazania placu budowy kopię wyżej 
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny 
zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego; 

3) przed podpisaniemumowy dostarczy podpisane, oświadczenia kierownika robót/budOWY wraz z kopie 
uprawnień i ważne na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie., z Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictw9r zwanej dalej PIIB; 

4) przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający , 
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; . 

5) w przypadku korzystania z zasobów podmiotówtrzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
przedłoży umowę określającą warunki współpracy przy re?llizacji przedmiotu zamówienia (patrz § 16); 

6) przyjmie plac budowy i ' przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez 
Zamawiającego; 

7) wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ki:óre są niezbędne dla lub podczas wykonania robót; 
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8) oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, 
oznaczenia bhp, p . poż . itp.); 

9) zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy; 

10) zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów 
, odniesienia ,wynikających z dokumentacji projektowej; 

11) uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia" robót sp0wodowanej niewykonaniem ' 
obowiązków Zamawiającego; 

12) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i, śmieci, opakowania i inne pozostałości po żużytych 
przez Wykonawcę materiałach oraz' zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania 
powyższych ' działań, czynności porządKowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy; 

13) zawiadomi Zamawiającego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikającychi ulegających 
zakryciu co najmniej 3 dni przed ,ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót 
zanikających) - nie dotyczy; , 

14) zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych; 

15) po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zapleczeoraz pozostawi 
cały teren budowy i robót czysty i nadający s4ę do użytkowania; 

16) zapewni obsługę geodezyjną inwestycji; 

17) wykona dokumentację powykonawczą inwestycji; 

18) uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego i poniesie koszty z tym związane; 

19) wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych; 
20) uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownik~ przedmiotu umowy. 

§~. 

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonani~ przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2, Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika 
budowypotwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego 'na piśmie przy zachowaniu 
terminów określonych w § 2 ust.1. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego ' o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni · od daty 
wpisuzakończenia robót do dziennika budowy. • 

4. Rozpoczęcie odbioru końcowego , nastąpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu 
wszystkichrobót. -

5. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia . 

6, Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego 
zakonczenia przez Wykonawcę do dziennik~ budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez 
inspektora nadzor.u, a roboty zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane. 

7, Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający' ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć- odmówi odbioru tych 
robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po 
usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowieniaust. 2-8. ' 

8. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych ' robotach wady niedające się usunąć, lub których 
usunięcie wymagałoby znacznego cZasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i 
żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w §6 ust~ l, nie więcej jednak niż o 20% kwoty 
tego wynagrodzenia. 

§9. 

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY 

1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu 
nie mniejszym , niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od 
dnia przekazania placu budowy, Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 
80% kwoty wskaz~mej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzeń brutto wynikająca z' faktur 
częściowych wystawionych i płatnych w roku 2020 nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pktl.1 

2. Podstawę do wy~tawienia faktury częściowej ~tanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części 
rozliczeniowej robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od 
dnia przedłożenia go przez kierownika budowY7 
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4. Wraz z fakturą Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie 
(zgodniez harmonogramem rzeczowo-finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez 
podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu 
należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za 
podwykonawstwo na rachunek wskazanego pOdwykonąwcy. . 

5. Ostatecżne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury koncowej. Do 
faktury koncowej stosuje się postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu; 

6. Podstawę do wystawienia faktury koiicowej stanowi protokół odbioru koncowego przedmiotu umowy. 

7. Faktura nfespełniająca ww. warunków zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku jej realizacji 
przezZamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
sporządzeniaprotokołu odbioru. 

9. Dane wymagane na fakturze - dla Gminy: 

1) Nabywca - Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601, , 
2)OdbiorcajPłatnik - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul.Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; 

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura 
jest wystawiana. ' 

10. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi: 

a) fakturą częściową - do 21 dni od daty otrzymania faktury, 

b) fakturą koncową - do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

11. . Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewerr na kontoWykonawcy wskazane na fakturze. 

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których maja zastosowanie 
prze'pisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące - mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach 

§10. 

/ , KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Określonego W § 6 ust. 1; 

2) 

3) 

za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 6 ust. 1 za każdy dzien opóźnie~ia licząc <;ld l-go dnia od daty przekazania placu budowy; 

za opóźnienie' w oddaniu w terminie określoflym urnową przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

4) , za opóźnienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzien opóźnienia, 
liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad; 

5) za opóźnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w-wysokOŚCi 0,15% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 
po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; , 

6) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) 

, a podwykonawcą , (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenianależnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w Wysokoś<;i 0,1% 
wynagrodze-nia umownego wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a 
podwykonawcą (dalszympodwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu, 
w którym zapłata powinna nastąpić; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem 
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłużenie 
projektu umowy; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmianyw wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzien 
opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia; . , 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłatyw wysokości 0,10/0 
wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. l za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
na~tępnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany; 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę osób wykonujących wskazane w § 17 czynnqści w trakcie realizacji zamówienia' w wysokości ' 2% 
wynagrodzenia 'umownego określonego w § 6 ust.l; , 

11) za opóźnienie w przedłożeniu' w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodóww celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 'zatrudnieniana podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących zamówienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 
6ust.l za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu; 

12) jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie 
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie .mu naliczona kara 
u'mowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za o.dstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający oN wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 
~ . 

2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień z"'{loki; 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, 
w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia 
terminu jej zapłaty. . 

4. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody mogą one 
dochodzić .odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. . 

§11. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, iż wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej:zabezpieczeniem: w 
wysokości 5% w?rtości wynagrodzenia brutto określohego w § 6 ust. 1, co stanowi wartość: 

112 148,71 zł 
słownie: sto dwanaście tysięcy sto czterdzieści osiem zł 71/100. 

2. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługUjących Zamawiającemu 
ewentualnych kar umownych i odszkodowań . 

3. W dniu podpi~ania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancjj należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek ważnej do. 25.04.2026r. 

4. ' Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia ' Iub wniesienia nowego zabezpieczenia 
. na kolejny okres, tj . . do upływu okresu rękojmi 1 . . 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wyplata, Q której mowa, nastąpi nie później niż w ostatnim driiu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zwrócone zostanie w termini.e 30 
. dni od daty końcowego zakończenia odbioru robót (końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy); 

2.) 30% zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni 
po upływie okresu rękojmi). 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w 
. ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie . usLinąlw terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad 

lub jest w trakcie usuwania .tych wad, 

8. Jeżeli wtoku realizacji umowy ulegnie zmianie termin' wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jestdo 
niezwłocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowiązywania umowy. 

1 Postrlll9wicnia Iliniej~zcgo ustępu 1I1~jQ Z<lSIOSO"'llllte . jc:i.cJi WykolHl\vca wniesie zabezpieczenie \V formie, innej niż pieniądz na okres ,krótszy niż d~ iil upływu 
okresu rękojllli za wady jednak lIie ·krótszy ni ż 5 lat. 
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§12. 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 
Wykonawca oświadcza, iż udzielagwarancjina zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy 
na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

WARUNKI GWARANOI 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz' użyte materialy nie mają usterek konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnego powiadomienia . 

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin 
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub przy 
pomocy osoby trzeciej na ryzyko I koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania .umowy, ż 
jednbczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego. kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 I 5. 

4 . Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaćza 
powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na 
obiekcie takich jak: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałych zabudowanych urządzeń oraz 
dokonywać czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę· 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu . gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. . 

6. Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia I materia(y naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 
zakończenia naprawy. 

7. Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawanie 
przyniosła pozytywnego efektu' działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do 
końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału . 
Wykonawca odpOWiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił 
Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji. , 

9. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z 
tytułu rękojmi na. zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, Iż 
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed 
upływem 5 lat od wyda!lia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego. 

§13. 

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego;' jeżeli wykonany przedmiqt umowy ma ' wady 

zmniejszające jego wartdść lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych 
przed zakończeniem odbioru końcowego' robót. 

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 
ujawnienia. , 

4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od 
jejwykrycia, a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty zwlązanez 
usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego . 

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 
stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po .dokonaniu 
oględzin Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wadnie później niż 
w ciągu 48godzin od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad. . . 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie PJrzy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

§14. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości .Iub części w następujących przypadkach: 

1) nierozpoCzęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od ·daty przekazania placu budowylub przerwania 
robót na okres dłuższy niż 14 dni; 

2) realizowania' przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub· 
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niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skie"rowanym 
doWykonawcy wezwa.niu do zaprzestania tychże naruszeń; 

3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez 
Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; 

4) popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót 
wskazanego w § 2 ust. l pkt 2), bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; 

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcylubpostawienia go w 
stan likwidacji; · . 

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu · Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp) 
bez ponoszenia konsekwencjiw postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym 
przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umo.wy; 

7) w przypadku nie wydan ia lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W 
takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub 
odszkodoWania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

l) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w przekazaniu placu budowyw stosunku do 
terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1); 

2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunk,u do . 
terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, Strona odstępująca od umowy poda 
pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie 
któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumieQia się · stron, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości części niewykonany!=h przedmiotu zamówienia do chwili 
złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń 
wyliczona zostanie w oparciu ci wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części 
proporcjonalnie do zakresu wykonania . . Powyższe wyliczenie potrącenia Wynagrodzenia sporządza się na 
podstawie obustronnie podpisanego protokołu . . 

5 ~ W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół 
inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i 
ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa . 
w ustA. 

§15. 

ZMIANY UMOWY , 
1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

l) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany 
wysokości wynagrodzenia; 

2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; 

3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt l, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie. można 
było przewidzieć przed zawarciem umowy. ·W tym' przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na 
podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zyskui kosztów 
zakupu w danej kategorii rodzajU robót oraz na podstawie 'średnich regionalnych czynników cenotwórczych 
wzakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowanena podstawie średnich cen 
ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą 
przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawądo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu 
robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowyi inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę uppważnionąze strony Zamawiającego. 

3, Zmiana, o której mowa w ust, 1 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności 
zwiążanych z realizacją przedmiotu zamówieniaóraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót 
zamiennych, Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różniCOWY) nastąpi na podstawie średnich 
ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej , 
kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotWórczych w zakresie stawki 
roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych 
publikowanych przezSEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z 
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kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół 
konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

4'zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniell10żliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu ' 
zamówienia bez usunięcia bądź 1ikwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, 

. których wystąpienia nie można było przewidzieć' w dniu zawarCia umowy. Warunkiem zmiany terminu 
umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku' jest pisemne . stwierdzenie przez 
Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego; 

2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalrw, pożar, uderzenie pioruna, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowych 
niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych 
robót.Podstawą żądania przedlużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. , 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką 
będzie dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. ' 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienią niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna wynikająca z 
art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznościuzasadniającedokonaniezmian. 

§16. 

Zasoby podmiotu trzecie'go !JEŻELI DOTYCZY! 

1: Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnymdo wykonania 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą . 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświądcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie . =(nazwa podmiotu trzeCiego), na zasoby 
którego! w zakresie zdolności technicznej/lub zdolności. zawodowej / zdolności finansowych/ekonomicznych 
Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynikaw 
szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu 
udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (?obowiązanie, inne, wYjaśnienia) 
przez ... .. .......... (nazwapodmiotu trzeciego) z jakichkolWiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych wart. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania · warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym. 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§17. 

PERSONEl WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie ull10wy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:roboty drogowe, roboty 
kanalizacyjne, roboty elektryczne. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 tzynnoścL Zamawiający uprawniony jestw szczególności 
do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejSCU wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 1 czynności, tj.: . . 
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1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby l,Jprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio ' przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realiz,acji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie 'podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zaw~rcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwier~zającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

, sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymClgu zatrudnienia na podstawie umowyo pracę 

osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w 'wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę , lub Podwykonawcę w'ymogu zatrudnle\lia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzje jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykoriawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących , wskazane w , ust.1 czyrmości,za co 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary uniownejw wysokości 
określonej w § 10. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
ZĘlmawiający może zwrócić się G przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. ' 

§18. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlan'e oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wyni~łe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzm iących egzemplarzach, z czego i egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla 
Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Opis przedmiotu zamówienia, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom, 

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ZAMAWIAJĄCY 

i 
! 
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PREZYDENT 1f MIASTA 
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Z,ałącznik do umowy 
., .................................................... . 
Hucz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
ul. Częstochowska 14 
42-283 Boronów 

Przebudowa ul. Tuwima nao~. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Dopuszczalna 
Udział 

w ofercie 
wartość 

Kwota brutto 
L Zakres rzeczowy graniczna [% ] 

Zamawiająceg [zł] 

[% ] 
I 

l 2 3 4 5 
, 

1. Przebudowa ul. Tuwima 

Roboty drogowe (jezdnie i chodniki): 

l)odcinek A-B-C (Tuwima) - dl. 387,Om 
632 135,96 zł brutto 

I 

2)odcinek B-D-He] - dl. 11S,Om 
, 187 158,35 zł brutto 

3) odcinek D-E-F - dl. 191,Om 
316 729,51 zł brutto 
4) Odcinek H-I - dl. 70,00m 
115 174,37 zł brutto 

5) Odcinek K-L - dl, 6S,OOm do 75% 68 % 1525222,42 
107 975,96 zł brutto 

I 

6) Odcinek L-M - dł, 42,00m 

71984,00 zł brutto 

7) tereny zielone (humusowan,ie, wykonanie 
trawników-2670,Om2) 
67 138,02 zł brutto 

8) Roboty na dz. 588/216 - płyty ażurowe 
gr, 10 cm - 187,SOm2 
26 926,25 zł brutto 

I 

Kanalizacja deszczowa 

1) rura PP SN 8 fi 300 - 467,O,Om -

111 481,21 zł brutto; 

2) rura PP SN 8 fi 400 - 74,20m;-

35 239,29 zł brutto; 

3) rura PP SN 8 fi 500 - 193,8m;-
124128,00 zł brutto; 

I 

4) rura PE-HD 100 PN lO, SDR 17- fi 400mm do 35% 22 % 493454,31 
-lS,Om-

36072,65 zł. brutto, 

5) s~udnie betonowe fi 1200 i fi 1000- 27szt.-
120349,63 zł brutto 

6)przykanaliki z rur PVC-U SN8 kN/m2 o 
Dn'200mm- 13S,6m, studnie bet. fi 500 wraz 
z wpustem żeliwnym krawężnikowym- 32 szt. 

I 

66 183,53 zł brutto; 

R()boty elektryczne 

l)oświetlenie uliczne 

188732,71 zł brutto, 
2)wykonanie dokumentacji technicznej oraz 

do 15% 
10 % 

224297,42 robó,t (na podstawie wykonanej 
dokumentacji) dla oświetlenia dwóch przejść 
,dla pieszych i jednego przejazdu pieszo- I 

rowerowego w ul. Tuwima 

1476,00 zł. brutto, 

Czas Podwyko-
realizacji nawstwo 

,[dni] TAK/NIE 

6 7 

.. 

120 NIE 

60 NIE 

40 TAK 

PR~., ri,J T n~)l\~tJV_/ 
Bożena Toma/ka 



3) demontaż oświetlenia zewnętrznego 16 
szt. 34088,71 zł brutto I 

j 

( '-. 
: , 

" 

I--1-'-------- -------,----,-

Razem 

j 

Suma [%] 

100 % 

. 

Suma [zł] .......... __ ...... ............... -.... 

2242974,15 .. _-- .... -.... .. .. _--_ ...... 

PRBKURENT I I .I .--

B
<1 .A II / I i ij~ 
IQzell'a Toma/luz 

'7" ł ~ ~ =--p -
I tE1 ~~d.:~ ~r '~ .:o'::r=o=~~!t~~~ . 
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SP6tKA z OGRAN ICZONĄ OOPOWISDZ\ALNOSCL\, SPX \ 

42-283 Boranów, ul. Czestochowska 14 
tel.: 34/3539253,34/37561 00, fax: 3-\1375 61 01 
NIP: 5751885237 Reqoh: 243065652 


