

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

U M O W A Nr IRE-DS.272.4.10.2017.MT na usługę nadzoru inwestorskiego

Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 Pzp).
Zamówienie realizowane jest zgodnie z notatką IRE-DS.271.4.8.1.2017 z 30.04.2020 r.

W dniu 07.07.2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON 531412912 NIP 749-20-55-601

reprezentowaną przez:

Artura Maruszcza - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

Panią Magdą Grosz-Florek

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTOWEJ ADABRA Magda Grosz-Florek
w Krapkowicach (47-303) przy ul. Cegielniana 4
NIP 7551793750, REGON 160358358

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną”
zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z przeprowadzonymi rokowaniami z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie zadanie „pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną w ramach zadania pn: PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”.
2. Wykonawca oświadcza, że nie jest świadczącym usługi, o którym mowa w art.1 pkt 1b lit.a ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.).

§ 2.

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży teletechnicznej określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 , z późn. zm.) – w tym:
 - 1) sprawdzenie, weryfikacja dokumentacji projektowej i STWiOR opracowanej przez Projektanta w odniesieniu do zakresu rzeczowego określonego w „Programie funkcjonalno-użytkowym”, wskazywanie możliwości rozwiązań „lepszyc” na etapie dokumentacji projektowej i wykonania robót; kontrola usunięcia przez Projektanta wad i usterek w dokumentacji projektowej branży teletechnicznej i koordynacja międzybranżowa;
 - 2) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich branż, w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi, warunkami technicznymi gestorów sieci i podmiotów zewnętrznych;
 - 3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - 4) udzielanie porad Zamawiającemu dotyczących robót budowlanych w zakresie branży teletechnicznej;
 - 5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego; *Hienkows*

[Handwritten signatures and initials]
GF



Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

- 6) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 - 7) zatwierdzanie materiałów Wykonawcy robót;
 - 8) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz odbiór częściowy robót;
 - 9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;
 - 10) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;
 - 11) rozliczenie robót w kontekście zawartej umowy między Inwestorem a Wykonawcą robót;
 - 12) akceptacja protokołu odbioru robót Wykonawcy robót w zakresie rzeczowym i finansowym;
 - 13) informowanie Inwestora o każdej groźbie w zakresie niedotrzymania terminu przez Wykonawcę robót;
 - 14) dokonywania wpisów w dzienniku budowy;;
 - 15) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnej aktualizacji;
 - 16) uczestnictwo w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego czy Wykonawcę robót;
 - 17) zawiadamianie Zamawiającego oraz Projektanta o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień (w tym także współpraca z Projektantem) wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych;
 - 18) sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót; rozliczenie tych robót zgodnie z umową na roboty;
 - 19) sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót (w miarę potrzeby);
 - 20) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek realizowanych robót wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia;
 - 21) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót ;
 - 22) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym robót budowlanych, przy udziale i akceptacji Zamawiającego;
 - 23) współudział w kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
 - 24) współudział w nadzorowaniu kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zatwierdzenie;
 - 25) współudział w dokonaniu rozliczenia finansowego na dzień jej odbioru końcowego wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT);
 - 26) rozliczenie robót gdyby doszło do rozwiązania umowy o roboty;
 - 27) sporządzenie na żądanie lub wnioszek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych o stanie realizacji robót włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania;
 - 28) współudział w kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów p.poz., ochrony środowiska;
 - 29) współpracę z pozostałymi inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego.
2. Zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia, nie ujęte w dokumentacji lub niniejszej umowie a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami prawa.

Handwritten initials and signature:
J. J.
9F



Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

§ 3.

Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do:

1. Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę – decyzją ZRID, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych robót wyrobów;
3. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
5. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
 - 1) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
 - 2) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
6. Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, że przez okres trwania umowy inspektorem nadzoru realizującym w jego imieniu określone w §2 i §3 obowiązki będzie Damian Florek, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane : dnia 30.05.2012 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, wydane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Wykonawca oświadcza, iż inspektor nadzoru jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu (nr członkowski ...).

§ 5.

1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie o roboty budowlane, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do zlecenia ich Wykonawcy.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania podmiotowi realizującemu roboty budowlane wykonanie robót dodatkowych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez podmiot realizujący roboty budowlane. Bez odrębnego upoważnienia Wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§ 6.

Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych pn. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Diem kawon

[Handwritten signature]
GF



Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

§ 7.

1. Za pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto: 10 455,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć zł) dalej zwaną „wynagrodzeniem umownym brutto” w tym:
 - 1) za czynności wskazane w § 2 pkt 1 kwota brutto: 1 845,00 zł
(słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć zł)
 - 2) za pozostałe obowiązki kwota brutto: 8 610,00 zł brutto
(słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć zł)
2. Jeżeli okaże się, że niektóre części przedmiotu zamówienia nie będą realizowane; z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia.
3. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:
 - 1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;
 - 2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów;
 - 3) koszty pobytu na budowie.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie :
 - 1) Kwota wskazana w ust.1 pkt 1) - jednorazowo po zakończeniu procesu projektowego, tj.: po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej i STWiOR od Wykonawcy robót. Ww. protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury częściowej w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1);
 - 2) Kwota wskazana w ust.1 pkt 2) - jednorazowo po podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. Ww. protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2).
5. Dane wymagane na wystawianej fakturze:
 - 1) Nabywca - Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. G. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP 7492055601;
 - 2) Odbiorca/Płatnik - Urząd Miasta Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji ul. G. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP 7490015170;
 - 3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu ostatecznego odbioru, w związku z którym faktura jest wystawiana.

W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest podać datę umowy i nazwę zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy oraz wymienić datę i numer protokołu, w związku z którym faktura jest wystawiona.
6. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi:
za fakturę częściową - w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- za fakturę końcową - w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Należność za wykonanie usług Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. *Żuraw*

21
91

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

§ 8.

3. Wykonawca będzie sprawdzał dokumentację projektową branży teletechnicznej i STWiOR i prześle uwagi lub zatwierdzi drogą elektroniczną ww. opracowania, każdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania wersji elektronicznej przez Zamawiającego na etapie sprawdzenia, etapie wprowadzenia poprawek, uzupełnień przez Projektanta aż do skutecznego jej odbioru.
4. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na pisemne, telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przekazane minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania. Realizacja usługi realizacji nadzoru przez Wykonawcę będzie prowadzona w czasie realizacji robót budowlanych związanych z branżą teletechniczną.

§ 9.

Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, harmonogramu realizacji, roszczeniach osób prawnych i fizycznych związanych z realizacją robót budowlanych przedmiotowej branży.

§ 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajęтым stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 11.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) przekazywanie dokumentacji projektowej oraz STWiOR w wersji elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji na podstawie której będą wykonywane roboty budowlane branży teletechnicznej;
- 2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót;
- 3) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania;
- 4) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w terminie do 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót i inspektorów nadzoru;
- 5) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do użytkowania;
- 6) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia zadania;
- 7) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 12.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 13.

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

Bienkawa

[Handwritten signature]
GF

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

§ 14.

1. Do kierowania i koordynacji nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: Damiana FJ
2. Do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego wyznacza się:
 - a) w zakresie dokumentacji projektowej:
 - Kamilę Bieńkowską tel. (77) 40 50 377; adres e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl
 - Katarzynę Obarę tel.: (77) 40 50 379; adres e-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle.pl
 - Marię Tatarczuk tel.(77) 40 50 379; adres e-mail: maria.tatarczuk@kedzierzynkozle.pl;
 - b) w zakresie robót budowlanych:
 - Kamilę Bieńkowską tel. (77) 40 50 377; adres e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl
 - Andrzeja Reczka tel. (77) 40 50 381; adres e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl;
 - Gerarda Sahsa tel. (77) 40 50 382; adres e-mail : gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl.

§ 15.

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
 - 2) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku sprawdzenia, weryfikacji dokumentacji projektowej i STWiOR dla którego określono termin wykonania usługi na etapie sprawdzenia, wprowadzania poprawek, uzupełnień przez Projektanta, w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia na każdym etapie;
 - 3) za zaniebdanie obowiązku obecności na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości, - za każde stwierdzone pojedyncze naruszenie w wysokości 100,00 zł brutto;
 - 4) za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie nadzoru a ujawnionych w okresie późniejszym (przy odbiorze robót budowlanych) w wysokości 500,00 zł brutto;
 - 5) w razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia któregośkolwiek z obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru posiadającej uprawnienia w takim samym lub szerszym zakresie jak osoba pełniąca te funkcję dotychczas. W razie niewyrażenia zgody na zmianę osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości wskazanej w ust 2 pkt 1).
3. Zamawiający ma prawo potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu jej zapłaty


§ 15.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385


GF

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

§ 17.

W sprawach spornych Strony podejmą uprzednio działania polubowne, a w przypadku niedościa do porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, dwa egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Artur Maruszczak

WYKONAWCA :

BIURO PROJEKTOWE
ADABRA
Magda Grosz-Florek
Magda Grosz-Florek
ul. Cegielniana 4. 47-303 Krapkowice
NIP 755-179-37-50 • Tel. 503 029 006

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Tadeusz Orlik
03.07.2020

niemkowan

RADCA PRAWNY
Joanna Matuszewska
nr wpis. OP.1364