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Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: s ek g e g o 8 il

Artura Maruszczaka ~ Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KoZle e LbESE B
a

TECHNICAL SOLUTIONS SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA /_) 01 ZuZ»J ' Iz(—-flﬁzn.
z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-230) przy ul. .Strzeleckiej nr 138

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000597733

'REGON: 363567530 NIP: 1132901545

zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

1. Pawia Bartkowskiego — Czionka Zarzadu

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 02.07.2020r.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonama catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie
~ W nastgpujacym zakresie:

g1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego obejmujacego roboty budowlane pod nazwa

PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzgdzonego przez : firme GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15.

Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zalgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:

Zakres zaméwienia obejmuje: roboty budowlane { drogowe ) realizowane w oparciu 0:

Decyzje Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego

znak BA.6744.3.2018 z dnia 07.05.2018r.
1.1 Zakres robdt obejmuje :
1) Roboty rozbiorkowe;
2) Wycinke wraz z karczowaniem i utylizacjq drzewostanu;
3) Rozbudowe i przebudowg pasa drogowego ul. Zabienieckiej ;
4) Wigczenie pasa drogowego ul. Zabienieckiej do ul. Kiodnickiej (drogi WOJewodzkle] nr 423);-
5) Budowe oswietlenia drogowego;
6) Przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych;
7) Budowe sieci kanalizacji deszczowej;
8) Wykonanie terenow zielonych ( trawniki ).

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 obejmuje ponadto
1) Kompleksowg obsluge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg- geodezy]na w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy tez uja¢ zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na
drogowe w spos6b umozliwiajgcy dokonanie zmian w ewidencji gruntéw i budynkow. Format i
zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukladzie wspdirzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic
- o ile wystepuja — winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinial), / kable obwodow
oswietleniowych — polilinia?), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt ?, szafki o$wietlenia ulicznego
- prostokat 2 gdzie - opis kabla 0 niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.
-2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym:
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntow
3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.
4) Sporzadzenle planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowm jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu.
5) Wycinke drzewostanu, karczowanie korzeni i utyllzaqe karpiny, gatezi | krzewéw bedacych w kolizji z mwestyqq
Pozyskane drewno z wycinki drzew nalezy pocigé na odcinki o df.120 cm uformowac stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac protokdt brakarski Scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do ‘wyceny nalezy przyjaé
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cene zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/0OSR/2013 Prezydenta Miasta Kedzi-KoZla z dnia 6.03.2013 jak dia - drewna
.opatowego (40 zl/ mp.) '
UWAGA'!

Roboty zwigzane z wycinka musza byc realizowane pod nadzorem ornitologicznym a koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga dostarczenia oswiadczenia ornitologa
o niegniazdowaniu ptakow w drzewostanie przeznaczonym do wycinki .

6) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu { w wymaganym przepisami terminie ).

7) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu po wykonaniu robét budowlanych i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

8) Regulacje wszystkich elementdw obcych takich Jak obramowania okienek piwnicznych, studni teletechnicznych
itp. . .

9) Zapewnienie dojazdu do posesji i punktow handlowych w czasie prowadzonych robot oraz zapewnienie dojazdu
do miejsc odbjerania odpadéw z nieruchomosci. )
10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdinosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. )

11) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggéw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWIK
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

12) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzgledmenle Wymogow zawartych w uzgodnlenlach do
projektu.

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu

14) Préby i odbiory z udzialem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

15) Zagospodarowanie odpadow powstalych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé
Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstalych w wyniku prowadzenia tych robdt odpadéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie péZzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych.

16) Zamawiajacy zastrzega sobie do ponownego wykorzystania nastepUJace materialy z rozbiorki : plytki
chodnikowe , kostka chodnikowa, krawezniki , obrzeza chodnikowe itp. W zwigzku z czym nalezy przewidzie¢
czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy
ich utylizowa¢ lub’ przekazywaé przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

17) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbidrki  podejmie Inspektor
bezposrednio przed rozbidrka. Materialy winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

18) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbidrki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
skiadowania wskazanego przez Inwestora, na odleglo$¢ do 10km odbywa sie na koszt Wykonawcy i jest przez niego
realizowane.

19) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oSwietlenie, szafki oéwietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancy na zasadach
przez Wykonawce udzielonej .

20) Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

21) Utrzymanie, i konserwacja terendw zielonych ( trawniki i skarpy ) do drugiego koszenia po odbiorze robét w
okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Terminy koszenia i nawozenia terenow
zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji.

22) Wykonawca najpézniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przediozy¢ Zamawiajacemu
oplacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
warto$¢ 500 000,00 [PLN]. .

3. Szczegdlowy zakres zobowiazan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czesé niniejszej Umowy.
Niezaleznie od- tego, Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia ryczaltowego wykona wszelkie
czynnosci, kidre s obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

4. Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkdw
Zamdwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowiazujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeristwa, dobrej jakosci i

. wiasciwej organizacji. .

5. W przypadku niezgodnoéci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegblowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentow o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.
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§2. ,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakoniczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu na ktorym realizowane sa roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dnl przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastaplc wylacznle w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia.robdt przez
Wykonawce po uplywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

§3.

NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy. :
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objgte niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo: _
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapic¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét
sg mu znane. Jednoczeénie Wykonawca oéwiadcza, Ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$é z tytulu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosc za: _
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku
o0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpow;edm Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ziozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze zioZzona oferta, ze cze$¢ zamoéwienia w zakresie robét
dotyczacych wykonania robét drogowych wykona sitami wiasnymi, zas czes¢ robot w zakresie
robot elektrycznych objetych niniejszq umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa [ub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca Jub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczyt zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.




10.

11.

* Termin zaplaty wynagrodzenla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgiasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedioionego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje prOJektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty
budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong
umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektoéw zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawiera¢:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyiny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczaltowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpow1edn|ch pozycp
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokoS¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w' ofercie
przetargowej dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawcg, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sklada oSwiadczenia, w ktérym
okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymanla faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposdb platnosci;

8) termin realizagji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzahn podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczeg6inosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 poz. 106 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP © ...

b) oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP ; ...... v et re et taaasaeertre e nreaaee

Zamawiajacy moze takie zlozy¢ zastrzeienia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie-obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy

- oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane,

12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 z1. -

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okredlony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej. '
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14,
15.

16.

17.

18.

_Postanowienia ust. 3-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawarl przedioZong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane. .

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za 2godnos¢ z oryginatem . kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenle bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy

Przed dokonaniem bezposredmeJ zap}aty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

. podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym

19.

20.

21,

22

23.

24.

25,

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamaWiajacegb,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapiaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, Zze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte,
zZ naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (dalej: Pzp) zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia,
Wykonawca .zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do
realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania ‘potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przysluguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw,
w tym wykonawcdw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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27.

28.

1.

. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub usiug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. ’

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy. '
.. §5.
SPOSOB REPREZENTACII:

Do.realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a.takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wvd7zial Tnmach~ii DamnantAw | stoloataCji -

VI S RILNVT T porpen -—— - vl
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2. Zamawiajacy powoiuje inspektora nadzoru:

1) branzy drogowej - e e e e oo e e A et = ¢ reemmr e
2) branzy sanitarnej — ~ __..- - e,
3) branzy ellektrycznej— e . e e~ T

9w zakresig terendw zielonych — wydziat OSiR Urzedu Miasta —

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika hudowv - branza droaowa w nenhia-

Kiarnwnika rabét - branza sanitarna w osobie: - o . . Clln e

Kierownika robét - branza elektryczna W osobie: .- __.__.. ., PUSIaUd)qLEYS —r. — VNIENI

oty ety T U

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie,. W oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem

od towardw i ustug VAT) na kwote: 468 046,30 zt

‘siqwnie: czterysta szescaziesiat osiem tysiecy czteraziesci szesc 30/100 zt

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej

1.1) w roku 2020 - platne do kwoty 450 000,00z} (brutto)

1.2) w roku 2021 - pozostala kwota tj. oferta minus platnosci z platnosci z pkt.1.1 18.046,30 zi
brutto

W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w calosci-lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu . przystuguje

- prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci

przedmiotu zaméwienia do chwili zlozeriia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy lub
‘porozumienia sie stron. Warto3¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyisze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreélone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
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Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i uslug ' {VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajaceqo wvrazone1 na pismie dokonywad cesii
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie. :

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegdtowe:

1.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

)

8)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty'podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na bud'owe/i

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robét. .

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 30 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 30 dni od daty ich rozpoczecia.

*W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1). Najpdiniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé
500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej

wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos¢ do dnia-dokonania odbioru koncowego; -

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wype{nlony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w. Specyfikacfi Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobé_w podmiotow trzecich na zasoby ktérych powolywat sie skladajac oferte
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkle przedmioty, ktére sg mezbedne dla Iub podczas wykonania
robét;

Oznaczy. teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozdr na terénie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomdéw
odniesienia wynikajacych z dokumentadji projektowej; -

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego; . -

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dzialan, czynnoéci porzadkowe moga zostal wykonane przez ZamaW|ance 0 na koszt
Wykonawcy;




13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis' w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt
robét zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgiosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakoficzeniu robét -usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjna inwestydji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Wykdna w ramach’ przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
19) Uzyska protokoly odbioru z udziallem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

S §8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do -dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru | powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
terminow okreslonych w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczenlu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty -wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koricowego nastgpi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zakorczeniu wszystkich
robot.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastagpi w terminie 30 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy; pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
-inspektora nadzoru, a roboty zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usungé:-- odmowi odbioru tych
rob6t | wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robdt
po usunigciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru’Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktdrych
usuniecie wymagaloby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o0 20% kwoty
tego wynagrodzenla

, §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegoinych elementéw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur |
czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy, ponadto suma faktur
czeSciowych wystawionych i platnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wykazanej w §6 ust.1 pkt
1.1Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru. .

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonhanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

3. Protokot, o ktdrym mowa wust. 2 klerowmk budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przediozenia go przez kierownika budowyx

4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przediozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury kOﬂCOWE]
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkdw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez
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Zamawiajacego.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/P}atnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowgq - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i.ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca zobowigzany
jest.do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajacego, za szkode, ktdrg ten poniesie wskutek niewystawienia przez Wykonawce faktury Vat zgodnie
z zasadami- dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) * za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnla od daty przekazania placu
budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4)  za opOznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
~ w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,
" liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) zaop6znienie w usunieciu wad stwierdzorych przy odbiorze lub w okresie gwarangji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcq
(podwykonawcg) a podwykonawca {dalszym podwykonawca) albo-w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomledzy Wykonawcg (podwykonawcg)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, Ilczony od dnia nastgpnego po
dniu, w ktorym zaplata powinna nastqpic;

7) w_przypadku nieprzedioienia do zaakceptowania_ projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy; :

8) w_ przypadku nieprzedioZenia _poiwiadczonei za zgodno$¢ _z _oryginalem kopii _umowy
0 podwykonawstwo [ub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy,dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
‘wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) 1z tytulu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opdinienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw




w celu potwierdzenia spelniénia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob. wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowal o tym' fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust, 1 pkt 6
i7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki; .

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac ‘'od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbiér koficowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoéti Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajq poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

_§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:.zabezpieczéniem:
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

23 402, 32 zt
stownie: dwadziescia trzy tysigce czterysta dwa 32/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnist ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej wWaznej do .......c.eceveeeeericnceeicrncennns

4, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpleczenla
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmit.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob: .

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robot, zwrocone zostanie w terminie 30
dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytu!u rek01m| za wady zwolnlone zostanie do 15
dni po uplywie okresu rekojmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabez".pieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. &6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

! Poslanowlcma niniejszepo usigpu majq zastosowanie Jjezeli Wykonawca wriesie zabezpieczenie w fonmice inngj niz pienigdz na okres krotszy niz data uplywu
okresu rgkojmi za wady jednak nic krotszy niz 5 lat,
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8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.

GWARANCIJIA i REKOIMIA
Wykonawca oSwiadcza, iz udziela qwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60? miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie maja usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z biedéw technologicznych i zapewniajq’ bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunije usterke lub uszkodzenie na w}asny koszt niezwiocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy-bedzie miat prawo usunac usterke we wiasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4, Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za s powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostatych zabudowanych
urzadzen oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$c
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét. '

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia:-i materialy napraW|one bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenla naprawy.

7. Zamawna]acy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy . urzgdzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rdwniez po uplywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed upiywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdliych jrzewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswnadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmlotu zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmlotu zamodwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem ZamaW|aJacego jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistnialych
przed zakonczeniem odbioru korncowego robdt.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od déty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jéj
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza - termin na usunigcie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad

? Zgodnic z ofertg Wykonawcey
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nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
_ODSTAPIENIE OD UMOWY:*

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawc/e w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji; '

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach

- (art. 145 ustawy Pzp) bez. ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zgdal wylaczme wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolema na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej jub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nast_epujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dfuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1); :

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury 6zeéciowej w stosunku
. do terminu zapflaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepUJaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumlenla sie stron, Zamawiajgcemu przys!ugu1e
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, warto$ci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do
chwili zlozenia 'drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. WartoS¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza
sig na podstawie obustronnie podpisanego p(otoko}u.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisujg protokdt
inwentaryzacji rob6t wykonanych do chwili zloZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.
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§15.
" ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. ‘1 pkt 1 Pzp .Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokoSci wynagrodzenia; .

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na
podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robGt oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedaq przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materialbw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie fobot. Podstawa

. do zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot objetych umowg jest protokot koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamédwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie rob6t
zamiennych. Rozliczenie robdt -zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich
ogéinokrajowych czynnikdéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie érednich regionalnych czynnikdw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze rob6t, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1 wystaplema okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zaméwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznoéci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez:
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystaplema sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz_nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robdt. Podstawa zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez -
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego. :

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢é sie
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian. :

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie - mezbednym
do wykonania przedmlotu Umowy, zgodnle ze ztozong Oferts. : v

2. Wykonawca ojwiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizagji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci Zaklad Ustug Elektrycznych Hylinski Wojciech (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakreste zdolnosci techniczneij/lub zdolnosci zawodowej / zdelnesei

ﬁﬁaﬁsewyehfekeﬁeﬁﬂezﬁyeh Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu Umowy w
zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na
potrzeby wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw: skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez Zaktad Ustug Elektrycznych Hylinski Wojciech (nazwa podmiotu trzeciego) z-
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie, na zasadach okreslonych w-art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. .
§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. ZamaWiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: roboty budowlane drogowe,
roboty budowlane elektroenergetyczne , roboty budowlane kanalizacji deszczowej

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
‘umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.l czynnoSci. Zamawiajacy - uprawniony jest
w szczeg0lnosci do: '
1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakres&e pot\Nlerdzenla spefniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
* 2) Zadania wyjasnien w przypadku watphwoscn w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscl wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizagji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osb wykonujacych wskazane

~-w ust.1 czynnoddi, tj.: \

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: dokladne okrestenie’ podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpls osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie-
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (4. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; -

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postac1 obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 10.

. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego

dowodow w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub. Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje WpOStaCI obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowneJ
w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watphwoscn co do przestmeganla prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci

ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla

Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stahowia nastepujace zalaczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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