UMOWA NR 272.1.110.2020

zawartej w dniu 14.12.2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

«Piotr Gorski Ustugi Inzyniersko Budowlane Budmistrz"

Stare Kozle (47- 223) przy ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 27.11.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu
zamowienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

Remont budynku krematorium w filii bylego obozu pracy Auschwitz w Kedzierzynie-Kozlu.

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w umowie w sprawie zamdwienia publicznego oraz w SIWZ
i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie
projektu budowlanego i wykonawczego, sporzadzonego przez: ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa 5,
47-400 Raciborz, a w szczegolnosci:

Renowacje elewacji budynku;

Wymiane stolarki drzwiowej na nowg, drewniang o konstrukcji deskowej;
Montaz okien w ramach stalowych;

Remont wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego na nowe;
Renowacje komina;

Wymiane orynnowania oraz obrébek blacharskich na nowe;

Renowacje scian wewnetrznych oraz ceglanych filaréw;

Wymiane posadzki na nowg betonowa, z zachowaniem istniejgcego poziomu;
Remont monumentu i tablicy pamiagtkowej,

10) Utwardzenie terenu — chodnik.
2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

6)
7)
8)

9)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym).
Kompleksowg obstuge geodezyjng inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna.
Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu.

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robdt odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych.
Wykonanie wszelkich obowigzkéw oraz pokrycie wszystkich kosztéw wynikajacych z warunkéw natozonych
przez Konserwatora Zabytkow w decyzji nr 1188/N/2018 z dnia 21.12.2018r. oraz pozostate instytucje.
Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na chodnikach, drogach i dojsciach przylegtych, oraz
przywrdcenie stanu poprzedniego dla naruszonego podczas robdt przylegtego terenu zielonego.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robét pieca krematoryjnego
zlokalizowanego w remontowanym budynku.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i budynku, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogdlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy.
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10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu
5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej na nosniku danych CD.

11) Wykonanie badan stratygraficznych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, w celu ustalenia oryginalnej
kolorystyki elewacji, $cian wewnetrznych i filaréw pieca krematoryjnego.

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot. Nalezy uporzgdkowac takze teren przylegajacy do
terenu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robdt.

13) Odbidr konserwatorski z udziatem Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz inwestora i
uzytkownika.

Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowana przez ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa 5,
47-400 Raciborz oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umodwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg
obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig
zasadami i wymaganiami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wkasciwej organizacji pracy.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rdzny zakres
Swiadczen lub rdzne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktdrym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robdt
sg mu znane. Jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze ponosi wytagczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.
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10.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane Ilub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozong
umowe. Postanowienia te majq analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym
okresla warto$¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci

z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2020 poz. 106) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP;

b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP.

Strona 3 z 14



11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Zamawiajgcy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcéw nie wystgpi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnoSci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte
Z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien
publicznych (dalej jako ustawa Pzp) zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
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24.

25.

26.

27.

28.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztdéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek ~wierzytelnoSciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow,
w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji
K 3K 3K 3K 3K 5k 3K 3K 3K K 5K 3K 3K 3K 3k 5k 3K K 3K K 5k 3K 3K 3K 3K 3k 5k 5K K 3K 3K 5K 3Kk 3K 3K K 5k 5K K 3k K 5K 5K 3K 3K 3K 5k ok ok K 3k K 5k ok K 3k Kk ok Kk ki ok kR k >k >k

Sk 3k 3k 3k >k >k >k >k 3K K 5K 5K 5K 5K 5K 5k K K 3k 3k >k >k 5k 5K 5K 5k 5k 5k 5k 3k 3k >k >k >k K K K 5K 5K 5K 5K 5K 5k 5k K 3k 3k Kk K K 5K 5K 5K 5k 5k 5k k >k sk >k >k k kK kK k ok

Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:
brania bUdOWIana Sk 5K 3K 3k 3k Sk ok 3K 3K K 5K 3K 3K 3K Sk ok 3K 3K 3K K 5K 3K 3K 3K K 5k 3K 3K 3K K 5K 3K 3K 3K 3K K 5k 3K 3K 3K K 5K 3K 3K 3k K 5k 3K 3K 3k K 5K 5K 3K 3k K ok ok 3Kk K 3k K ok ok K >k k ok

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (pz. u. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: **¥¥drxkoksrrstorskartorskarotofkakofookorokodokokok
Kierownika prac restauratorskich, w osobie **¥x¥kickriokariokciokarsioktokokokkookokokorok

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na kwote:

97 000,00 zt
stownie: dziewiecdziesigt siedem tysiecy zt 00/100.

W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron co do zaniechania wykonania czesci
przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy
wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zamodwienia do chwili ztozenia drugiej
stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie
w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Wartos¢ potracen wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.
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3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy,
i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawce kosztéw wykonania zamowienia,
ktérych przedmiotu i wysokosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

5.  Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie dokonywa¢é cesji
wierzytelnosSci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegdtowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;
2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) przekazanie terenu budowy (zwanego dalej takze ,placem budowy”): w terminie do 45 dni
kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatora zabytkow;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot;

7)  wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé
100.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopiami
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia;

5)  w przypadku korzystania z zasobdw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) przejmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;
7)  wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) dokona wymaganych zgtoszen, o ktérych mowa w decyzji nr 1188/N/2018 Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow z 21.12.2018r.;

10) zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

11) zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

12) uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;
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10.

11.

12.

13) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatai, czynnosci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

14) zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robdt
zanikajgcych) - nie dotyczy;

15) zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

16) po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzagdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

17) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

18) wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

19) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

20) wykona zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

21) uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub robdt czesciowych bedzie zgtoszenie tych
robot przez kierownika robét dokonane co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru robdt ktdrych mowa w ust. 2, w terminie 3 dni liczac od daty
zawiadomienia.

Prawidtowos$¢ wykonania tych robot potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i sporzgdzeniem
odpowiednio protokotu robdt zanikajgcych lub czesciowego odbioru robot.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie
do 14 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy. Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje odbiorowg, w tym zaswiadczenie o ztozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu. Powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna ma byc¢ przekazana Zamawiajgcemu w 4 kpl., w tym 2 kpl. na ptycie CD.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robdt.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usuna¢ - odmoéwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zadac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz 0 20% kwoty
tego wynagrodzenia.
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10.

11.
12.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robdt
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura co 30 dni, z tym, Ze pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej
niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wynagrodzen brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktdrych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub osSwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za
podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury korcowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkdw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zapfata faktury przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:
a) faktury czeSciowej - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktury koncowej - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziern opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5)  zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;
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4.

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcy)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktorym zaptata powinna nastgpic;

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych zamodwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

2) za zwiloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego
po terminie, w ktérym odbioér korcowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajacg z niniejszej umowy, bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem:
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:

4 850,00 zt
stownie: cztery tysigce osiemset piecdziesigt z+ 00/100.

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienieznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmit.

1 Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krotszy niz data uptywu
okresu rekojmi za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:
1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zwrécone zostanie w terminie 30
dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokdt odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCIJA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKT GWARANCII

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc usterke we wiasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia kar umownych zgodnie
z§ 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: pompy, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych
urzadzen oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, z zachowaniem wiasciwych dla tych
przegladéw i czynnosci termindw, ktére warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce oraz
prawidtowe ich funkcjonowanie w okresie gwarancji oraz po jej zakoriczeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zadaC¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koricowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.
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Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzszag niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.

W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do
chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢
potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub
ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza
sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokot
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielko$ci potracenia, o ktdrym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.
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2. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna

byto przewidziec przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwérczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowag jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich
ogolnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robdt. Podstawg Zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka

6.

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca
z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian. Zamawiajacy dopuszcza zmiany
wysokosci wynagrodzenia umowy w poszczegolnych latach.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6ét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ————= (nazwa podmiotu trzeciego), Na zasoby ktorego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki  wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
PrZez === (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
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1.

2.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty budowlane.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci okreslonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zaméwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
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4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Stare Kozle, 03.12.2020r.
Miejscowos¢, data

Nazwa firmy

Remont budynku krematorium w filii bylego obozu pracy Auschwitz w Kedzierzynie-Kozlu.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
war!:osm oferC|_e Kwota brutto C?as . Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczne (podaje [24] realizacji nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) [dni] TAK/NIE
[%] [%]

1 2 3 4 5 6 7

1. | Remont dachu do 20% 20% 19 400,00 18 NIE

2. | Roboty murowe do 60% 50% 48 500,00 45 NIE

Roboty kowalsko-$lusarskie:
wykonanie okien stalowych
przeszklonych oraz drzwi
drewnianych do budynku.
Roboty posadzkowe i
utwardzenia: wykonanie
posadzki wewnatrz budynku.
Przetozenie chodnikow wokadt
budynku. Wykonanie posadzki
przed wejsciem do budynku
Remont tablicy pamiatkowej i
monumentu

Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,do
..... ”. Wykonawca wprowadzi
wilasciwe dane procentowe w Suma [zt]
kol. 4, mieszczace si

w wartosciach granicznych,
tak aby ich suma wynosita 100
%

do 15% 10% 9 700,00 9 NIE

do 20% 15% 14 550,00 13 NIE

do 10% 5% 4 850,00 5 NIE

Razem 97 000,00 zt

podpis Wykonawcy



