UMOWA NR 272.1.110.2020

zawartej w dniu AZ {‘i .2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy w dnin -y, ‘I_:.aiﬁ, ( IDE(2020
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Giramiowicsa 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez.
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Koile
a
Panem Piotrem Gorskim
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
Piotr Gorski Ustugi Inzyniersko Budowlane, Budmistrz"
Stare KoZle (47- 223) przy ul. Wolnosci 27
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoéci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588
zwanym dalej ,Wykonawca”,
lacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

seskoasas

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
plsmo zdnia 27.11.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu
zamdwienia okreélonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwg:
Remont budynku krematorium w filii bylego obozu pracy Auschwitz w Kedzierzynie-KozZlu,

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegéfowo w umowie w sprawie zamdéwienia publicznego oraz w SIWZ
i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralna cze$¢ umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie
projektu budowlanego i wykonawczego, sporzadzonego przez: ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa 5,
47-400 Racibarz, a w szczegdlnosci:

1) Renowadje elewacji budynku;

2) Wymiane stolarki drzwiowej na nowa, drewniang o konstrukcji deskowey;

3) Montaz okien w ramach stalowych;

4) Remont wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego na nowe;

5) Renowacje komina;

6) Wymiane orynnowania oraz obrdbek blacharskich na nowe;

7) Renowacje $cian wewnetrznych oraz ceglanych filarow;

8) Wymiane posadzki na nowg betonowa, z zachowaniem istniejgcego poziomu,

9) Remont monumentu i tablicy pamigtkowej,

10) Utwardzenie terenu — chodnik.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1) Woykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym).

2) Kompleksowa obstuge geodezyjna inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu.

5) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych.

6) Wykonanie wszelkich obowigzkéw oraz pokrycie wszystkich kosztéw wynikajacych z warunkéw natozonych
przez Konserwatora Zabytkéw w decyzji nr 1188/N/2018 z dnia 21.12.2018r. oraz pozostate instytucje.

7) Rernonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na chodnikach, drogach i dojsciach przylegtych, oraz
przywrécenie stanu poprzedniego dla naruszonego podczas robdt przylegtego terenu zielonego.

8) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robot pieca krematoryjnego
zlokalizowanego w remontowanym budynku.

9) Sporzadzenie inwentaryzagji fotograficznej terenu i budynku, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogélnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacie Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy.
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10) Sporzadzenie inwentaryzadji fotograficznej w dniu odbioru korncowego i przekazanie Zamawiajacemu w ciagu
5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej na nosniku danych CD.

11) Wykonanie badan stratygraficznych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, w celu ustalenia oryginalnej
kolorystyki elewacii, Scian wewnetrznych i filaréw pieca krematoryjnego.

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt. Nalezy uporzadkowaé takse teren przylegajacy do
terenu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

13) Odbior konserwatorski z udziatem Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz inwestora i
uzytkownika,

Szczegblowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacia Techniczna

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowana przez ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa 5,

47-400 Racibérz oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeéé niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,

Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sa

obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizagji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowag, Specyfikacig Istotnych Warunkdw

Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

obowigzujacymi przepisami, polskimi normami | zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig

zasadami i wymaganiami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji pracy.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skladajgcymi sie na Umowe, postanowienia

bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych

dokumentéw o tym samym poziomie szczegdlowosci skladajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres

swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub

wyzszy standard wykonania.

§2,
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zaméwienia;
1) termin przekazania placu budowy - do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem,

-
-

83,
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sige wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w calosci lub w czgsci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt
sq mu znane. JednoczeSnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnoéé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzer itp.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badar lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe,

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt watpliwoéci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentadcji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
o wyjasnienie tychze watpliwosci, W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia ztoZenia wniosku.
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§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ziozong oferta, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizagji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy

w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub akceptuje przediozony projekt.

Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong

umowe. Postanowienia te maja analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

. Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartosc tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob platnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnoéci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz, U, z
2020 poz. 106) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP;

b) oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP.
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12.

13.

14.
5.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

Zamawiajacy moze takze zlozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym

wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu posdwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo zawarte
z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art, 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (dalej jako ustawa Pzp) zwalniaja Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce,
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24. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

25.

26.

27.

28.

lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w pelnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnodci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do
realizagji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiaja uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu wierzytelnoéci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi  Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia
niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdw,
w tym wykonawcdow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawedw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje roboét
budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeéci zamowienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII

. Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji

T AR YA AT T ' e L R T P

. Zamawiajacy powoluje inspektorow nadzoru:

branza budowlana — N

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (pz u. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.).

. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: . o RUEUL arne 4

L

Kierownika prac restauratorsk.

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu ofertg, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na kwote:

97 000,00 zi

slownie: dziewiecdziesigt siedem tysiecy zf 00/100.
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2.

W przypadku odstapienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron co do zaniechania wykonania czesci
przedmiotu zamodwienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy
wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zamdwienia do chwili zlozenia drugiej
stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczona zostanie
w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeéci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Wartos¢ potracen wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy,
i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawce kosztow wykonania zaméwienia,
ktorych przedmiotu i wysokosci nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$C niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie _moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujgce warunki szczegélowe:

1.

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) przekazanie terenu budowy (zwanego dalej takie ,placem budowy”): w terminie do 45 dni
kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatora zabytkow;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych
robdt;

7)  wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc
100.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowaé swa waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika budowy wraz z kopiami
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) przed podpisaniem umowy przedloZzy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia;

5) w przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) przeimie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sa niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) oznaczy teren budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);
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11,

12,

9) dokona wymaganych zgloszen, o ktérych mowa w decyzji nr 1188/N/2018 Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z 21.12.2018r.;

10) zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

11) zapewni prawidlowe | wiasciwe usytuowanie robdt i obiektow w stosunku do punktdw, linii i poziomdw
odniesienia wynikajacych z dokumentagji projektowe;j;

12) uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej groZbie opdZnienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

13) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostalosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatari, czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

14) zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt robdt
zanikajgcych) - nie dotyczy;

15) zglosi koniecznosc wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

16) po zakorczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

17) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

18) wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

19) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwiazane;

20) wykona zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

21) uzyska protokoty odbioru z udziatem przyszlego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okrelonego w § 1.

Warunkiem odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu lub robét czedciowych bedzie zgtoszenie tych
robdt przez kierownika robét dokonane co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inspektor nadzoru przystapi do odbioru robdt ktérych mowa w ust. 2, w terminie 3 dni liczac od daty
zawiadomienia.

Prawidlowo$¢ wykonania tych robdt potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i sporzadzeniem
odpowiednio protokotu robot zanikajacych lub czesciowego odbioru robét.

Protokét, o ktorym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie
do 14 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Zakoniczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakoriczeniu robdt pisemnie w ciagu trzech dni od daty wpisu
zakoriczenia robdt do dziennika budowy. Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje odbiorowa, w tym zaswiadczenie o ztozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kedzierzynie-KoZlu. Powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna ma byc¢ przekazana Zamawiajgcemu w 4 kpl., w tym 2 kpl. na phycie CD.

Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakoniczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sig usunaé - odmdwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robot
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunag, lub ktérych
usunigcie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i z3dac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.
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10.

11.
12.
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§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura co 30 dni, z tym, Ze pierwsza faktura nie moze byc wystawiona wczesniej

niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wynagrodzen brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przediozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z faktura Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiona przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycie Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za
podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4,
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:
1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:
a) faktury czesciowej - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktury koncowej - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktorych maja zastosowanie

przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opéznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4)  za opoznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;
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6) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomigdzy Wykonawcy
(podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zaplata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoéci 0,1%o
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied opdinienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opdinienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych zamdwienie w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
Wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczyé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi cdpowiedzialno$é Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied zwioki, liczac od dnia nastepnego
po terminie, w ktérym odbidr koficowy powinien sie rozpoczac i zakonhczyc.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgca z niniejszej umowy, bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

g11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.  Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem:
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust, 1, co stanowi wartosc¢:
4 850,00 zi
stownie: cztery tysigce osiemset piecdziesiat z+ 00/100.
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajacemu
ewentualnych kar umownych.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienieznej.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uplywu okresu rekojmi’.

! Postanowienia ninicjszego ustepu maja zastosowanie | jezeli Wykonawea wnicsie zabezpieczenie w forie innej wiz pienigdz na okres krotszy niz data uptywu
okresu rekojind za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.
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5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktorej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, zwrécone zostanie w terminie 30
dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokdt odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usungc usterke we wiasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia kar umownych zgodnie
z§10ust. 1 pkt4i5.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac

za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych zabudowanych

urzadzen na obiekcie takich jak: pompy, oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych

urzadzen oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, z zachowaniem wiasciwych dla tych

przegladdw i czynnosci termindw, ktére warunkuja utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce oraz

prawidtowe ich funkcjonowanie w okresie gwarancji oraz po jej zakonczeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarandji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartosé

uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonania robot.

5. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

6. Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone | wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarangji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarandji.

8. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona
przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koricowego.

P

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot,
3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
4, Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
Z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzaja Zamawiajgcego.

5
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Istnienie wady powinno by stwierdzone protokolarnie. O dacie i migjscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzief przed dokonaniem ogledzin, Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robét na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektows, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonhczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylte przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajgcy moze odstapic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstapic od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke diuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do
chwili zioZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartosé
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozygje lub
ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza
sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protoké
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmnigjszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwiazanej z tym koniecznoéci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.
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2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna

bylo przewidzieé przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialdw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i
ceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

4,

zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie srednich
ogoblnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie Srednich cen ogdinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapic w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoOwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robdt. Podstawa zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka

6.

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca
z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian. Zamawiajacy dopuszcza zmiany
wysokosci wynagrodzenia umowy w poszczegdlnych latach.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca oéwiadcza, e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie == (nazwa podmiotu trzeciego), Na zasoby ktorego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powolywat sie celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie brat udziat w realizagji przedmiotu Umowy w zakresie jaki  wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skiadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasocbami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia)
PrzZez ————— (nazwa podmiotu trzeciego) Z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawizjacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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817.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia: roboty budowlane.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wabec
Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawigjacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne ckreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, (. w szczegoinosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdinosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wyniklte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

4. Integralna czes¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zaméwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
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4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY
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Urzedu Mli?@d}?g;%ﬁ—ﬂuile
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Remont budynku krematorium w filii bylego obozu pracy Auschwitz w Kedzierzynie-Kozlu,

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w

wartosci ofercie Kiota brutto Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczne (podaje S [az ”ru realizacji nawstwo
Zamawiajgacego | Wykonawca) [dni] TAK/NIE
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1. | Remont dachu do 20% 20% 19 400,00 18 NIE
2. | Roboty murowe do 60% 50% 48 500,00 45 NIE
Roboty kowalsko-slusarskie:
wykaranie skiea salowrh do 15% 10% 9 700,00 9 NIE

przeszklonych oraz drzwi
drewnianych do budynku.
Roboty posadzkowe i
utwardzenia: wykonanie
osadzki wewnatrz budynku.
Erzelozenie cho?:lnikéw wokaot do 20% A5k 14.530,00 B NIE
budynku. Wykonanie posadzki
przed wejsciem do budynku
Remont tablicy pamiatkowej i do 10% 59 4 850.00 5 NIE
monumentu 8
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,do
e« Wykonawea wprowadzi
wiasciwe dane procentowe w Suma [zi]

kol. 4, mieszczace sie

w wartosciach granicznych,
tak aby ich suma wynosila 100

%

Razem 97 000,00 z}
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