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UMOWA Nri/2021
zawarta w dniu ....].3..S1Y...2021...... w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: : ’9 of 2<:»), andas 1 }I.Qt‘/zog/
Artura Maruszczaka - Zéstepce Prezydenta Miasta

a

Konsorcjum:

Lider: Artur Kiowski prowadzqacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Zaktad Ogéinobudowlany Artur Klowskl,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidendji i Informacji o Dznalalnosq Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
Czlonek korsorcjum:

Przedsiebiorstwo Handiowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow KraJowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP7561942861

zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiégo - Petnomocnika

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

- Zgodnie z' wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie plzefargu nieograniczonego pismo
* z dnia 05.01.2021.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonama catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w
nastepujacym zakresie:

§1.
' " PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedm|otem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego obejmujacego roboty budowlane pod nazwa:

Budowa przystani kajakowej w Stawiecicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze srodkéw budzetu paiistwa. Przekraczamy granice

okredlonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego przez :
KOSZT — BUD” Zaktad Ustug Projektowo-Kosztorysowych , Dariusz Majer ul. Dworcowa 10/3, 44-196 Knuréw
Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:
Zakres zamowienia obejmuje: roboty budowlane (wykonanie zagospodarowanla przystani kajakowej) na dziatkach numer
273, 1107/27 , 279/3 obreb Stawiecice realizowane w oparciu o:
- pozwolenie budowlane — Decyzja Nr 1/264/2019 znak BA.6740.1.264.2019 z dnia18.10.2019r. Starosty
Kedzierzynsko-Kozielskiego,

- pozwolenie Nr 242/N/2019 znak ZN 5146. 19 2019.MO z dnia 29. 03.2019r. Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

- Decyzje nr 1193/N/2019 znak ZN.5146.19.2019.MP z dnia 18.12.2019r. Opolsklego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow '

- Brak wniesienia sprzeciwu przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 28.03.2019r. na
zgtoszenie wodno - prawne Wykonanie pomostu plywajacego o szer. do 3m i dtugosci nie przekraczajacej 25m
wraz z robotami towarzyszacymi” z dnia 12.03.2019r. o

1.1 Zakres I robot obejmuje :
1) Montaz i demontaz ( po wykonaniu robot budowlanych zw1azanych z umocnieniem linii brzegoweJ) Scianek
szczelnych
2) Roboty ziemne i budowlane zwigzane z umocnieniem linii brzegowej;
3) Roboty ziemne i budowlane ciagdw komunikacyjnych ;
4) Dostawe i montaz tablicy promocyjnej - tres¢ do uzgodnienia w trakcie realizacji zadania
1.2 Zakres II robot obejmuje:
1) Wykonanie robot ziemnych, fundamentowych oraz dostawe i montaz konstrukgji wiaty,
2) Wykonanie robdt ziemnych oraz budowlanych ciagéw komunikacyjnych, tarasu oraz podiogi wiaty,

3) Dostawe i montaz wyposazenia - tawy, stoty, kosz na $mieci, tablica informacyjna ;
¥
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4) Zagospodarowanie terendw zielonych;
5) Dostawe i montaz pomostu ptywajacego;

. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 obejmuje ponadto:
. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
. Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku

elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartosé plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona
informacja o zastosowanym ukiadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja
techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepuja — winny by¢ opisane
nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinial), / kable obwoddw osw;etlemowych polilinia®, rury ostonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki o$wietlenia ulicznego - prostokat @ gdzie ¥ - opis kabla o niezmiennym
przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt opisany dodatkowo nr okreélonym w dokumentacji
projektowej.

. Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze, w tym mape, o ktdrej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art.12c ust.1,

klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art.40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdw , o ktérych mowa w art.12a ustawy , w oparciu o ktore
mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie Wykonawcy prac geedezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikadji. .

. Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.
. Zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego ( istniejace drzewa i krzewy ) zgodnie zapisami zawartymi w punkcie 3.3.1

opisu do projektu wykonawczego etap- L.

Zabezpieczenie podczas prowadzenia robot ziemnych systemu korzeniowego istniejacych w obrebie realizowanego
zadania drzew i krzewéw zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.3.1. opisu do projektu wykonawczego etap I.
Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy -
przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w terenach nie objetych zakresem projektu.
Préby i odbiory z udzialem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaC Zamawiajacemu sposob zagospodarowania
powsta%ych w wyniku prowadzenia robdt odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami
nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
.urzadzen i elementdw wraz z czynnosciami konserwacyjnymi warunkujacymi i utrzymanie gwaranCJl na zasadach
przez Wykonawce udzielonej ,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Utrzymanie i konserwacja terenéw zielonych ( trawniki i skarpy ) do druglego koszenia po odbiorze robdt w okresie
wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Terminy koszenia i nawozenia terendw zielonych
Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji.

Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty .stanowigce czeSC niniejszej Umowy Niezaleznie od tego,
Wykonawca w. ramach umdwionego wynagrodzenia ryczaitowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sa obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia,
Dokumentacjg . projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowiazujacymi przepisami, polskimi normami.i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscia w
odniesieniu do ich wykonania, bezpleczenstwa dobrej jakosci i wiasciwej organizacji. '

W przypadku mezgodnosa pomiedzy poszczegolnym| dokumentami skfadajacymi sie na Umowe, postanowienia’ bard2|e]
szczegotowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdiniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegotowosci skfadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rozny zakres Swiadczen lub rézne standardy
ich wykonama -za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

_ §2.
TERMINY ROZPOCZECIA 1 ZAKON_CZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamodwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robot budowlanych i dostarczenia dokumentacji powykonawczej z wytaczeniem mapy geodezyjnej —
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do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanownaca potwierdzenie przy]e,aa do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —~ do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgltoszenia
zakonczenia rob6t budewlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem oblektu na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy ponnformUJe Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed Jego przekazaniem.

4. Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpic wy!acznle w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez Wykonawce po uplywie 7
dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA' STARANNOSC
1. Wykonawca ZObOWlaZU]e sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyt staranno$cia, zgodnie z obOW|azu1acym1 przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie reahzowa! roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z -
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg prOJektowo—technlczna,
“zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie be,d2|e uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania; '
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub-w czesci z wmy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
3.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robdt s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych

instalacji, urzadzen itp.

4. Wpykonawca ponosi wy!aczna odpowiedzialnosc¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow BHP, .
2) posiadanie przez te osoby wymaganych.badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.
5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentagji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie
tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpow1ed2| Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia ziozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertq caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wlasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane zamlerzajacy zawrzec umowe, o}
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s§ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej
zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do%aczyc zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlaneJ

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej
umowy.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie ' zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dniod dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozong umowe. Postanowienia te
majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10.Pod rygorem' zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawiera¢:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosC wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sklada oswiadczenia, w ktdrym.okresla wartos¢ tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy; ]
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i uslug, w szczegolnosci z
uwzgledmenlem przepisu art. 17 ustawy z dn|a 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016 poz. 710
z pozn. zm.) w tym m.in:
a) oSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym pfatnikiem podatku VAT, numer |dentyf kacji podatkowej NIP :

b)  oéwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfi kacp podatkowej NIP :

11, Zamawiajacy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa Iub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa
o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi. .

-13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym ‘wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zap}ate kary umownej.

14. Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

~ dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem kopii umowy
- 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezpoérednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty. wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo

2) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podkaonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15,
zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z PodwykonawcOw nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspolnie z Wykonawca o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania
przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

22.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia. publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamOW|en|a publicznego przez'
zamawuajacego

23.Postanow1ema powyzsze nie naruszajg praw [ obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy |dalszego
podwykonawcy wynlkajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647)). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamaw:aJacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

24, W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub-
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O
ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnodci z tytutu regresu z wierzytelnoScia Wykonawcy z tytulu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujacych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek wierzytelnosciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i us}ugodawcow a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
" zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. . ,

26. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pien/vszym w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w poézniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych lub ustug.

27.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizagji,
Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

28, Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczema Wykonawca zobowigzany
jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac zZ powierzenia wykonania czesci zamdwienia ‘podwykonawcy.
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] §5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do _realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji - . Kamila Bienkowska — Kierownik Wydziatu — tel.77 40 50 377, e-mail
kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl;  Grzegorz  Bryll -  inspektor -~ tel77 40 50381 e-malil
arzeqorz.bryll@kedzierzynkozle.pl;.

2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:
Reinhold Kalus — inspektor tel. 77 40 50 382 e-mail Reinhold.alus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziala w granlcach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 Ilpca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - W osobie: - k) posmda]acego uprawnlema budowlane nr
.. . . 1nrzaSwiadczenia ______, _
Kierownika robét =~ w osobie: ! * posiadajgcego uprawnienia budowlane nra - -

i nr zaswiadczenia P

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i

ustug VAT) na kwote:
389 202,47 zt

stownie: trzysta osiemdziesigt dziewiec tysiecy dwiescie dwa 47/100 24

2. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zamowienia do chwili’
ziozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. WartosC potracen wyliczona
zostanie w oparciu 0 wyszczegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potragcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu. ,

3. W przypadku o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenla naleznego z tytutu wykonania

_ czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust 1 moze ulec zmianie w przypadku zmlany przez wtadze ustawodawcza
_procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob,
iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywaé cesji wierzytelnosci niniejszej
umowy na osoby trzecie.

OBOW%ZZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegdlowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz pro_jektéw vx;ykonawaych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty bodpisania umowy;
4)  Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robdt- ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w cnagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;
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8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1)  Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopig wyzej wymienionej

polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa waznos¢ do dnia
dokonania odbioru korcowego;

3) 'Przed podpisaniem umowy dostarczy podplsane oswiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaSW|adczen|e z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, zwanej dalej
PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powolywat sie skiadajac oferte celem
“wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia roby6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre s3 niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym ma]a by¢ prowadzone roboty podstawowe (tabllca mformachna oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidlowe i wlasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktow, linii i poziomow odniesienia
wynikajacych z dokumentagji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej niewykonaniem obowigzkow

: Zamawiajacego; -

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie urzadzenia
pomochicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe moga zostac wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanlkajacych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robot zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zglosi Koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren

budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;
16) Zapewni obstuge geodezyjng inWestycji;

. 17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

1)

2)

3)

18) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji paristwowych;
19) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreélonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy'/ "
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i pow1adam|a ZamaW|aJacego na pismie przy zachowaniu terminow okreslonych w
§ 2 ust. 1. .

Wykonawca powiadomi Zamawrajacego o 'zakonczeniu robot pisemnie w ciagu trzech dni od daty wpisu zakonczenla robot
do dziennika budowy. ' 4

/

Rozpoczecxe odbiort koficowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.

.

‘h : iy .\
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4) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

5) Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

6) .Jezeh w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usuna¢ - odméwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zg%oszenla wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

7) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usung¢, lub ktorych usuniecie:
wymagaloby znacznego czasu i niewspdimiernych kosztdéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgdac od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz 0 20% kwoty tego wynagrodzenia.

R 1}
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robot w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura. nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty

- wskazanej w §6 ust.l niniejszej umowy. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru
potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez
inspektora nadzoru.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robét.
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w termlnle do 14 dni od dnia przediozenia go
przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktdrych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generainego Wykonawce lub  dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncoweJ stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkow zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protoko{u

odbioru. .

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

o N o

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
- NIP 7492055601, ‘
2)  Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KoZle, uI Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmlotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwnazku z ktérym faktura jest

wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:
a) fakturg czesciowg - do 21 dnj od_ daty otrzymania faktury,
b) fakturg koricowg - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11. Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy o
podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ wobec Zamawiajgcego, za
szkode, ktdrg ten poniesie wskutek niewystawienia przez Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczacymi
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna: :

1) za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, wwysokoscn
10% wynagrodzenia umownego okreslonego'w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robédt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.

5 \ CZ//
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1 za kazdy dzier opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opéihienie W przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opoznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub .w okresie gwarancji w wysokoscu 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcy
(dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenla umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg)

a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, Ilczony od dnia nastepnego po dniu, w ktorym
zap%ata powinna nastgpic¢;

-7) w przypadku nieprzedtoZzenia do zaakceptowania projektu umowy o Dodkaonawstwo ktorej Drzedmlotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedioZenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opéznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw
w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce - wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sig, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowiazek podatkowy zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej
kwocie jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1, za kazdy dziefr zwloki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior kofcowy
powmlen sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoSci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4, Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody mogg one dochodzié
odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

511. .
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca osSwiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢: ' -

e
b

- Strona 9214

)



= PREKRACUJEME HRANICE IR EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
i PRZEKRACZAMY GRANICE B0 EVROPSKY FOND PRO REGIONALN( ROZVO

F = 2014—2020 aah EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOIU REGIONALNEGO

Projekt jest wspéifinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze $rodkéw budzetu panstwa. Przekraczamy granice

19 460,12z
sfownie: dziewietnascie tysiecy czterysta szesédziesigt 12/100 z¢

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przysiugu1acych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do do dnia. 06.11.2026 r wigcznie. .

4, Wykonawca zobownazany Jest do przedtuzenia zabezpleczenla lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, fj.
do uplywu okresu rekojmi’. _ '

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa, nastapi
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie 30 dni od daty
kofcowego zakonczenia odbioru robét (korncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

_2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokryC|a roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanle do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.). , '
7. ZamaW|aJacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania.umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2),
w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. .

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termln wykonania umowy, Wykonawca zobow:azany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

8§12,

GWARANCIA i REKOIJMIA
Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy na okres 602
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego. .

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po .otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia. - )

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w. ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby’
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z.zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez -dodatkowego wynagrodzenia dokonywal za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen i elementéw oraz dokonywaé
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuja utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpow1edznalnosc z tytutu gwarangji za wady f‘zyczne i prawne, zmniejszajgce wartosc uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania rob6t.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jeZeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do kofca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada
za wade réwniez po uplywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze

! Postanowienia niniejszego usigpu majg zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres keétszy niz data uptywu okresu rgkojmi za
wady jednak nie krotszy niz S lat.
2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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gwarangji.
9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
' z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona
przed  uptywem 5 lat od wydanla przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru
kohcowego. »
§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odeW|edZIa|ny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmnlejszajace jego
wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowxedZ|aIny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikle z powoddéw Zzaistniatych przed
zakonczeniem odbioru korhicowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomié na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opoznienie zawiadomienia spowodowalo zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
Z usunieciem zwuekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i mle]scu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czeSci w nastepujacych przypadkach:

1)  nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP Ilub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Zamawuajacego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego _
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

| 4)  popadnigcie przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do termlnu zakonczema robot wskazanego w
§ 2 ust. 1 pkt'2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanle umowy nie lezy w interesie pubhcznym czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu
interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegélnionych w nlnlerzeJ umowie. W tym przypadku wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7)  w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W- takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonéwca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke d}uzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeéciowej w stosunku do termmu 4
zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.
5
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3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nlewaznoscu Strona odstepUJaca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji. : .

4. W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartoéci czeSci niewykonanych przedmiotu- zaméwienia do chwili ztozenia drugiej stronie
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez kférakolwiek ze stron, strony sporzadzajq i podpisuja protokét inwentaryzagji
robot wykonanych do chwili ztoZzenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od
wykonania ktdrych odstapionio w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

§15.
. ZMIANY UMOWY

1.. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany'niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwnekszema zakresu robot objetych umowg oraz zw1azanej z tym komecznoscu zmiany wysokosci
wynagrodzenla

2) wykonania tzw. robot zamlennych oraz zmazane] z tym koniecznosci zmiany wysokosc1 wynagrodzenia;,
3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapiC w przypadku zaistnienia okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo
przewxdznec przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapl na podstawie
érednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedq przyjmowane :
na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i
materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa jest protokédt koniecznosci, podpisany przez klerownlka
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong :
ze strony Zamawiajacego.

3. Zmlana o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okohcznoscn zwigzanych
z realizacjq przedmiotu zaméwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robdt zamiennych.
Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie s$rednich ogdlinokrajowych czynnikéw
cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie
srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie srednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak
i ceny sprzetu i materialéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zlecenia
wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypa'dku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystapienia
.nie mozna byto przewidzie¢ w dnju zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kigski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawa
zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez ZamaW|aJacego potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 3 w przypadku przedtuzania sie ponad 14 dni
kalendarzowych procedur potwierdzajacych przyjecie sporzadzonych przez Wykonawce danych i dokumentéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznégo zbiorow danych lub dokumentdw. Warunkiem zmiany tego terminu
jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow na tg okohcznosc ’
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznoéci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy
Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personél posiadajacy -
zdolnosci, doswxadczenle wiedze oraz wymagane uprawnlenla w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ziozong Oferta.

. Wykonawca oSwiadcza, 7e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami f' inansowymi umozI|W|aJacym| wykonanie przedmiotu
Umowy. . :

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie = (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci ﬁnansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wyn|ka w szczegbinosci z zobowlazanla podmiotu trzecnego do oddania
niézbednych zasobdw- na potrzeby wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynlkajacych z dokumentow sk%adanych w celu” udowodnlema
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia) przez === (nNazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz. proponowany inny podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane ponizej czynnoéci w-trakcie realizacji zamoéwienia: roboty ziemne ; roboty montazowe , roboty budowlane

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace os6b

wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawnajacy uprawniony jest

w szczegodlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywama ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci. w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegdinosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osmadczema w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; .

-2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odeW|edn|o przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj.
w szczegolnosci  bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, todzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania; ¢

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzmlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce ,
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace '
za ostatni okres rozliczeniowy;

i
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy-ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. 'Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty

_ przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5.. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci cbowigzku zaplaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnlonych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafnstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W\sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla-siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajqcego. ' .
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

_;f" WEA I1EL
\| Artur s/cf"/

ZAKEAD ) GOLNOBUDOWLANY -
ARTIJR KIOWSKI
47-143 iezdrowice, ul. Wiejska 8
NIP §21-002-37-54 '
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Zalyceznik do umowy Niczdrowice, 07.01.2021

ZAKEAD OGOLNOBUDOWLARY
ARTUR KIOWSKX
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 5

....NIP 631-002-37-54

miejscowosc, data

Nazwa firmy
Budowa przystani kajakowej w Slawiecicach
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Dopuszczalna Udzial W
warto§é fercie (podaje | Kwota brutte 1C lizacii Podwyko-
Lp. Zakres rzeezowy graniczna . ek ddony wo nz] rutto [Czas l:ﬂ.lzf_lc_ll nawstwo
Zamawiajjcego [21] |dni]
: [%] %1 TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1. Zakres 1 .
1,1 Montaz i demontaz §cianck szczelnych do 30,0% 20,00% 77 840,49 -120 NIE
12 Wzmocnienic finii brzegowej — roboty ziemne i do 24% 16,00% 62 272,40 120 NIE
budowlane
1,3 Ciagi komunikacyjne — schody + pochylnia do22,0% 1530% 59 547,98 120 NIE
1,4 Tablica promocyjna ’ do 1,0% 0,10% 389,20 120 NIE
2, Zakres 11 :
2,1 Wiata — roboty ziemne , konstrukeja wiaty do 20,0% 18,00% 70 056,44 120 NIE
2,2 Ciagi komunikacyjne - taras, podloga wiaty do 28% 25,00% 97 300,62 120 NIE
23 f\hla arch.ilekturn —lawy , stoly , kosze. tablica do7,0% 2,00% 7784,05 120. NIE
informacyjna
24 Tereny ziclone . do 2,0% 0,50% 1946,01 120 NIE
2,5 Pomost plywajacy do 18% 3,00% 11 676,08 120 NIE
3. Powykonawcza dokumentacja géodezyjna do 5% 0,10% . 389,20 120 NIE
Z uwagi na podanic przez Zamawiajjcego w kol
3 wartosci granicznvch, w % ,od do ..... 5 )
Wykonawea wpru\\'at.lz.i wlaéciwe.(l:lnc Suma [%] Suma [z4]
procentowe w kol 4, mieszezace sie )
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100 %
Razem 100,00% 389 202,47

Nazwa zamdwlenla: Budowa przystani kajakowe] w Slawleciach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Reglonalnego oraz ze Srodkéw budzetu
pafistwa. Przekraczamy granice

Nr zaméwienia: ZP.271.1.116.2020.AW
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