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UMOWA Nr1/2021
zawarta w dniu 13.01.2021r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta

a

Konsorcjum:

Lider: Artur Kiowski prowadzacy dziatalno$é gospodarczg pod firmg Zaktad Ogélnobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
Cztonek konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z 0.0.

z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP7561942861

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiego - Petnomocnika

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 05.01.2021.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreSlonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego obejmujgcego roboty budowlane pod nazwa:

Budowa przystani kajakowej w Stawiecicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze $rodkéw budzetu panstwa. Przekraczamy granice

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez :
,KOSZT — BUD” Zaktad Ustug Projektowo-Kosztorysowych , Dariusz Majer ul. Dworcowa 10/3 , 44-196 Knuréw
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:
Zakres zamoéwienia obejmuje: roboty budowlane (wykonanie zagospodarowania przystani kajakowej) na dziatkach numer
273, 1107/27 , 279/3 obreb Stawiecice realizowane w oparciu o:
- pozwolenie budowlane — Decyzja Nr 1/264/2019 znak BA.6740.1.264.2019 z dnia 18.10.2019r. Starosty
Kedzierzynsko-Kozielskiego,
- pozwolenie Nr 242/N/2019 znak ZN.5146.19.2019.MO z dnia 29.03.2019r. Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,
- Decyzje nr 1193/N/2019 znak ZN.5146.19.2019.MP z dnia 18.12.2019r. Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw
- Brak wniesienia sprzeciwu przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 28.03.2019r. na
zgtoszenie wodno - prawne ,Wykonanie pomostu ptywajgcego o szer. do 3m i dtugos$ci nie przekraczajgcej 25m
wraz z robotami towarzyszgcymi” z dnia 12.03.2019r.
1.1 Zakres | rob6t obejmuje :
1) Montaz i demontaz ( po wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z umocnieniem linii brzegowej) $cianek
szczelnych
2) Roboty ziemne i budowlane zwigzane z umocnieniem linii brzegoweyj;
3) Roboty ziemne i budowlane ciggéw komunikacyjnych ;
4) Dostawe i montaz tablicy promocyjnej - tre$¢ do uzgodnienia w trakcie realizacji zadania
1.2 Zakres 11 rob6t obejmuje:
1) Wykonanie robot ziemnych, fundamentowych oraz dostawe i montaz konstrukcji wiaty,
2) Wykonanie robét ziemnych oraz budowlanych ciggéw komunikacyjnych, tarasu oraz podtogi wiaty,
3) Dostawe i montaz wyposazenia - tawy, stoty, kosz na $mieci, tablica informacyjna ;
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4) Zagospodarowanie terenéw zielonych;
5) Dostawe i montaz pomostu ptywajgacego;

. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 obejmuje ponadto:

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na no$niku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawarto$¢ plikw
zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona
informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa V.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg
techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg — winny by¢ opisane
nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinial), / kable obwodéw oéwietleniowych — polilinia”, rury ostonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt ?, szafki oéwietlenia ulicznego - prostokat 2 gdzie - opis kabla o niezmiennym
przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2 - obiekt opisany dodatkowo nr okre$lonym w dokumentacji
projektowe;j.

. Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze, w tym mape, o ktorej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art.12c ust.1,
klauzulg urzedowg, o ktérej mowa w art.40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw , o ktérych mowa w art.12a ustawy , w oparciu o ktore
mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

Zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego ( istniejgce drzewa i krzewy ) zgodnie zapisami zawartymi w punkcie 3.3.1

opisu do projektu wykonawczego etap- I.

Zabezpieczenie podczas prowadzenia robot ziemnych systemu korzeniowego istniejgcych w obrebie realizowanego
zadania drzew i krzewéw zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.3.1. opisu do projektu wykonawczego etap I.
Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku
danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w terenach nie objetych zakresem projektu.

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

. Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi

gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia rob6t odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami
nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych.

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen i elementdéw wraz z czynno$ciami konserwacyjnymi warunkujgcymi i utrzymanie gwarancji na zasadach

przez Wykonawce udzielonej

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Utrzymanie i konserwacja terenow zielonych ( trawniki i skarpy ) do drugiego koszenia po odbiorze rob6t w okresie
wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Terminy koszenia i nawozenia terenow zielonych
Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji.

Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeSC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdéwienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosSci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentow o tym
samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres Swiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robét budowlanych i dostarczenia dokumentacji powykonawczej z wytaczeniem mapy geodezyjnej —
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do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktorym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

4. Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po uptywie 7
dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okres$lonych w umowie.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowa
oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakazaC Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki rob6t sg mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych

instalacji, urzadzen itp.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.
5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie
tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia ztozenia wniosku.

8 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wkasnymi.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej
zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej
umowy.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

=
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong umowe. Postanowienia te
majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

.Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:
1) okreslenie stron umowy;
2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;
3) precyzyjny opis i zakres robot;
4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 poz. 710

z p6zn. zm.) w tym m.in:
a) oSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP :

b) oSwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP :

Zamawiajgcy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa
o0 podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
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. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15,

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze Zaden z PodwykonawcOéw nie wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) 8 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania
przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnoéci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O
ile Zamawiajacy nie dokona potragcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoScig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek —wierzytelnoSciami
przystugujagcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wilasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robo6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamodwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w po6zniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany

jest zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.
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85.
SPOSOB REPREZENTACJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji - Kamila Bienkowska — Kierownik Wydziatu — tel.77 40 50 377, e-mail
kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; Grzegorz Bryll - inspektor - tel.77 40 50 381 e-mail
grzegorz.bryll@kedzierzynkozle.pl;

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
Reinhold Kalus — inspektor tel. 77 40 50 382 e-mail Reinhold.alus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - W 0SODI€: .....coiiiiiiiiiiiiiii e **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
......................... i nr zadwiadczenia PHB ...........cccoveveeninn®)
Kierownika robOt - W 0S0DIE:  ....oceuiiiiiiiiii e **) posiadajgcego uprawnienia budowlane
VR ) i nr zadwiadczenia PIIB .........c..c..c.co.oo..... )

86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i
ustug VAT) na kwote:

389 202,47 zt
stownie: trzysta osiemaziesigt dziewiec tysiecy dwiescie dwa 47/100 zt

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przys+ugu1e prawo do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czeSci przedmiotu zamoéwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki
podatku od towarow i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposab,
iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci niniejszej

umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegétowe:

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/:

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;
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8)

Zakonczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

&)

2)

3)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oSwiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej
PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobow podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przedtozy umowe
okre$lajacg warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);
Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezagco usuwacd bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $Smieci, opakowania i inne pozostatoSci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajacych ) - nie dotyczy;

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy zachowaniu terminéw okreslonych w
§ 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot
do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
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4) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

5) Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

6) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungé - odmowi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

7) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w 8 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy. Suma wartoséci brutto wynikajgcych z faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 80% kwoty
wskazanej w 86 ust.l niniejszej umowy. Podstawe do wystawienia faktury czesSciowej stanowi protok6t odbioru
potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej rob6t wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez
inspektora nadzoru.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robét
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokot, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go
przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu nalezno$ci przez generalnego Wykonawce lub  dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu

odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

No

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,
2)  Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest
wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:

a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,

b) fakturg koncowg - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy o
podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktur zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, za
szkode, ktérg ten poniesie wskutek niewystawienia przez Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczgcymi
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokoSci
10%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.
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1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opOznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia;

4)  za opdznienie w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg)

a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym
zapfata powinna nastapic;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosSci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziel opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych wskazane w 8§ 17 czynnoSci w trakcie realizacji zamdéwienia w wysokoSci 296 wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust.1;

11) za op6znienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych zamoéwienie w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajgcego w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosSci odpowiadajgce;j
kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbi6r koncowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartoSc:
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19 460,12 z
stownie: dziewietnascie tysiecy czterysta szescdziesigt 12/100 z#

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie.........ccooiiiiiens waznejdo ...

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj.
do uptywu okresu rekojmi’.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktérej mowa, nastgpi
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od daty
koncowego zakonczenia odbioru rob6t (koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.).

7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2),
w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

8§12.

GWARANCJA i REKOIJMIA
Wykonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy na okres 602
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen i elementdéw oraz dokonywac
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$C uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada
za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze

! postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca whniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krotszy niz data uptywu okresu rekojmi za
wady jednak nie krétszy niz 5 lat.
2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona
przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru
koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opd&znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad

nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej staranno$ci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP Ilub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigcia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunigciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego w
§ 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6)  zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie
wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.
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3.  Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

()]

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokét inwentaryzacji
robo6t wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robot, od
wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

815.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokos$ci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robo6t oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i
materiatébw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznoSci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczno$ci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot zamiennych.
Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys roznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych czynnikéw
cenotwodrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie
Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg
przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak
i ceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z kwartatlu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia
wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (pow6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu, o ktérym mowa 8§ 2 ust. 1 pkt 3 w przypadku przedtuzania sie ponad 14 dni
kalendarzowych procedur potwierdzajgcych przyjecie sporzgdzonych przez Wykonawce danych i dokumentéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw. Warunkiem zmiany tego terminu
jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw na tg okolicznosc.
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. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

. Wszelkie zmiany i uzupeklnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy
Pzp oraz okolicznos$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosSci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych

przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Zze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———== (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnoSci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczeg6lnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ————— (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcag.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o0 udzielenie zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych

wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty ziemne , roboty montazowe , roboty budowlane
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczego6lnosci do:

1) Zzagdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosSci: doktadne
okreSlenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj.
w szczegolnosci  bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeRn, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegoélnosci ustawy —
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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