UMOWA NR 272.1.23.2020
Zawarta w dniu USMA‘IZUZU ...... w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwana dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowana przez:
1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
129

a - .06, 2015 < i v Hlt{?«’)lo

K+D Budownictwo Sp. z o.0.

z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. Gtubczyckiej 21

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290,NIP: 1990031269

zwana dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Adama Kernera — Prezesa Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
Z dnia 28.04.2020r.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreSlonego w ofercie w
nastepujacym zakresie:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamodwienia publicznego pod nazwa:
~Budowa drogi dojazdowej do ogrodkow dziatkowych im. M. Kopernika”
w-zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie
ykonawcy, stanowiacych integralng cze$¢ umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie projektu budowlano-

wykonawczego, sporzadzonego przez firme: DROG-PLAN Przemystaw Diubata ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkow,

obejmujacego m.in.:

1) wykonanie robét ziemnych,

2) wykonanie rozbidrek istniejacej nawierzchni jezdni,

3) wycinka drzew,

4) usuniecie kolizji instalacji NN i SN (Tauron),

5) budowa oswietlenia drogowego,

6) wymiane studzienek sciekowych,

7) wykonanie wzmocnienia podtoza,

8) wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdow,

9) wykonanie oznakowania,

10)montaz koszy i tawek,

11)wykonanie trawnikow.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na plytach CD -2 szt.
(dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji gruntow. Format i zawarto$c plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w
postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF. Do plikdw ma by¢ dofgczona informacja o zastosowanym uktadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na
specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przylaczy nn. -
polilinial), / kable obwoddow oéwietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2),
szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu;

5) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, na ktory nalezy uzyskac stosowne pozwolenie w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow. W/w wniosek sktada Wykonawca prac przed przystapieniem do robot budowlanych;

6) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w poblizu wykonywanych robdt;

7) Wycinka drzew bedacych w kolizji z inwestycja i karczowanie ich pni;

8) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

9) Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

10) Uwzglednienie wymogow zarzadcow sieci: energetycznych, gazowych, wodociggowych i teletechnicznych oraz zarzadcow
drég, zawartych w uzgodnieniach do projektu a takze kosztdéw z tym zwigzanych;

11) Uwzglednienie udziatu nadzoru ornitologicznego w pracach zwigzanych z wycinka drzew oraz kosztéw z tym zwigzanych;

12) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piémie wlasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

13) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposdb zagospodarowania 7"
powstatych w wynlku prowadzenia robot odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarkl ¥ /*/
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych; 2\ /
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14) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przyleglych ulicach i chodnikach;

15) Regulacja studzienek i urzadzen;

16) Zapewnienie nadzoru ornitologicznego w zwigzku z wycinkg drzew wykonywang w okresie legowym ptakéw, w oparciu o
przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55);

17) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

18) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

20) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

21) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

22) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji
na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

23) Przedtozenie Zamawiajacemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 1.500 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okreslaja m.in.: zatgczona dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, sporzadzone przezz DROG-PLAN  Przemystaw  Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkdéw. Pomocniczo dotgczono réwniez przedmiar robot.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci
i wlasciwej organizacji.

w przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z rdznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres swiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - 150 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane s roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
Termin realizacji zamoéwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczng, etykg zawodowa
oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki rob6t sa mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalagji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia ziozenia wniosku.
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§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, Zze: cze$¢ robdt w zakresie robdt elektrycznych objetych niniejsza

umowaq zleci do realizagji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia

publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo

nie moze by¢ duzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawieniaa mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majg

analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o) podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty

budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozong umowe.

Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedifozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosC wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenia, w ktérym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz spos6b ptatnosci;

8) termin realizagji nie dluzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktorych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, zobowiazanie
podwykonawcy do wystawiania faktur zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach.

Zamawiajagcy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy
umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s dostawy Ilub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o] podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,*;*%,.\ -
lub po przedlozeniu  zamawiajagcemu  poéwiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy/ ; /

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, Zze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi
roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

23. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647!). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej jako
ustawa Pzp) zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce.

24. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadaja
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu  wierzytelnosci  z  jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robSt budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na Zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowalé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji (tel./faks 77 40 50 379), w osobach:

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

Ao &



3.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa

Kierownika robot - branza elektryczna :
|
§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ziozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na kwote: 1 048 841,00 zt

stownie: jeden milion czterdziesci osiem tysiecy osiemset czterdziesci jeden i 00/100 z¢

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1.1) w roku 2020 ~ ptatne do kwoty 130.000,00 zt (brutto)

1.2) w roku 2021 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z pkt. 1.1) 918 841,00 zt brutto

W przypadku odstgpienia przez ktoragkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoéci niewykonanych czesci przedmiotu zamoéwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegblnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiladze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga
zmiany Umowy.
Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na pismie dokonywaé cesii wierzytelnosci niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegétowe:

1.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 1.500.000,00[PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiagzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swag waznos¢ do dnia
dokonania odbioru korcowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej
PIIB;

4)  Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7)  Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,

p.poz. itp.);

'

/

/y

9)
10)

Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy; ,

Zapewni prawidtowe i wiadciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia / |,
wynikajgcych z dokumentacji projektowej; K“‘;‘-,'
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11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis W dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokét robdt
zanikajgcych );

14) Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytugji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminow okreslonych
w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robdt do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé - odmowi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungé, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.
§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty
wskazanej w § 6 ust.l niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesSciowych
wystawionych i pfatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1.1
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z faktura Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty
przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury korncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
odbioru.
Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku

z ktdrym faktura jest wystawiana.
Zaptata faktury przez Zamawiajqcego nastgpi:
a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktura koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane

na fakturze. ) {



12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
109%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dziei op6znienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za opoznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

za opoznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za opoZnienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcy
(dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy
Wykonawca {podwykonawca)
a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w
ktérym zaptata powinna nastgpic;

w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢  z  oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1%b wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapltaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w § 17 czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

za opoOznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie Zadanych przez Zamawiajacego dowoddow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych zaméwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;
jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w trakcie
postepowania © udzielenie zamodwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w  wysokosci
odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)
2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr koncowy
powinien sie rozpoczaé i zakonczyc.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego

wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

52 442,05 z
stownie: piecdziesiat dwa tysigce czterysta czterdziesci dwa i 05/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych i odszkodowan. /
niu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalona wust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy v\v'éb_ y
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi?.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata, o ktdrej mowa, nastapi
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robét, zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt
2), w przypadku gdy Wykonawca nie wusungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCIJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamodwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy? liczac od daty odbioru koricowego.

WARUNKI GWARANCIT

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wilasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usunac usterke we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 41 5.

4. Wykonawca w  okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego  wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostalych zabudowanych urzadzeh oraz
dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkujg utrzymanie gwarangji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakorczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jeZzeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dzialania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancgji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarandji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia 0 ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opodznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwigkszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno byé stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy

! Postanowienia niniejszego ustgpu majg zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz na okres krotszy niz data uptywu okresu rgkojmi za
wady jednak nie krotszy niz 5 lat,
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wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciaggu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dituzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke duzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w
§ 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencj
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);
2) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke diuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne

uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek

postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z

wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamodwienia do chwili ziozenia drugiej stronie

oswiadczenia o odstagpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o

wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.

Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, strony sporzadzajq i podpisujg protokét inwentaryzacji

robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia wartosci robot, od

wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktorym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwiazanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzieC przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku
i kosztoéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie $érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu
i materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki /,
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materialéw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawad
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do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.
4. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski Zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robot. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego. '

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleZ sie podstawa prawna
wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oSwiadcza, 7e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca oSwiadcza, Ze podmiot trzeci/podmioty trzecie - (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w zakresie
zdolnosci technicznejflub zdolnoéci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegoinosci z zobowiazania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiagzan wynikajacych z dokumentéw skiadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia) przez - (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
roboty drogowe i roboty elektryczne.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) posdwiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, (tj. w szczegblnoéci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizagcji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o

prace za ostatni okres rozliczeniowy; - ( . %
) II/ \_



4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub  Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosdi,
za cO Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18. .
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
mgr inz. Adam Kerner
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