UMOWA NR 272.1.67.2020

zawartej w dniu ??/ 0} 2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy WL a6

Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

REGON: 531412912; NIP: 7492055601
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Wojciechem Hylinskim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,Wojciech Hylinski Zakiad
Ustug Elektrycznych”

w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Chopina 2 :
wpisanym do Centralnej Ewidendji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531572403 NIP: 7491756543

reprezentowanym przez — Wojciecha Hylinskiego

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 08.07.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu
zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

JPrzebudowa oswietlenia ul. Mostowej i Chemikow”

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegélowo w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz
w SIWZ i ofercie Wykonawcy, stanowiacych integralng cze$éé umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez firme: PHU ELMO Marcin Olejnik,
ul. Plebiscytowa 2c/2, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, obejmujacego wykonanie robét elektrycznych
obejmujacych budowe obwodu nr 2 o$wietlenia ulicznego na ulicy Chemikéw w Kedzierzynie-Kozlu, a
w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

utozenie linii kablowej obwodu nr 2 w rurach ostonowych;
utozenie bednarki i zabudowa uziomow;

montaz latarn oswietlenia ulicznego;

badania i pomiary wykonanej instalacji elektrycznej;
nadzory branzowe;

obstuge geodezyjna;

opracowanie projektu tymczasowej organizagji ruchu.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

1

2)

3)
4)

5)
6)

7)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na plytach
CD - 2 szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjq geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2
kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty.
Format i zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to
.DWG lub .DXF. Do plikdéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspéirzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny
by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych.
Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepuja - winny byé opisane nastepujacymi
warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe
- odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis
kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okreslonym w dokumentacji projektowe;j;

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wlasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu;

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajacego
rozpoczecie robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
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8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét;

Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robat;

Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaC Zamawiajagcemu
sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakorczeniu robot
budowlanych;

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przyleglych ulicach i chodnikach;

Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajagcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robat;

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

Przedlozenie Zamawiajacemu najpozniej z dniem przekazania placu budowy oplaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjing w wysokosci
150.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposob zapewniajacy mieszkancom bezpieczne
uzytkowanie i dojscie do swoich posesji i ogrodow dziatkowych. W trakcie realizacji robot Wykonawca zapewni
réwniez mozliwos¢ odbioru odpadéw komunalnych z sasiadujacych z droga nieruchomosci.

Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw wydanych przez podmioty,
ktdre uzgodnily dokumentacje projektowa, a w szczegdinosci:

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle,

Polska Spotke Gazownicza Sp. z 0.0. Oddz. Zakiad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071
Opole,

Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

Miejski Zaktad Energetyki ciepinej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Stalmacha 18, 47-220 Kedzierzyn-Kozle,
Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
GRUPE, AZOTY Zaktady Azotowe S.A. ul. Mostowa 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle,

Powiatowy Zarzad Drog w Kedzierzynie-Kozlu,

Wydziat Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacia Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytq starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizagji.

W przypadku niezgodnoséci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogoiniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentow o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres
swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - 60 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1i 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane s3 roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.
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§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét
sg§ mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosC z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentagji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku
o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, Zze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wlasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub akceptuje przeditozony projekt. Postanowienia
te maja analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przediozona
umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane winien zawiera¢:
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12,

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczaftowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozygji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skfada oswiadczenia, w ktérym
okresla wartos¢ tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizaqji nie dluzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)W przypadku gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zobowigzanie podwykonawcy do wystawiania faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

Zamawiajacy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszaja powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostala podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub usltugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zapltaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. '

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umoziiwi¢c Wykonawcy zgfoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcéw nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

22. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

23. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte
z naruszeniem przepiséw art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej jako ustawa Pzp) zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

24. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w pelnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztdw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa
prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoécia Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajagce Zamawiajacego do
realizagji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi  Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia
niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez
wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw,
w tym wykonawcoéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informagje
na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizagje robét
budowianych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJII
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatagji (tel./faks 77 40 50 379), w osobach:

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (pz . z 2016r,, poz. 290 z pézn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza elektryczna, w osobie:
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§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w &1 ustala sie, w oparciu
o zfozona w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaftowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towarow i ustug VAT) na kwote: 103 935,00 zi

stownie: sto trzy tysigce dziewiecset trzydziesci pie¢ z# 00/100.

2. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili zloZenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub
porozumienia sie stron, Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o0 wyszczegolnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wartosC niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposab, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja nastepujace warunki szczegotowe:
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy

przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizagi przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢
150.000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowa¢ swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizagji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikagi Istotnych
Warunkéw Zamdwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktdérych powolywat sie skiadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;
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8) Oznaczy teren budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10)Zapewni prawidiowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktow, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaC wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robot
zanikajacych);

14)Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15)Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16)Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestydji;

18)Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20)Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru korficowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonhczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego

zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odméwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o0 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementow robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czedciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdl odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokot, o ktdrym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przediozenia go przez kierownika budowy.
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Wraz z faktura Wykonawcy, w ktdrych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce Ilub dyspozycie Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za
podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury kofcowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowiazku jej realizacji przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kazdej faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601,

2) Odbiorca/Platnik - Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktorym faktura
jest wystawiana.

Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) faktura czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,

b) fakturg koricowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,

W przypadku gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktorych majq zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowiazany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, za szkode, ktora ten poniesie wskutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opdinienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy, W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca)
a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zapfata powinna nastapié;

7) w_ przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedioZenia poswiadczone] za zqodnos¢ z oryainatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych zaméwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowiazany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuagji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6
i7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) zazwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

Zamawiajacy moze potragci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w ninigjszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem:
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
5 196,75 zi
stownie: pieé tysiecy sto dziewiecédziesiat szes¢ zt 75/100.

Zabezpieczenie moze zostal zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust, 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienieznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1)  70% zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowga wykonanie robdt, zwrdcone zostanie w terminie 30

dni od daty koncowego zakornczenia odbioru robét (korncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);
2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni
po uplywie okresu rekojmi).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

! Postanowicnia ninicjszego usigpu maja zastosowanic . jezeli Wykonawca wniesic zabezpieczenic w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uplywu
okresu r¢kojini za wady jednak nic krotszy niz 5 lat.
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§12.
GWARANCIJA i REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKIT GWARANCII

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie maja usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarandji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 5.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za
powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
na obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki owietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen
oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuja utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonania robét.

Okres gwarandji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo ZadaC wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarangiji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarangji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie,
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarangji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piémie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obciazajg Zamawiajacego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pézniej
niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14,
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania
robét na okres dluzszy niz 14 dni;
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2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dluzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwloke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidadji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czesci umowy;

7} w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dluzsza niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do
chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartosé
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozygje lub
ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza
si€ na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisuja protokét

inwentaryzagji robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i

ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym

mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie,
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialdw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie srednich cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materialéw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniona
ze strony Zamawiajacego.
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Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich
ogodlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodZ, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zZywiotowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych rob6t. Podstawa zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca
z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktdrego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez - (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb

AA

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

roboty elektryczne.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci
do:
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1) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zapiaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okrestonej w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 10. .

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.

4. Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY

~ Huykriski Woijciech
NIP: 749-175-65-43
DO: 000343139

47-330 ZDZIESZOWICE, ul. Chopina 2
teiiax 77/484 64 29, kom. §Q3. 139 g1




Zatacznik do umowy
ZAKLAD USLUG
ELEKTRYCZNYCH
Huliriski Wojciech
NIP: 749-175-65-43
v BDO: 000343138
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AT CERYEn

7.330 ZDZIESZOWICE. ul. Chopina 2
l:hr'l'ax 771484 64 29, kem. 603 195 551

Miejscowosc, data ...

Hylinski

Nazwa firmy
Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:
«Przebudowa oswietlenia ul. Mostowej i ul. Chemikow”

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udziat
wartos¢ w ofercie Kwota Czas Podwykonawstw
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje brutto realizacji o
Zamawiajgcego | Wykonawca) [z4] [dni] TAK/NIE
[Y] [Y%]
1 2 3 4 5 6 7
1. |Linia kablowa do 70% 50 51 967,50 45 NIE
2. | Montaz stupéw do 50% 47 48 849,45 5 NIE
3. | Koszty towarzyszace do 3% 3 3118,05 10 NIE
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3
wartosci granicznych, w %
~»0d do .....". Wykonawca
wprowadzi wiasciwe dane o1 | enma ol | comoeee |
procentowe w kol. 4, Suma [%)] Suma [21]
mieszczace sie
w wartosciach granicznych,
tak aby ich suma wynosita
100 %
Razem 100% 103 935,00 -emmemeem | mmmemeem-
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