UMOWA nr&i s
zawarta w dniu .....J JANT.2020 w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta vooinann 4 MISNT

a i ot

Panem GERARDEM GOLA Sl . o
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .03 03.2000 < -4 ys }J@ [ | 2 (:/ Z/OLO
Gerard Gola,FIRMA INZYNIERSKA ,,ALOG” GERARD GOLA = == -

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautéw nr 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informagji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym/a dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 20.02.2020r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez: ,Architektura i Projekty” Damian Bejton, 44-230 Czerwonka-Leszczyny, ul. 3 Maja 71a, Opis
przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:

1) reczne kopanie rowow,
2) uktadanie rur ochronnych i kabli w wykopach,
3) montaz uziomdw pretowych i bednarki,
4) wykonanie przepustow,
5) montaz stupa wraz z oprawg oswietleniowa na wysiegniku,
6) montaz projektordw oswietleniowych,
7) podiaczenie obwodu oswietleniowego do instalacji oswietleniowej parowozu,
8) badania i pomiary wykonanej instalacji,
9) dostawe i montaz ogrodzenia parowozu (stupkdw z fancuchami),
10)dostawe i montaz tablicy ostrzegawczej,
11)dostawe i montaz stotow szachowych z siedziskami,
12)dostawe i montaz tawek,
13)dostawe i montaz koszy na $mieci,
14)wykonanie zabruku z kostki betonowej i klinkieru
2. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 1 obejmuje rowniez:
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

2) kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub
.DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie
na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny byé rozdzielone wg
branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike
obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. -
polilinial), / kable obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie -
punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreSlonym w dokumentagji
projektowej;

3) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
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5) wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu buddwy i poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb
0 wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane; .

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu;

8) zebranie odpaddw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposéb odpady - w tym rowniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. -
nalezy bez zbednej zwtoki wywieZé na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub
przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Skladowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie diuzszy niz termin
realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zlozenie wytworzonych odpaddw na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu
zezwolenie na transport odpaddw;

9) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

10)remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

11)sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12)wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzeh oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

13)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

14)uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot;

15)Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajace z warunkéw wydanych przez:

(1) Wydziat Zarzadzania Drogami UM, (2) MWIK Sp. z 0.0. Kedzierzyn-Kozle,(3) MZEC Sp. z 0.0. Kedzierzyn-Kozle
(4) Tauron Dystrybucja S.A. Krakéw, (5) PKP Energetyka S.A Gliwice, (6) ORANGE Polska S.A. Warszawa, (6)
TK Tel-Kom Sp.z 0.0. Warszawa, (7) NETIA S.A. Warszawa, (8) PSG Sp.z 0.0. Zabrze, (9) PKP PLK S.A.
Tarnowskie Gory, (10) WUOZ Opole.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadaé i przediozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartos¢: 50.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. -

Szczegdlowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa w zakresie przewidzianym do
realizacji w ramach niniejszego postepowania (ust. 1 ppkt 1-13), Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeS¢ niniejszej Umowy, w tym
zatacznik nr 2a zawierajacy zaktualizowane wzory elementéw matej architektury. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnodci, ktdre sa
obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjq Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenistwa, dobrej jakosci i
wlasciwej organizacii.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac
bedzie rézny zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 70 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sa roboty budowlane.
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Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce
po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych
W umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy wewnetrznego, co

nie bedzie uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sa
mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o

wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza zgodnie ze zlozong oferty, ze caly zakres niniejszej umowy wykona silami
wilasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14
dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majq analogiczne
zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacgje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong
umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s

roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozygji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada odwiadczenia, w ktdérym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz
sposob ptatnosci;

8) termin realizagji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016
poz. 710 z pézn. zm.), w tym m.in:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji

podatkowej NIP : ..o
b) oSwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP @ .....cccooivieeicieccree e

Zamawiajacy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz
gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 -dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

Strona 4z 13

|

J



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, Ze Zaden z Podwykonawcéw nie wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowiazania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

23. Postanowienia powyZsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnoéci
za zapftate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

24. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania
potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy
wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majgq odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajagcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych
lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajagcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pozZn. zm.).
% %’ 5213 ,/ZL ‘,
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3. Wykonawca ustanawia:



Kierownika budowy - branza elektryczna w osobie:

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczatltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT)

kwota: 167.392,00 zi
stownie: sto szescdziesiat siedem tysiecy trzysta dziewiecdziesiat dwa tysigce 00/100 zt

2. W przypadku odstgpienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czeéci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu
zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czedci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. Protokdt ten winien by¢ sporzadzony i podpisany niezwtocznie po przerwaniu robét. Jesli Wykonawca odmowi
spisania protokotu to Zamawiajacy moze sporzadzi¢ go sam.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadaé wyigcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

6. Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegdtowe:
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4)  Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot;

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca w szczegoinosci:

1) Najpdiniej z dniem przekazania placu budowy musi przedlozy¢ Zamawiajacemu oplacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 50.000,00 [PLN],
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny zachowaé
swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru kofncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika budowy wraz z kopig uprawnien i
waznym na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skladajac oferte
celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

Strona 6 z 13

A



6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7)  Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9)  Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajacych z dokumentagji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt robdt
zanikajacych);

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestydji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestydji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonhczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika-budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robdt.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usungé - odméwi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungc, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i
zgdac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.
§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt w cyklu
nie mnigjszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6
ust.1.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy/robdt obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14

dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy/robot.
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4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz
z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez
generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury korcowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest

wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:
a) faktura czesSciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktura koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11.Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

12.W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowiazany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2%b wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opbinienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia;

4) za opoznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opOznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze fub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcq) @ podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapi¢;

7) w przypadku nieprzedtozenia do_zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg_roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie
projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust.1;
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11) za opdznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i usiug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajgcy zobowiazany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdérym
odbidr koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w

wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:
8.369,60 zi
stownie: osiem tysiecy trzysta szes¢dziesigt dziewie¢ 60/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegolnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie?.‘.?'.\;‘.g-.z.'!q. waznej do .7,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o
ktérej mowa, nastapi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zwrécone zostanie w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust.
6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru kofcowego.

! Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca whiesie zabezpieczenie w formiie innej niz pienigdz na okres krétszy niz data uplywu

okresti rgkojmi za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.
? Zgodnie z oferta Wykonawcy i
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WARUNKI GWARANCIT

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciaggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ usterke we wkasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkuijg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu,
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarandji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji. {

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opoznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z
usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciaggu
48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét
na okres dfuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwiloke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

N
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5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w
stan likwidagiji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa pahstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez
ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym
przypadku, wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej Iub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do
terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamoéwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie os$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen
wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeéci
proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie
obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisuja protokot
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztoZzenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktorym mowa
w ust, 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwiagzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

1) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

2) zmiany ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastagpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwoérczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen
ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdéw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robdt objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak iceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajagcego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt koniecznosci
wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamodwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;
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2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych Ilub jakoSciowych realizowanych robot.
Podstawa zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1
ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———— (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdoinosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywal sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie  jaki wynika
w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
ZamoOwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjaénienia)
przez ————=— (Nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty elektryczne.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosdi, tj.: ‘

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnoéci: doktadne okre$lenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ziozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, (4. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu 2ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajqcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamédwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

FIRMA INZY
»A L

mgr inZz, GERf
ul. Kosmo
2aning] 47-220 Hedzifrzyn - Kozle

L7.02, 2020
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Miejscowos€, data..........coeuvveveeervnnn..

Nazwa firmy

Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udziat
z -
w ofercie
wartosé . Kwota brutt CZEI'_S Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna W(ﬁo Ve wo " rutto | realiz| hawstwo
Zamawiajacego | Wykonawea) [24] 29 | TAK/NIE
o [ %] [dni]
[%]
1 2 3 4 5 6 7
P . 34 %
1. | Roboty elektryczne - oswietlenie do 80% 56 913,28 70 |NIE
. 16 %
2. | Mata architektura do 40% 26 782,72 70 |NIE
0
3. | Roboty budowlane (zabruki +trawniki) do 60% 20 % 83 696,00 70 | NIE
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,0oddo ....". | | 4
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dat Suma [%] Suma [zt] I
procentowe w kol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby i
suma wynosifa 100 %
Razem 167 392,00 T -
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FIRMA INAY) IIERSKA
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