UMOWA NR 272.1.34.2020

zawarta w dniu ............. 2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle,47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.0.

z siedzibg w Kedzierzynie-KoZlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 13B, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000597733

REGON: 363567530, NIP: 1132901545
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej reki pismo
z dnia 19.03.2020r Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreSlonego
w zaproszeniu do negocjacji w nastepujgcym zakresie:

1.

81.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

,Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuzniczka - budowa muru kolumbariowego wraz z instalacjg
elektryczng na cmentarzu komunalnym ,,Kuzniczka” w Kedzierzynie-Kozlu”

na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: ,,V-CAD” PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul.
Proszowicka 14, 31-228 Krakow.

Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:

a) Budowa muru kolumbariowego,

b) Budowa instalacji zewnetrznej elektrycznej zasilajgcej o$wietlenie projektowanego muru kolumbariowego
Przedmiot umowy okreslony w ust. 1. obejmuje ponadto:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD,

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawarto$¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dofgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i
opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych,

3) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

4) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu,

6) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki
odpadami nie pozniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych,

7) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,

8) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych,

9) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnoSci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

10) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej,

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot,

12) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét,

13) organizacje robdt w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie pozostatej czesci cmentarza.

Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.
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Realizacja robo6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczeg6lnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres Swiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadkach, okre$lonych w
niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w
umowie.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakazaC Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catoSci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdét, oraz ze warunki robét sg mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych w dokumentaciji
technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tychze
watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia wniosku.

8 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze zlozong ofertg, ze: czeSC robdt w zakresie robdt elektrycznych oraz
elektroenergetycznych; rob6t zwigzanych z obtozeniem muru kolumbariowego kamieniem grafitowym oraz roboty
zelbetowe objete niniejszg umowg zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw
zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong umowe.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9) okreSlenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegoélnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 poz.
710 z p6zn. zm.) w tym m.in:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP;

b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP.

Zamawiajgcy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa
o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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17.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15,
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, ze zaden z Podwykonawcéw nie wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspoélnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw art. 647 ' KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnoéci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw
sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelno$ci z tytutu regresu z
wierzytelno$cia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
przystugujgcych mu  wierzytelnosci  z  jakimikolwiek wierzytelnoSciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcoéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czeSci zamdwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
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1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji - Kamila Bienkowska, Wtodzimierz Rutkowski.

Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji — Wiodzimierz Rutkowski, tel. 77 40 34 496, faks 77 40 50 379,
e-mail: wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl.

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
WieRnczystaw Turza branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; e-mail: wienczystaw.turza@kedzierzynkozle.pl
Reinhold Kalus branza konstrukcyjna — kontakt: 77 40 50 382; e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (pz.u. z 2016r., poz. 290 z pézn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: posiadajgcego uprawnienia budowlane nr 33/2000/Op i nr
zadwiadczenia PlIB .........ccoovcvvviciiininnens

Kierownika robot - branza elektryczna w osobie: Pana posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
OPL/0401/PWOE/08 i nr zadwiadczenia PIIB .........cccooeeierrrennnnn,

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaroéw i ustug VAT) na kwote: 322 000,00 zt

stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce zt 00/100

2. W przypadku odstapienia przez ktdragkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia si¢ stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zamdwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. PowyZsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze ZzgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreSlone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiladze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokoSci. Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacedgo wyrazonej na piSmie dokonywaé€ cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczego6towe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jakosSci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robdét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:
1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia

OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 150 000,00[PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru kofcowego;

Strona: 5/14


mailto:wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
mailto:wieńczysław.turza@kedzierzynkozle.pl

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oSwiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed zawarciem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu stanowigcym zatgcznik do umowy;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajaca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez

Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogag zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajgcych) - nie dotyczy;
14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty
teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnoéci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakoficzone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usung¢ - odmdwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac¢, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementdéw rob6t w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty

Strona: 6/14



wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protoko6t odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej
robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokot, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy=

4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury kofncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia
protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:
a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktura koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10%0 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opOznienie w_przystgpieniu _do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15%6 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuni€cie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z
umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien
op&znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosSci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opOznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%0
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wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosSci w trakcie realizacji zamdwienia w wysoko$ci 2% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust.1;

11) za opoOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie Zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych zamowienie w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.1
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajgcego w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wWysokoSci
odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 1096
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,19 wynagrodzenia umownego okreSlonego w §
6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,19 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. Zamawiajgcy moze potraciCc nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoSci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapfaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

16 100,00 zt
stownie: szesnascie tysiecy sto zt 00/100

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie .......cccoeeene waznej do ..o

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
tj. do uptywu okresu rekojmi’.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa,
nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zwrécone zostanie w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokédt odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi).
7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

! postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uptywu okresu rekojmi
za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.

Strona: 8/14



Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy na okres 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnoSci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbhudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD 1 USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru korcowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opO6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadnigcia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego
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w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesSci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili ztozenia drugiej stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczego6lnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja protokét inwentaryzacji
robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartoSci robot, od
wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

815.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogolnokrajowych czynnikdéw cenotwérczych w zakresie kosztéow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robot oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa
jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony
przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdét
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikéw cenotwoérczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz
na podstawie Srednich regionalnych czynnikdéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwércze jak iceny sprzetu i materiatbw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét.
Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego konieczno$ci
zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
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zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosSciowych realizowanych robot. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1
ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci Omega Elektro inz. Jerzy Osipiak, na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci
zawodowej Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z
zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez Omega Elektro
inz. Jerzy Osipiak z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty budowlane, roboty elektryczne.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraC
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakgcznik do umowy

Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udziat
warto$é w ofercie Kwot Czas | Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje b \tlzo a* realizacji | nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) | PrUtto [z1] [dni] TAK/NIE
[%6] [%6]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty branzy budowlanej do 85%
2 | Roboty branzy elektrycznej do 25%
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
dranicznych, w % ,,od do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Suma [%] T 17 [ [ E—
dane procentowe w kol. 4,
mieszczgce sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
Razem 322 000,00 | --------- | ---=-----
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