UMOWA NR 272.1.11.2020

zawarta w dniu .......ccoeeeiieiiiieean. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a
Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

~Piotr Gorski Ustugi Inzyniersko Budowlane Budmistrz *

Stare Kozle (47- 223) przy ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 22.04.2020r.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia okreslonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

81.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Przebudowa budynku oficyny Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w umowie w sprawie zamdwienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, sporzadzonego przez:

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE ,VANELLUS” Czajkowska Agnieszka , 50-077 Wroctaw ul Kazimierza Wielkiego 29a

2. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
2.1. Roboty budowlane:

1) rozbiorki;

2) wykopy;

3) konstrukcje;

4) izolacje;

5) Renowacja schodéw ceglanych do piwnicy;

6) Sciany wewnetrzne;

7) stropodach;

8) dach;

9) stolarka;

10) elewacja cze$¢ zabytkowa;

11) elewacja cze$¢ garazowo socjalna;

12) posadzki;

13) roboty wykonczeniowe;

14) prace konserwatorskie.

2.2. Roboty sanitarne:
1) kanalizacja sanitarna (montaz i demontaz);
2) instalacja wodno-kanalizacyjna (roboty demontazowe i montazowe);
3) instalacja c.o. (roboty demontazowe i montazowe);
4) instalacja Klimatyzacyjna;
5) instalacja wentylacyjna;
6) roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami instalacyjnymi;
7) demontaz przytacza gazu ziemnego.

2.3. Roboty elektryczne:
1) demontaz instalacji elektrycznych;
2) instalacja o$wietlenia;
3) instalacja gniazd wtykowych i wewnetrznej linii zasilajacej;
4) instalacja potgczen wyréwnawczych, odgromowa i uziemiajgca.
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2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Roboty teletechniczne:

1) demontaz okablowania komputerowego i telefonicznego wraz z utylizacja;

2) urzadzenia/instalacje rejestrujgce czas pracy;

3) Okablowanie strukturalne (szafa, gniazda, okablowanie, trasy kablowe TT, pomiary);

4) CCTV (okablowanie urzadzenia programowanie i uruchomienie);

5) system wiamania i zabezpieczenia pomieszczen wraz z kontrolg dostepu (urzadzenia okablowanie,

programowanie);

6) domofony (urzadzenia, okablowanie, programowanie);

7) instalacja przyzywowa (urzadzenia, okablowanie, programowanie).
W pomieszczeniu na parterze :1/05- wejécie nocne, od strony ul. Zeromskiego nalezy zamontowaé drzwi z
okienkiem podawczym. Ww. drzwi nalezy zamontowa¢ w miejscu okna podawczego OP1 tak by byta mozliwosc¢
wpuszczeniu petenta do pomieszczenia dyzurnego 1/06. Ww. drzwi nalezy uja¢ w ofercie zamiast okna podawczego.
Zabezpieczenie oktadziny granitowej klatki schodowej i balustrady.
Wykonanie instalacji niskopradowej opisanej w zafgczniku: ,Roboty dodatkowe instalacji elektrycznej i
niskoprgdowej” z dn. 07.02.2020r.

Przedmiot umowy okreslony w ust.1 i 2 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym jeden egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD).

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikow ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspoétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i
opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

5) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia takiego
planu;

6) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych. Zamawiajacy zastrzega
sobie, ze ztom z rozbiorki stanowi jego wiasno$¢. Zdemontowany ztom nalezy sprzedac, a kwote uzyskang wptaci¢
na wskazane konto Urzedu Miasta;

7) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

8) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych;

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegdélnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robdét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

10) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak: oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz inne zbudowane w ramach
umowy urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

12) Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajgcy do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot;

13) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosc:
1 500.000,00. [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

14) Przygotowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie i poinformowanie na piSmie
wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu (w odpowiednim terminie); w razie koniecznosci;

15) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji rob6t w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie
sgsiedniego budynku Urzedu Miasta oraz parkingu przy budynku gtéwnym Urzeku Miasta i parkingu przy oficynie;

16) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzgcego z materiatéw rozbiérkowych
spetniajgcych wymogi dokumentaciji projektowej, STRIOR udokumentowanego wynikami badan, przediozonych
Inwestorowi;

17) Wykonawca uwzgledni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktérych mowa w pozwoleniu
konserwatorskim NR 377 z dn.12.05.2017.

Szczeg6towy zakres zobowigzan Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeSC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej
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STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacii.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczeg6lnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczeg6towe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres Swiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 300 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w
umowie.
83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robo6t, oraz ze warunki robdt s3 mu
znane. Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji
technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tychze
watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia wniosku.
8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oSwiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw
zmian takiej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong umowe.

Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robo6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczgce wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegolnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 poz.
106) w tym m.in:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP
b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym pfatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP & e e
Zamawiajgcy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa
o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
20.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze zaden z Podwykonawcow nie wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
zamawiajgcego.

Postanowienia powyzZsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw art. 647 1 KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienr publicznych (dalej jako
ustawa Pzp) Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw
sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoScig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia
przystugujgcych mu  wierzytelnosci  z  jakimikolwiek wierzytelnoSciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wtasciwy sgd, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia
podwykonawcy.
85.

SPOSOB REPREZENTACJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji

- Wiodzimierz Rutkowski, tel. 77 40 34 496, faks 77 40 50 379, e-mail: wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
- Kamila Bienkowska, tel. 77 40 34 377, faks 77 40 50 379, e-mail kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

3.

branza budowlana Pan Reinhold Kalus- kontakt: kontakt: 77 40-50-382, e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl
branza elektryczna Pan Wienczystaw Turza- kontakt: 77 40-50-382, e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl
zielen- Ogrodnik Miejski- Pan Piotr Paisdzior — kontakt: 77 40 50 481, e-mail:piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl
branza teletechniczna Pan Damian Florek

branza sanitarna Pan Marek Jankiewicz

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana: Piotr Gorski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr.............cccoevenn... M
nr zadwiadczenia PIIB .............ccccc.co...... %)

Kierownika robdot - branza elektryczna:  posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... D ionr
zadwiadczenia PIIB ..........c.cccovveevnnnn.e, %)

Kierownika robot - bra?ia sanitarna: posiadajacy uprawnienia budowlane nr............cccooeeennee " i nr zadwiadczenia
PHB oo faie
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Kierownika robét - branza teletechniczna: Arkadiusz Skowron posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
......................... ™ i nr zaswiadczenia PHB ..........coocouvevererrr %

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w 81 ustala sie, w oparciu o ztozong w
przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towar6w i ustug
VAT) na kwote:

1475 192,22 7t
stownie: jeden milion czterysta siedemdziesigt piec tysiecy sto dziewiecdziesigt dwa i 22/100 zt
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
a) w roku 2020 — ptatne do kwoty 190 000 zt (brutto)
b) w roku 2021 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2020r.

2. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 warto$ci niewykonanych czesci przedmiotu zamoéwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiladze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosSci. Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacedgo wyrazonej na piSmie dokonywaé€ cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczego6towe:
1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowe/:

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robo6t zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ 1 500.000,00[PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaSwiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie teren budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg byC prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;
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12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzgdzi stosowny protokot (protokét robot zanikajacych ) - nie
dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty
teren budowy i rob6t czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy

potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw

okreslonych w 8 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia

robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakofczeniu wszystkich robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia

przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,

a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usung¢ - odmoéwi odbioru tych robét i

wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigciu

ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc¢, lub ktorych usuniecie

wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztow, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od

Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego

wynagrodzenia.

89.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementdéw robo6t w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty
wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesSciowych
wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1a.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci rozliczeniowej
robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy=
Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznoSci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:
a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg kofncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczgc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opOznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15%0 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z
umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien
op&znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic;

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opOznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosSci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokoSci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.1 za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Zze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajgcego w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1, za kazdy dziert zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr
koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajgcy moze potracic nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapfaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

811.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
73 759,61 zt
stownie: siedemdziesiat trzy tysigce siedemset pieCdziesigt dziewiec i 61/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdélnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych i odszkodowan.
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W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formie . waznej do i

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,

tj. do uptywu okresu rekojmit.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa,

nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczenia odbioru rob6t (koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt

2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy na okres 602
miesiecy liczac od daty odbioru kofAcowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzgdzen oraz dokonywaé czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.
Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materialty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.
Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od
daty odbioru koAcowego.
813.

ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
op6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

! Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uptywu okresu rekojmi
za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.
2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do

terminu tego przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1);
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktéragkolwiek ze stron od umowy w catoSci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek

postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z

wynagrodzenia Wykonawcy, wartoSci czesci niewykonanych przedmiotu zamoéwienia do chwili ztozenia drugiej stronie

o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o

wyszczegdblnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.

Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokét inwentaryzacii

robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od

wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosSci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

815.

ZMIANY UMOWY
. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na podstawie
srednich ogolnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogodlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest
protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
0sobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
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czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na

podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz

sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawag
do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych
wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robo6t. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robo6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznoSci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
6. Wszelkie zmiany i uzupelienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna
wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i dosSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie —————= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat

udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoOwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ————
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane, sanitarne,
elektryczne, teletechniczne, roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraC
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oéwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
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o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie  whasciwego oddziatu ZUsS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w  celu potwierdzenia  spetnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okresSlonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwro6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg6lnoSci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5) Roboty dodatkowe instalacji elektrycznej i niskoprgdowej z dn. 05.02.2020r

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy

Nazwa firmy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Miejscowos¢, data

Udziat
w ofercie
wei?’?c%léséﬁgzlig?na (podaje Kwota Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego Wykonawea) | petto 1] realizacji nawstwo
[%] [%] [dni] TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
- 0,
1 | Roboty branzy budowlanej do 85 %
2 | Roboty branzy sanitarnej do25 %
- 0,
3 | Roboty branzy elektrycznej do15 %
- - 0,
4 | Roboty branzy teletechnicznej do8 %
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol.
3 wartosci granicznych, w % ,,od do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane 0
procentowe w kol. 4, mieszczace sie Suma [%] Suma [zt] | - | e
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100 %
Razem | | | | e
WYKONAWCA
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