UMOWA NR 272.1.34.2020

w (5,04 ST,
zawarta w dniu .[{41.1£4.:2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle,47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwana dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z 0.0.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 13B, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000597733

REGON: 363567530, NIP: 1132901545
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Arkadiusz Pecherczyk — Cztonek Zarzadu

{acznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zamoéwienia z wolnej reki pismo z dnia
19.03.2020r Zamawiajacy zleca, a Wykonawica podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w
zaproszeniu do negogjacji w nastepujacym zakresie:

81.
. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

,Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuzniczka - budowa muru kolumbariowego wraz z instalacja
elektryczna na cmentarzu komunalnym , Kuzniczka” w Kedzierzynie-Kozlu” '

na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: ,,V-CAD” PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul.,
Proszowicka 14, 31-228 Krakdw.

Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:

a) Budowa muru kolumbariowego,

b) Budowa instalacji zewnetrznej elektrycznej zasilajacej oswietlenie projektowanego muru kolumbariowego
Przedmiot umowy okreslony w ust. 1. obejmuje ponadto:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD,

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢
plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma
by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukladzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965
strefa 1V. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie
z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych,

3) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

4) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu,

6) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia robot odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych,

7) préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,

8) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych,

9) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

10) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na
zasadach przez Wykonawce udzielonej,

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

12) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot,

13) organizacje robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie pozostatej czesci cmentarza.

Szczegltowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowg, Dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, obowigzujacymi przepisami, polskimi"’no/rmami i zasadami wiedzy
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technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i whasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegOtowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentdéw o tym
samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rdzny zakres Swiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sa roboty budowlane.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie. ‘
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w umowie.

§3. :
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robSt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;
2) odstgpic od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg | miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sg mu
znane. Jednoczeénie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji, urzadzen itp.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe,
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwiazan technicznych zawartych w dokumentagji
technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o wyjasnienie tychze
watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zlozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oéwiadcza zgodnie ze zlozong oferta, ze: czeSC robot w zakresie robot elektrycznych oraz
elektroenergetycznych; robot zwigzanych z obtozeniem muru kolumbariowego kamieniem grafitowym oraz roboty
zelbetowe objete niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowiane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te majq analogiczne zastosowanie do projektow
zmian takiej umowy. .

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong umowe.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreSlenie stron umowy; .

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot; .
4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sklada oswiadczenia, w ktérym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 poz.
710 z pézn. zm.) w tym m.in:

a) oéwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP;
b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP.

Zamawiajgcy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa
o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00
zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umoziiwic Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu patnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawca o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania
przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw | obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647!). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepiséw art. 647 1 KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z-solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajq
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztdw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztdéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania.
Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji
jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujacych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na Zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji - Kamila Bienkowska, Wiodzimierz Rutkowski.
Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji — Wiodzimierz Rutkowski, tel. 77 40 34 496, faks 77 40 50 379,
e-mail: wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
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Wienczystaw Turza branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; e-mail: wienczystaw.turza@kedzierzynkozle.pt
Reinhold Kalus branza konstrukcyjna - kontakt: 77 40 50 382; e-mail: rainhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pdZn. zm.). :

Wykonawca ustanawia:

K|erown|ka budowy - brania budowlana w osoble Pana oosiadajacego uprawnienia budowlane nr
Kierawnila enhAd - hransa aloltnseons w nenhies Pang | . posiadajacego uprawnienia budowlane nr
Gt e vemss v v 1 YRR 1 aae o g o

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonani€ przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenla ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towarow
i ustug VAT) na kwote: 322 000,00 z}
stownie: trzysta dwadziescia dwa tysigce zt 00/100 ,
W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zaméwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potrgcen wyliczona
zostanie w oparciu o0 wyszczegdlinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyllczenle potracenia wynagrodzenia sporzadza si€ na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu. _
W przypadku o} ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac wy’{aczme wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza
procentowej stawki podatku od towardw i us%ug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umawy wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten
sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca nie moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonej na pismie dokonywa¢ cesji wierzytelnosci niniejszej
umowy na osoby trzecie.

. §7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunk1 szczegdtowe:

1.

2.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podp|sama umowy,

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wyko_nanié robét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét; )

-8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegolnoSci:

1) Najpézniej z dniem przekazania placu budowy musi przed}ozyc Zamawiajacemu oplacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 150 000,00[PLN], na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienio'nej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganyeh sk}adek Ubezpieczenia winny zachowac¢ swa waznos¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, zwanej dalej

. P11B;
4) Przed zawarciem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo- ﬁnansowy, zawierajacy wszystkie
" dane zgodne ze wzorcem harmonogramu stanowigcym zatacznik do umowy; '
5) W przypadku korzystania z zasobdw podmiotow trzecich na zasoby ktorych powo%ywa’r SIQ sktadajac oferte celem
_ wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia }Ilcznego przed}ozy umowe
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okres$lajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazanla przez
Zamawiajacego;-

7)  Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sq niezbedne dia lub podczas wykonanla robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,

' p.poz. itp.); .

9)  Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy; .

10) Zapewni prawidlowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktow linii i poziomdw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce

materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizagji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu '
co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt robot zanikajacych) - nie dotyczy;

14) Zgiosi koniecznos¢ wykonanié ewentualnych rob6t dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caly teren
" budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwiazané;

19) - Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8. ,
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykona_nie' przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pisSmie przy zachowaniu-terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawua]acego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot
do dziennika budowy. ,
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczenlu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia. )
Za date zakoniczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgloszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajace sig usunac - odméwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad. Do ponownego zgioszenla wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sig usunac’, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdétmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i Zada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.
\ .

’

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY ,
Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegélnych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy. Suma wartosci brutto wynlkajacych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w
§ 6 ust.1 niniejszej umowy.
Podstawe do wystawienia faktury. czeSciowej stanowi protokét odbloru potwuerdzajacy wykonanie czesci rozhczenloweJ
robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru. ‘ ‘
Protokét, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedlozenla
go przez kierownika budowys
Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty
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przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznoséci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury konicowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.
7. Faktura niespelniajgca ww. warunkow zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest

wystawiana.
10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:
a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg kofcowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Naleznoé¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na  konto Wykonawcy  wskazane
na fakturze..

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy, w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opdznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdZnienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu, w ktérym zapfata powinna nastgpic;

7) w przypadku nieprzedloZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony
po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opoznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie Zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego termipu; i

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sig, ze po stronie Zamawiajacego powstaje o_b?v’fazek podatkowy zgodnie
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z przepisami o podatku od towardéw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6i 7;

2)  za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru kohncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownedo okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogq one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11..
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w

wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:
16 100,00 zt
stownie: szesnascie tysiecy sto zt 00/100

2. Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w-szczegoInosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu ewentualnych kar
umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji ubezpieczeniowej waznejdo ... .

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj.
do uptywu okresu rekojmil.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa, nastgpi
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposoéb:

1) 70% zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od daty
koncowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2)  30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po uplywie
okresu rekojmi).

7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12,
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca oéwiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy na okres 60

miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

! Postanowienia niniejszego ustgpu inajg zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w fornie innej niz pienigdz na okres krétszy niz data uptywu okresu rgkojini
za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.
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2.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwodrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytufu
rekojmi na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

o §13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie -

dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robat.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej UJawnlenla

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a

opdznienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na
okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencj
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach: /
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1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaplaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. QOdstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej stronie
osSwiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. WartoS¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisuja protokét inwentaryzacji
robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od
wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1.  Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym.koniecznoéci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdinokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest
protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie srednich ogdinokrajowych
czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztdéw ogdinych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4.  Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystapienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski Zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajagcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajgq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy

Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
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zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ziozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, 2e podmiot trzeci Omega Elektro inz. Jerzy Osipiak, na zasoby ktérego w zakresie zdoInosci
zawodowej Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z
zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw skiadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez Omega Elektro
inz. Jerzy Osipiak z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.
. PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0séb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty budowlane, roboty elektryczne.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o pracg 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oséwiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umodw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, (4. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa poIsk?xy w szczegolnosci ustawy —

Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. / I
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Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmioctu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
e L4 2o

TECHAICAL SOLUTIONS $p. 2 0.
ul’ Strzelecka 138, 47230 Kgdnerzyrm-Kaze
NiP: 1132901545, Regon: 363567530
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TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z 0.0,
ul, Strzeiecia 138, 47-230 KedzerzynKofe
NIP: 1132901545, Regon: 363567530
Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

Nazwa firmy

Kedzierzyn-Kozle, 03.04.2020r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udziat
wartosé w ofercie Kwot Czas | Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje b go a ;7 | realizacji | nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) | brutto [zi] [dni] | TAK/NIE
[%%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty branzy budowlanej do 85% 85% 273.700,00 | 120 |TAK
. . o 15%
2 | Roboty branzy elektrycznej do 25% 48.300,00 120 TAK
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,od do ..... 4.
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Suma [%] Suma [2]
dane procentowe w kol. 4,
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
Razem 322 000,00 | =-======= | ======---
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