UMOWA Nr272.1.74.2020
zawarta w dniu 13.08.2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

PWP INZYNIERIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

z siedzibg w Mystowicach (41-400) przy ul. Katowickiej nr 60

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000654481
REGON: 366156218 NIP: 6342882816

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Tadeusza Biernata — Prezesa Zarzadu
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 03.08.2020r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreSlonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

81.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32( | pietro) ” w ramach zadania :,,
Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzedu Miasta przy ul.Piramowicza 32A oraz w budynku
Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32”.

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez :

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,, PROJEKT STUDIO 2000 , 45-052 ul. Oleska 10/7

2. Zakres zamOwienia obejmuje nastepujgce roboty :

1) Roboty budowlane:

- obudowy elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi
- fundament pod agregat fgcznie z systemowym ogrodzeniem panelowym
2) Roboty sanitarne:

- instalacja klimatyzacji (wraz z dostawg urzadzen)

- instalacja skroplin.

- roboty budowlane towarzyszgce przeprowadzeniu instalacji

3) Roboty elektryczne:

- rozbudowa rozdzielnic istniejgcych.

- obwody sterownicze.

- trasy koryt kablowych.

- obwody zasilajgce.

Na Wykonawcy bedzie cigzyt dodatkowy obowigzek zachowania zasad dotyczacych pracy w obiekcie
czynnym, ktéry wymaga prowadzenia robot po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Uzytkownika,
ktéry zaleca prowadzenie robét uciazliwych

(t.j. powodujacych hatas lub uniemozliwiajace prace urzedu i nie zaakceptowanych przez uzytkownika) dla
eksploatacji obiektu w godzinach poza jego funkcjonowaniem, t.j. od godz.15:00 do 22:00, jak réwniez w
soboty(od godz7:00 do 18:00)

Szczegolnie nalezy zwrdéci€ uwage na sprzatanie po zakonczeniu pracy, - miejsce pracy po zakonczeniu robot
musi zosta€ doprowadzone do czystosci na koniec kazdego dnia pracy.

3. Przedmiot umowy okresSlony w ust.1 i 2 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach ( w tym 1legz. na no$niku elektronicznym).



2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) . Format i zawarto$¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format
plikow to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych.
Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa V. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢
rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.

5) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi gospodarki
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie,
ze ztom z rozbidrki stanowi jego wiasno$¢. Zdemontowany ztom nalezy sprzedac, a kwote uzyskang wptaci¢ na
wskazane konto Urzedu Miasta.

6) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

7) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak klimatyzatory oraz inne zbudowane w ramach umowy urzadzenia oraz wykonanie
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce
udzielonej.

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot.

10) Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 150.000,00.
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji rob6t w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie sgsiedniego
budynku Urzedu Miasta oraz parkingu przy budynku gtéwnym Urzedu Miasta i parkingu przy oficynie .

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze prowadzone sg prace zwigzane z przebudowg oficyny i czeS¢ terenu w tym
czesS¢ parkingu zostaty wygrodzone.

Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeSC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegétowosci sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres Swiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamodwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 25 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakoficzenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

Termin realizacji zaméwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wytacznie w przypadkach, okreslonych w
niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreSlonych w
umowie.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia rob6t, oraz ze warunki rob6t s mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalaciji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te
majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o] podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong umowe.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreSlenie stron umowy;
2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;
3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);
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5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)W przypadku gdy przedmiotem umowy s roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, zobowigzanie
podwykonawcy do wystawiania faktur zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach.

Zamawiajgcy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy
umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy ) podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15,
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze zaden z Podwykonawcow nie wystgpi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajgcego wspoOlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) 8 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
zamawiajgcego.
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Postanowienia powyZsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepisow art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw
sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelno$cig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia
przystugujgcych mu  wierzytelno$ci  z  jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujgcymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wtasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpiC tego podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

85.
SPOSOB REPREZENTACJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji - Kamila Biekowska, Wtodzimierz Rutkowski.

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

1.

1. Branzy elektrycznej — Wienczystaw Turza tel. 77 40-50-382, faks 77 40-50-379, e-mail:
wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle
2. Branzy budowlanej — Reinhold Kalus tel. 77 40-50-382, faks 77 40-50-379, e-mail:

reinhold.kalus@kedzierzynkozle

3. Branzy sanitarnej —

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).
Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza sanitarna W 0SODIEI  ....cceeiiiiiiiiiiiiiiie e posiadajagcego
uprawnienia budowlane nr ............cooccenl i nr zaswiadczenia PlIB ............c.cccoeeennnn.
Kierownika robot - branza budowlana — W 0SODI€:  ...ooeeiiiiiii posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ............cccceeeeinnnl i nr zaswiadczenia PIIB .............cc.ccoveevne..
Kierownika robot - branza elektryczna W 0SODIE:  iiieiiiiiiiiiiiii e e e e posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ............cooccenl i nr zaswiadczenia PlIB ............c.cccoeeennnn.

86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 wustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na kwote: 184.500,00 zt

stownie: sto osiemdziesigt cztery tysigce piecset 00/100 zt


mailto:wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle
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2. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 warto$ci niewykonanych czesci przedmiotu zamoéwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokoSci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosSci. Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie _mo2e bez zgody Zamawiajacedo wyrazonej na piSmie dokonywa€ cesji wierzytelnoSci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczeg6towe:

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/:
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz rob6t ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ 150.000,00[PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaSwiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robét  w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);
9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;



11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych;

15) Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

8§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem kofncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakofnczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakoficzone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usung¢ - odmdwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zgda¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementdéw rob6t w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé¢
80%0 kwoty wskazanej w 8 6 ust.1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci rozliczeniowej
robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy=

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.



10.

11.

12.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy —wskazane
na fakturze.

W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towar6w i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego, za szkode, ktdrg ten poniesie wskutek niewystawienia przez Wykonawce faktury Vat zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia rob6t, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opOznienie w_przystgpieniu _do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokoéci 0,15%6 wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuni€cie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z
umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w
ktorym zaptata powinna nastgpic;

7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w_ przypadku  nieprzedtozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%0
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysoko$ci 296 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust.1;



11) za opodznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zgadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub  Podwykonawce wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych zamoéwienie w wysokosci 0,19 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego
terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Zze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajgcego w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokoSci
odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzier zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbidr
koncowy powinien sie rozpoczac¢ i zakonczy€.

3. Zamawiajagcy moze potraciC nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoSci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapfaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

9.225,00 zt

stownie: dziewie¢ tysiecy dwiescie dwadziescia pie¢ 00/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlno$ci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie Gwarancji waznej do  22.11.2025r.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa,
nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot, zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od
daty koncowego zakonczenia odbioru robdét (koncowy protokoét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).

7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

! postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uptywu okresu rekojmi
za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.



Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60? miesiecy liczac od daty odbioru kofAcowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we witasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywa¢ czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢é od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru korcowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie po6zniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy



2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwiloke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesSci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia si¢ stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili ztozenia drugiej stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracer wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, strony sporzgdzajg i podpisujg protokét inwentaryzacji
robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od
wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 4.

815.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoSC zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosSci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie

$rednich ogolnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu i materiatbw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong

ze strony Zamawiajgcego.



3.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogolnokrajowych
czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztow ogélnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikdéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznoSci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sie podstawa prawna
wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ——— (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegélnosSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez v
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.

PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnoéci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty sanitarne.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie  wilasciwego oddziatu ZUsS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty

przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw

w  celu potwierdzenia  spetnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace o0so6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 3 do umowy M ............ d ....................
iejscowos¢, data

Nazwa firmy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

,»Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32( | pietro) ” w ramach zadania :,,
Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku
Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32”. ”

Udziat
Dopuszczalna w ofder_ue Cas Podwyko-
wartosé graniczna (podaje Kwota nawstwo

Zakres rzeczowy Wykonawea) | prito [4] realizacji

Zamawiajacego :
” [%J]q ’ [%] [dni] | TAK/NIE
1 2 3 7 - - .
1 | Roboty branzy sanitarnej do 90 %
2 | Roboty branzy budowlanej do15 %

do15 %

3 | Roboty branzy elektrycznej

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w Kkol.
3 wartosci granicznych, w % ,,od do .....".
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane 0

procentowe w kol. 4, mieszczace sie Suma [/0]
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma

wynosita 100 %

Suma [z1]

Razem




