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Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: :

1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a
Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

~Piotr Gorski Ustlugi Inzyniersko Budowlane Budmistrz "

- Stare Kozle (47- 223) przy ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o D2|a}a|nosu Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strona

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo
z dnia 22.04.2020r.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania cafosci przedmiotu zamOW|en|a okreslonego w ofercie w

nastepujgcym zakre5|e
§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanle zamowienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa budynku oficyny Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegé+owo w umowie w spraWié zamowienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w spraW|e zamowienia publicznego, na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, sporzadzonego przez:

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE +~VANELLUS” Czajkowska Agnieszka , 50-077 Wroctaw ul Kazimierza Wielkiego 29a

2. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
2.1. Roboty budowlane:
1) rozbiorki;
2) wykopy;
3) konstrukcje;
4) izolacje;
5) Renowaqa schoddw ceglanych do piwnicy;
6) Sciany wewnetrzne;
7) stropodach;
8) dach; g !
9) stolarka;
10) elewacja cze$¢ zabytkowa;
11) elewacja cze$¢ garazowo socjalna;
12) posadzki; '
13) roboty wykonczeniowe; ,
14) prace konserwatorskie. ' ' ,

2.2, Roboty sanitarne:
1) kanalizacja sanitarna (montaz i demontaz); )
2) instalacja wodno-kanalizacyjna (roboty demontazowe i montazowe);
3) instalacja c.o. (roboty demontazowe i montazowe);
4) instalacja Klimatyzacyina;
5) instalacja wentylacyjna;
6) roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami instalacyjnymi;
- 7) demontaz przylacza gazu ziemnego.

2.3. Roboty elektryczne:
1) demontaz instalacji elektrycznych;
2) instalacja oswietlenia; .
3) instalacja gniazd wtykowych i wewnetrznej linii zasilajacej; /)

4) instalacja potaczen wyréwnawczych, odgromowa i uziemiajaca. v ey



2.4.

2.5,

2.6.
2.7.

3.

Roboty teletechniczne:

1) demontaz okablowania komputerowego i telefonicznego wraz z utylizacja;

2) urzadzenia/instalacje rejestrujace czas pracy;

3) Okablowanie strukturalne (szafa, gniazda, okablowanie, trasy kablowe TT, pomiary);

4) CCTV (okablowanie urzadzenia programowanie i uruchomienie);

5) system wiamania i zabezpieczenia pomieszczen wraz z kontrolg dostepu (urzadzenia okablowanie,_

programowanie);

6) domofony (urzadzenia, okablowanie, programowanie);

7) instalacja przyzywowa (urzadzenia, okablowanie, programowanie).
W pomieszczeniu na parterze :1/05- wejécie nocne, od strony ul. Zeromskiego nalezy zamontowaé drzwi Z
okienkiem podawczym. Ww. drzwi nalezy zamontowa¢ w miejscu okna podawczego OP1 tak by byta mozliwosé
wpuszczeniu petenta do pomieszczenia dyzurnego 1/06. Ww. drzwi nalezy uja¢ w ofercie zamiast okna podawczego
Zabezpieczenie oktadziny granitowej klatki schodowej i balustrady.
Wykonanie instalacji niskopradowej opisanej w zataczniku: ,Roboty dodatkowe instalacji elektrycznej i
niskoprgdowe;j” z dn. 07.02.2020r.

Przedmiot umowy-okreslony w ust.1 i 2 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym jeden egzemplarz na noéniku elektronicznym (ptyta CD).

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikdw zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspoirzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i
opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

5) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przeplsy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

6) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obomazmacyml przleplsaml dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia robét odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych. Zamawiajacy zastrzegg
sobie, ze ziom z rozbidrki stanowi jego wlasnoéé. Zdemontowany ziom nalezy sprzedac, a kwote uzyskang wplacic
na wskazane konto Urzedu-Miasta;

7) Prdby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

8) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych; )

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnoéci na uwidocznieniu ogdinego stang_
placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

10) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancy]nych
-zabudowanych urzadzen na obiekcie takich ]ak oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz inne zbudowane w ramach
umewy urzgdzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanne
gwarangji na zasadach przez Wykonawce udzielone;;

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét;

12) Nalezy uporzadkowaé takze teren przylegajacy do placu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot; :

13) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu g%o'n,y
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé:
1 500.000,00. [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

14) Przygotowanle dokumentacji czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie ipoinformowanie na pismie
whascivwych stuzb o jej wprowadzeniu (w odpowiednim terminie); w razie koniecznosci; . _

15) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji robdt w  sposdb zapewniajacy bezpieczne — uzytkowanie
sasiedniego budynku Urzedu Miasta oraz parkingu przy budynku gtéwnym Urzeku Miasta i parkingu przy gﬂcynie;

16) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajacych wymogi dokumentacy projektowej, STRIOR udokumentowanego wynikami badan przediozonych
Inwestorowi;

17) Wykonawca uwzglednl dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktérych mowa w pozwoleniu
konserwatorskl[n NR 377 zdn.12.05.2017.

Szczegbtowy zakres zobowigzarn Wykonawcy okreéla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$é niniejszej Umowy. Niezaleznle od teg_o,
Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie
niezbedne d o prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia. ) ) '

Realizacja robdt przeprowadzoria bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienla,.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
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STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polsliimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytq starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdoinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentdw o -
tym samym poziomie szczegdtowosci skladajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 300 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy,

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczeaa do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje ZamaWIaJacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane. .

Zamawiajacy pomformUJe Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia inoze nastgpi¢ wylacznie w przypadkach, okre$lonych w
niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstaplema od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce po
uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy .kar umownych okreslonych w
umowie.
' 53. .
: NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo- technlczna, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete nmlerza umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki. budowlanej, dokumentacja projektowo-technicznag,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ZamawiajaCy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywama robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bed2|e

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu’wykonania; .

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot s mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za: _

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osGb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
-3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych w dokumentadji
technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku 0 wyjasnienie tychze
watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia wniosku. . -
: § 4.

_ ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonama zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanle zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlfanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub akceptu;e przediozony projekt. Postanowienia te majq analogiczne zastosowanie do projektow
zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego prOJektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez /
Zamawiajacego. . 78
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13,

16.

7.

8.

10.

11.

12.

14.
15.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawnenla umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo [ub zaakceptuje przedtozong umowe.
Postanowienia te majq analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, prOJekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy; '

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (rycza}towe/kosztorysowe),

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wigkszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzyé do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 poz.
106) w tym m.in:

a) oéwiadczenie Wykonawcy, Czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP
b) OSW|adczen|e Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP & e
Zamawiajacy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy 0 podwykonawstwo
naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa
0 podwykohawstwo zostata podpisana przez osoby nlenalezyae umocowane.
Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawuajq_cemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
20.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. '

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany UmOZ|IWIC Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktdrych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informagji. '

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamaWIaJacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

s
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21. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi
roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez
Zamawiajacego wspolnie z Wykonawcg o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego
zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

23.  Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu. cywilnego (art. 647Y). 'Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem
przepisdw art. 647 1 KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej jako
ustawa Pzp) Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenla za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

24. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

. odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w peinej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw
sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoécia Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte .
wykonanie umowy Uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia
przystugujgcych mu  wierzytelnosci  z jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujacymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. _ '

26. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,

. ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, 7e wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczema Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z- pOW|erzen|a wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy

- §5.
SPOSOB REPREZENTACII

. 1. Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanaW|a

Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji .

- Wilodzimierz Rutkowski, tel. 77 40 34 496, faks 77 40 50 379, e-mail: wlodvimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

- Kamila Bienkowska, tel. 77 40 34 377, faks 77 40 50 379, e-mail karnila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

branza.budowlana Pan Reinhold Kalus- kontakt: kontakt: 77 40-50-382, e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl
branza elektryczna Pan Wieniczystaw Turza- kontakt: 77 40-50-382, e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl
zielen- Ogrodnik Miejski- Pan Piotr Paisdzior — kontakt: 77 40 50 481, e-mail:piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl
branza teletechniczna Pan Damian Florek

branza sanitarna Pan Marek Jankiewicz

Inspektor nadzoru dziala w granlcach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm)
3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana: Piotr Gérski posiadajacy uprawnienia budowlane nr CX‘L{O{)&%'GNO.&,Q'&." [
nr zaswiadczenia PIIBfk - HAG Sen - Uy, ¥%)

Kierownika rob6t - branza elektryczna: ! .. d posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
X " inr zadwiadczenia PIIB i e KK
Kierownika robot - branza sanitarna: ssiadajacy uprawnienia budowlane nr QEL}\O.’IMJ.{JHU.‘;L!?&.') inr,
zaswiadczenia - - A= i
{
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Kierownika robot - branZal teletechniczna: Arkadiusz Skowron posiadajacy uprawnienia budowlane nr
Os‘t.tal@!faw;’.}t?é«....*) i nr zaswiadczenia PIIB QfL: Bi-3R81:33Q%%)

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzeme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu o zlozong w
przetargu oferte, w formie wynagrodzenla ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug
VAT) na kwote:
1475 192,22 7t
stownie: jeden milion czterysta siedemdziesigt piec tysiecy sto dziewiecdziesigt dwa i 22/100 zt

z uwzglednieniem finansowania i platnoséci jak nizej: -

a) w roku 2020 — piatne do kwoty 190 000 zt (brutto)

b) w roku 2021 — pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2020r.
W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catoséci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek
‘postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartoéci niewykonanych czesci przedmiotu zamdwienia do chwili
zlozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona
zostanie w oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonainie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac wy’racznle wynagrodzenia naIeznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ‘okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiladze

ustawodawcza procentowe] stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy -

wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega

. Zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie

wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca nie mozZe bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonei na pismie dokonywaé cesii wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie. .

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegotowe:

1.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;.
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podp|san|a umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowe/: '
5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie jlosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania. tych robat.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia. odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

‘8)  Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegdinosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajagcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 1 500.000,00[PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa
waznos¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oéwiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej P1IB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powolywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie teren budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od -.dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) “Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica |nformachna oznaczenia
bhp, p.poz. itp.); :

9)  Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidiowe i wlasciwe usytuowanie robét i oblektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opodznienia robot spowodowaneJ niewykonaniem obowigzkow

Zamawiajacego; = \
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12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnoéci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protoko+ (protokdt robét zanikajacych ) - nie

~ dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty
teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania; : :

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okredlonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem. do dziennika budowy

potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pimie przy zachowaniu termindw

okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczeniz

robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14-dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnoéci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunac - odméwi odbioru tych robdt
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po: usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztow, to moze odebraé roboty z tymi wadami i Zzada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia. - . o .
SPOSOB ROZLICZENIA uUMowy

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczego|nych elementéw robét w cyklu nie

mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy Suma wartoéci brutto wynikajgcych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty
wskazanej w § 6 ust.l niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur czesciowych
wystawionych i pfatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1a.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej
robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy-

Wraz z faktura Wykonawcy, w ktdrych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstW|e (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub oSwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycie Wykonawcy przekazania wartoéci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstaW|e faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncoweJ stanowi protoko’f odbioru koricowego przedmiotu umowy. .
Faktura niespetniajaca ww. warunkéw zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowiagzku jej realizacji przez

* Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protekotu odbioru, w zwigzku z ktdérym faktura jest
wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. ?L

a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

/



12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja zastosowanie przepisy
ustawy o pqdatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnodci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1)  za odstapienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10%o wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dziefi op6znienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opOznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenla
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opodznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odblorze lub w okresie gwarancji,
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dn|a
nast(-;pnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdZnienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%

' wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z
umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien
op06znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaptata powinna nastapic;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projéktu iej zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 czynnoSci w trakcie reahzaCJl zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opodzinienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1 za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowiazek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i us’rug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocje jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za odstagpienie od umowy z przyczyn, -za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w§b6
ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr
koncowy powinien sie rozpoczad i zakonczyc. _

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy karg umowng z wierzytelnosci  Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminujej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca -o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
73 759,61 z
stownie: siedemdziesiat trzy tysigce siedemset piecdziesigt dziewie i 61/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zosta zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych i odszkodowan. LAt :
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W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formie waznej do e

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,

tj. do uptywu okresu rekojmit.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na

zabezp|eczen|e w pienigdzu poprzez wyp}ate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktoreJ mowa,

nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie 30 dni od-
daty kofcowego zakonczenia odbioru robdt (kohcowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rek01m| za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpreczema nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt-

2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w term|n|e stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest co

niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania  umowy.

§12.
. GWARANCIJA i REKOIMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gqwaranciji na zrealizowany przedmiot zamowienia wg nlnlerzeJ umowy na okres ag
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKT GWARANCIT

1.

2.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bteddw technologicznych | zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu of
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wlasnym zakresie lub przy poemocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 41 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzeh na obiekcie takich jak
monitoring, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fi izyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,

-techniczng i estetyczng wykonania robdt.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy napraWIone bedzue sie rozpoczynat ponownie od dma
zakonczenia naprawy.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosia
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materla}y do koica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.
Poza uprawnlemaml wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochod2|c od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodrie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwieniz
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, Ilczac adl.
daty odbioru koncowego.
§13. _

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub-uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie. .
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnoéci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte- z powoddw zaistnialych przed
zakofczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zaw;adomlc na piémie Wykonawce w terminie 7.dni od daty iej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycie, a
opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunleoem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

! Postanowienia mmejszeoo ustepu majq zastosowanie Jezell Wykonawca wuiesie zabezpieczenie w forimie innej niz pieniadz na okres krotszy niz data uptywu okresu leO mi
za wady jednak nie krétszy niz § lat. : . é
* Zgodnie z oferta Wykonawcy ’
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Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢. Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pézniej niz w ciggu. 48 godzin od
dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad..

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy mozé odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach

1) nierozpoczecia robSt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot na
okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg - projektowa, zasadami BHP Jub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwitoke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych

: wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwitoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publlcznym czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia. umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponos'zenia
moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowanla a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catoéci lub"czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego' w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do

terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury. czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeéci na podstawie ktoregokoIWIek

postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcenia z

‘wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamowienia do chwili ziozenia drugiej stronie

o$wiadczenia o odstapieniu-od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potragcen wyliczona zostanie w oparciu o

wyszczegoinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich cze$ci proporcjonalnie do zakresu wykonania.

Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt inwentaryzacji

rob6t wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od

wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY o

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmigny wysokosci

wynagrodzenia; : '

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zw1azaneJ z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. -1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na. podstawie
érednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztdéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w  zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowag jest
protokdt koniecznoéci, podpisany przez kierownika budowy-i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okohcznosa
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogdinokrajowych
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czynnikow cenotworczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na

podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz

sprzetu beda przyjmowane na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazmona ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwlenia
bez usuniecia badZz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktdrych
wystagpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w.ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznoéci zmiany
terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. -

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenla w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, Jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem:
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna
wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie = (nazwa' podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat

udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnoscn Z zobowigzania podmiotu trzecnego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zaméwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobownazan wymkajacych z dokumentow sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia) przez =
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1-ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawcs .
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawce
‘powolywat sie w trakcie postepowania o ud2|elen|e zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane, sanitarne,
elektryczne, teletechniczne, roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoh
wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosd, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) podwiadczong za zgodnoS¢ z Ooryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
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oé$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat

sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownlkow (tj. w szczegbinosci  bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie. podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego  oddziatu 2US, potwierdzajace = optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpownedmo przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanon|m|zowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawne umowy
.0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych' przez Zamawiajacego dowodéw

w - celu potwierdzenia  spetnienia  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu | zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b . wykonujacych wskazane w ust. 1  czynnosdi,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

W przypadku uzasadmonych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
"Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajacego. '
Integralng cze$¢ umowy stanoma nastepujace zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotl zamodwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania: umowy.
5) Roboty dodatkowe instalacji elektrycznej i niskopradowej z dn. 05.02.2020r

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

IRL P
i f

NazWaifirmy:

Miejscowosc, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna w ofercie :
X Podwyko-
wartos¢ graniczna Czas
o ; Kwota e nawstwo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajgcego (podaje brutto [2] realizacji
i Wykonaweca) [dni] TAK/NIE
[%]
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty branzy budowlanej do 85 % 63,63 938690,00 300 |NIE
2 | Roboty braniy sanitarnej do25 % 15,59 230000,00 250 NIE
3 | Roboty branzy elektrycznej do15 % 14,89 219581,02 250 NIE
4 | Roboty branzy teletechnicznej do % 5,89 86921,20 100 NIE
Z uwagi na podanie przez Zamawiajgcego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,0d do .....", Wykonawca
w|‘arowaci:i vﬁas’:iwe dane procentowe w kol. 4, Suma [%] suma [Z{]
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100-%
Razem 100 1475192,22
'WYKONAWCA







