UMOWA NR 272.1.106.2020

zawartej w dniu ... .11.2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabina Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

K+D Budownictwo Spéta z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. Gtubczyckiej 21

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290 NIP: 1990031269

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1. Adama Kernera — Prezesa

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 29.10.2020r. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoSci przedmiotu
zamodwienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

g1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:
Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu sporzadzonego przez: ,,Kompleksowe
Ustugi Projektowe” z siedziba przy ul. Pamieci Sybirakéw 17/11 w Kedzierzynie-Kozlu (47-200).

2. Zakres zamdwienia obejmuje:
1) roboty rozbiérkowe,
2) wykonanie nawierzchni utwardzonych,
3) wykonanie nawierzchni bezpiecznych,
4) dostawe i montaz urzadzen,
5) wykonanie trawnikow,
6) wykonanie chodnikéw i placu zabaw.
3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egzemplarz w wersji papierowej i 2 egzemplarze na no$niku
elektronicznym),

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2
kpl. na nosniku elektronicznym). Format i zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w
postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF. Do plikbw ma byC¢ dotgczona informacja o
zastosowanym ukfadzie wspoirzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z
instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych,

3) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu,

5) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze ztom z rozbiorki stanowi jego wiasno$¢. Zdemontowany
ztom nalezy sprzeda¢, a kwote uzyskang wptaci¢ na wskazane konto Uzytkownika,

6) proby i odbiory z udziatem wiasciwych organdw i instytucji oraz inwestora i uzytkownika,

7) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych, oraz przywrécenie stanu
poprzedniego dla naruszonego podczas robét przylegtego terenu zielonego,
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8) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczegolnosci na uwidocznieniu ogdlinego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

9) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen placu zabaw, a takze wykonanie czynnosSci konserwacyjnych tychze urzgdzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji oraz ich prawidtowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej
zakonczeniu,

10) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej w dniu odbioru koncowego i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
ciggu 5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej i na no$niku danych CD,

11)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot. Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajgcy do
placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét,

12)utrzymanie i pielegnacje zieleni (trawnikéw) w okresie jednego roku po zakoRnczeniu robot i
dokonaniu odbioru przez Zamawiajgcego. CzynnoSci utrzymania i pielegnacji urzadzonej zieleni
obejmuja ponadto dwukrotne skoszenie i przynajmniej dwukrotne wtasciwe nawozenie,

13)organizacje robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie Publicznego Przedszkola nr 5. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania zasad dotyczgcych pracy przy obiekcie czynnym.
W zwiazku z powyzszym wymaga sie prowadzenia robét uciazliwych tj. powodujacych hatas
po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Uzytkownika,

14)po wykonaniu zadania Wykonawca dostarczy dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z
uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

4. Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa opracowana przez

~Kompleksowe Ustugi Projektowe” z siedzibg przy ul. Pamieci Sybirakéw 17/11 w Kedzierzynie-Kozlu (47-200)
oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach umdwionego
wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosSci, ktore sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotowego zamowienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytgy
staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakoSci i wtasciwej organizacji.

. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczeg6inymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z r6znych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:
. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 70 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

. Termin realizacji zamo6wienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpiC wylgcznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia rob6t przez Wykonawce
po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych
okreslonych w umowie.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.
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2.

10.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robét sg
mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie
14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia
te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong
umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym
okresla warto$¢ tych robét;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2020r. poz. 106) w tym m.in:

a) osSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym piatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP;

b) oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP.

Zamawiajacy moze takze zlozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o
podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy
oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢é Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoScC takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 15, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, Ze zaden z Podwykonawcdw nie wystgpi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
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22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

23. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo zawarte z
naruszeniem przepiséw art. 647 * KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

24.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialno$ci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia
wierzytelnoSci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnoSciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego akapitu bedg
miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow,
w tym wykonawcédw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy
zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

27. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenla Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

85.
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia
Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobie:

Kamila Bienkowska tel. 77 40 50 377, e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

Andrzej Reczek tel. 77 40 50 381; e-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Roman totarewicz tel. 77 40 34 496, e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

Krzysztof Szczukocki tel. 77 40 50 383, e-mail: krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl
Wiodzimierz Rutkowski tel. 77 40 34 496, e-mail: wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru: Reinhold Kalus branza budowlana — kontakt: 77 40 50 382;
reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: Pana Adama Kerner posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr OPL/0011/OWOK/03 i nr zaswiadczenia PI1B OPL/BO/0024/04.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sig, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towaréw i ustug VAT) na kwote: 170 425,76 zt
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stownie: sto siedemdziesiat tysiecy czterysta dwadziescia piec¢ zt 76/100,

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1.1 w roku 2020 — ptatne do kwoty 85 000,00 zt (brutto)

1.2 w roku 2021 — kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o ptatnosci z roku 2020r.

2. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catoSci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu
zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
WartoS¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzadza si€ na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokoSci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia
umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towardéw i ustug (VAT) w zmienionej
wysokoSci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczego6towe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dostarczenie kompletnego projektu;
2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;
4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;
6) potwierdzanie wykonania roboét zanikajgcych oraz rob6t ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy

przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robét;

7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
8) zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) najp6zniej z dniem przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu optacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 150.000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) dostarczy Zamawiajgcemu, w terminie do dnia przekazania placu budowy, kopie wyzej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg waznos$¢ do
dnia dokonania odbioru kofcowego;

3) dostarczy (przed podpisaniem umowy) podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig jego
uprawnien i waznym na czas realizacji przedmiotu zamdéwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

4) przediozy (przed podpisaniem umowy) nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia;

5) w przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skfadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
przedtozy umowe okres$lajacg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktoére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;
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10) zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11)uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opOznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12)utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynno$ci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13)zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét
zanikajgcych) - nie dotyczy;

14) zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji;
19)uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem kofcowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajagcego na pismie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robét.

. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

. Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Zze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych rob6t dajgce sie usung¢ - odméwi odbioru tych
robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktdérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztow, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i
zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdélnych elementdéw robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen brutto
wynikajaca z faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej
w § 6 ust. 1. pkt 1.1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy=

. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za
podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
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5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korcowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru korncowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia
protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktorym faktura
jest wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastgpi:
a) fakturg czesciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg kofncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11.Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego, za szkode, ktorg ten poniesie wskutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia rob6t, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzief op6znienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opOznienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowag przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier op6Znienia;

4) za opbznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcag)
a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastapic;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie
projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op&znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okresSlonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opOznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
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11)za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych zamoéwienie w wysokosci 0,19 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego
terminu;
12)jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 1096
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7;
2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,19 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;
3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbior koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.
3. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelno$ci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.
4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogg one
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem:
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

8 521,29 z
stownie: osiem tysiecy pieCset dwadzieScia jeden zt 29/100.

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegélnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienigzne;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie rob6t, zwrdcone zostanie w terminie 30
dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi).

7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.
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2.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

! postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie, jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz na okres krétszy niz
data uptywu okresu rekojmi za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.

4.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywal za
powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglgdéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen
placu zabaw (zamontowanych w ramach umowy) oraz dokonywac czynnoSci konserwacyjnych tychze urzadzen,
ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo Zzgda¢ wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosC lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w

czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robat.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z
usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pozniej
niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania
robét na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;
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4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
(art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegélnionych w
niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku
do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstagpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia si¢ stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili
ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen
wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania. PowyZsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokét
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktérych odstgpiono w celu ustalenia wielkoSci potrgcenia, o ktérym
mowa w ust. 4.

815.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6ét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoSci zmiany wysokosSci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidziec przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na
podstawie $rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogoélnych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatbw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogodlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatdbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robo6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich
ogélnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie rob6t. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét
koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:
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1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosSciowych
realizowanych rob6t. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczeg6inych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajgca
z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertq.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ————= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/w zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolnosci zawodowej/zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w
szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby wykonania
zamoéwienia.

. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ——— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej placu zabaw oraz montazem urzgdzen.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosci, tj.:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieraC
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

_Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5

Dopuszczalna Udziat
warto$é w ofercie Kwota Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje brutto | realizacji | nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) [zH] [dni] TAK/NIE
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty rozbiérkowe do 15% 15,00 25.563,86 10 NIE
2 | Nawierzchnie utwardzone i trawniki do 8% 8,00 13.634,06 40 NIE
3 | Nawierzchnie bezpieczne do 50% 43,56 74.237,46 10 NIE
Dostawa i montaz urzadzen wraz z
4 | wykonaniem robdt ziemnych i do 50% 33,44 56.990,38 10 NIE
fundamentowych
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
granicznych, w %6 ,,od do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Ssuma [%] SUMa [2] | —omemeeee | mmmmeeen
dane procentowe w kol. 4,
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
Razem 100,00 170.425,76 | -------—- | -—-—-——--
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