zawartej w dniu 5'}ﬂ.11.2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy -
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, T WERAS -
REGON:

UMOWA NR 272.1.106.2020

531412912; NIP: 7492055601

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

bt st . Puzyatel Mile <eckiny Aodr

K+D Budownictwo Spéta z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. Glubczyckiej 21
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000233916

REGON:

160019290 NIP: 1990031269

zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:
1. Adama Kernera — Prezesa
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pismo z dnia 29.10.2020r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu
zamowienia okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu sporzadzonego przez: ,, Kompleksowe
Uslugi Projektowe”z siedziba przy ul. Pamieci Sybirakow 17/11 w Kedzierzynie-Kozlu (47-200).

2. Zakres zamoéwienia obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

roboty rozbiérkowe,

wykonanie nawierzchni utwardzonych,
wykonanie nawierzchni bezpiecznych,
dostawe i montaz urzadzen,
wykonanie trawnikow,

wykonanie chodnikéw i placu zabaw.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egzemplarz w wersji papierowej i 2 egzemplarze na nosniku
elektronicznym),

kompleksowq obstuge geodezyjnag wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl.
na nosniku elektronicznym). Format i zawartos¢ plikéw zawierajacych pomiary powykonawcze w "postaci
wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikdw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym
uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa 1IV. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1
dot. map zasadniczych,

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu,

zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowad Zamawiajacemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia rob6t odpaddw zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze ztom z rozbiorki stanowi jego wiasnosc. Zdemontowany ziom nalezy
sprzedac, a kwote uzyskana wptaci¢ na wskazane konto Uzytkownika,

proby i odbiory z udziatem wiasciwych organdw i instytucji oraz inwestora i uzytkownika,

remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych, oraz przywrdcenie stanu
poprzedniego dla naruszonego podczas robdt przylegtego terenu zielonego,



8) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

9) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen placu zabaw, a takze wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji oraz ich prawidtowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej
zakonczeniu,

10)sporzadzenie inwentaryzagji fotograficznej w dniu odbioru koncowego i przekazanie jej Zamawiajacemu w
ciagu 5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej i na nosniku danych CD,

11)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét. Nalezy uporzadkowaé takze teren przylegajacy do
placu budowy, ktdry zostal naruszony wskutek prowadzonych robot,

12)utrzymanie i pielegnacje zieleni (trawnikéw) w okresie jednego roku po zakoriczeniu robot i
dokonaniu odbioru przez Zamawiajacego. Czynnosci utrzymania i pielegnacji urzadzonej zieleni obejmuja
ponadto dwukrotne skoszenie i przynajmniej dwukrotne wiasciwe nawozenie,

13)organizacje robdt w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie Publicznego Przedszkola nr 5. Na
Wvykonawcy ciazy obowiazek zachowania zasad dotyczacych pracy przy obiekcie czynnym.
W zwiazku z powyZzszym wymada sie prowadzenia robot ucigzliwych ti. powodujacych halas
po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Uzytkownika,

14)po wykonaniu zadania Wykonawca dostarczy dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z
uwzglednieniem art. 12¢ ust. 1, klauzula urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiordw danych lub
dokumentéw, o ktorych mowa w art. 12a, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikagji.

. SzczegoStowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa opracowana przez , Kompleksowe

Uslugi Projektowe” z siedzibg przy ul. Pamieci Sybirakéw 17/I1 w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) oraz wszelkie inne

dokumenty stanowiace czes¢ niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach umowionego wynagrodzenia ryczattowego

wykona wszelkie czynnosci, ktore sa obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia,

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscig w

odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skladajacymi sie na Umowe, postanowienia

bardziej szczegdlowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdiniejszymi. Jezeli jednak z réznych

dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rdzny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 70 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sa roboty budowlane.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

. Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapic wylacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.,

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt przez Wykonawce
po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych
w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-

techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy. V
N2
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. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot sg
mu znane. Jednoczeénie Wykonawca oéwiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istnigjgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczna odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwiazan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozona oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.
2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana

10.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie
14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub daiszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt. Postanowienia te maja analogiczne
zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozona
umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektdéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreélenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozydji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; o
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzyé do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym
okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob platnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardéw i ustug, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020r. poz. 106)w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej
NIP;

b)  oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikagji
podatkowej NIP.

Zamawiajacy moze takze zlozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o
podwykonawstwo naruszaja powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz
gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o kidrych mowa w ust. 15, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informadji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcéw nie wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspdlnie z Wykonawca o ktorej mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu
Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktdrych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamébwienia publicznego przez zamawiajacego.
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Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowigzkow zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647!). Umowy o podwykonawstwo zawarte z
naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej
odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowiazany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja
uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia ninigjszego akapitu beda
mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wilasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy,

§5.
SPOSOB REPREZENTACII

Do realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia
Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobie:

Kamila Bienkowska tel. 77 40 50 377, e-mail: Lamila.bi A
Andrzej Reczek tel, 77 40 50 381; e-mail: andizei.reczek@ke Ll
Roman totarewicz tel. 77 40 34 496, e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

Krzysztof Szczukocki tel. 77 40 50 383, e-mail: krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl

Wilodzimierz Rutkowski tel. 77 40 34 496, e-mail: wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru: Reinhold Kalus branza budowlana — kontakt: 77 40 50 382;
reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U, z 2016r., poz. 290 z pozn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: Pana Adama Kerner posiadajacego uprawnienia budowlane
nr OPL/0011/OWOK/03 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/BO/0024/04.

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na kwote: 170 425,76 zt
stownie: sto siedemdziesiat tysiecy czterysta dwadziescia piec zf 76/100,
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1.1 w roku 2020 — platne do kwoty b\OU\:{ zt (brutto)

1.2 w roku 2021 — kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o ptatnosci z roku 2020r. P J

/
)
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2.

W przypadku odstapienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przyslugu;e prawo
do potracenla z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu
zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym
pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania
Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.
Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajaceqo wyraZonej na pismie dokonywa¢ cesji wierzytelnosci

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegélowe:

1.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie kompletnego projektu;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych
robdt;

7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizagji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

A [{

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 150.000,00 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) dostarczy Zamawiajgcemu, w terminie do dnia przekazania placu budowy, kopie wyzej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg waznosé do
dnia dokonania odbioru koncowego;

3) dostarczy (przed podpisaniem umowy) podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig jego
uprawnien i waznym na czas realizagji przedmiotu zamdwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

4) przedtozy (przed podpisaniem umowy) nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia;

5) w przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powolywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przediozy umowe okreslajaca warunki wspdlpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) oznaczy teren budowy, na ktorym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10)zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11)uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

|
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12)utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaé¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13)zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokédt robot
zanikajacych) - nie dotyczy;

14)zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15)po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16)zapewni obstuge geodezyjng inwestydji;

17)wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji;

19)uzyska protokoly odbioru z udzialem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koAcowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robadt.
. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego

zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunaé - odmowi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, fub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspolmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz 0 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych elementow robdt w cyklu
nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy. Suma wartoéci brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym suma wynagrodzen brutto wynikajaca z faktur
czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust. 1. pkt 1.1.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

. Protokét, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy-

. Wraz z faktura Wykonawcy, w ktorych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przediozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez
generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo
na rachunek wskazanego podwykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajaca ww. warunkow zostanie zwrdécona Wykonawcy bez obowiazku jej realizagji przez

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
AA
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Dane wymagane na fakturze - dla Gminy:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP
7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktorym faktura
jest wystawiana.

10. Zaplata faktury przez Zamawiajacego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) faktura koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11.Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie

1.

przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowiazany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, za szkode, ktorg ten poniesie wskutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4) za opodznienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca)
a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawca)
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtuzenie
projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonei za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11)za opdznienie w przedlozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych zamdéwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego terminu;

12)jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowiazek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowal o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jaka Zamawiajacy zobowiazany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. \

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowna:

\
\
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1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbior koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody mogg one
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej: zabezpieczeniem: w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
8521,29 zi
stownie: osiem tysiecy piecset dwadziescia jeden zt 29/100.
2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pienigeznej.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi’.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata,
o ktdorej mowa, nastapi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie 30 dni
od daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
Jub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowiazywania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela qwaranciji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego.

WARUNKT GWARANCIT

1. Wykonawca osSwiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie maja usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wlasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wtasnym zakresie lub przy
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 5.

! postanowienia niniejszego ustepu majq zastosowanie, jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniqdz na okres krétszy niz |
data uplywu okresu rekojmi za wady jednak nie krotszy niz S lat.
/2 ( 7 / |
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Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za
powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
placu zabaw (zamontowanych w ramach umowy) oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonania robot.

Okres gwarangji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zadal wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materialu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materialu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarandji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce
o wadzie przed uptywem tejze gwarandji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamodwienia zostanie stwierdzona przed
uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.,

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powodow zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koricowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywiaze sie z obowiazku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwiazane z
usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obciazajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomic¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin, Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu
48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

514,
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania
robdt na okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dluzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiazania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go
w stan likwidacji; '

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez
ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym
przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;
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7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do
terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dnj w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamowienia do chwili
ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potracen
wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdorakolwiek ze stron, strony sporzadzaja i podpisuja protokot
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztoZzenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktorym mowa
w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmnigjszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku
i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie érednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robdt
zamiennych, Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie $rednich
ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystaplema okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub  jakosciowych
realizowanych robdt. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. /

/‘ \/
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. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka

bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.
1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

posiadajacy zdoinosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

ktorego/w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej/zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywal sie celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie bral udziat w realizagji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdinosci
z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.

. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skfadanych w celu

udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez ————— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych 2z kostki betonowej, z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej placu zabaw oraz montazem urzadzen.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w ust.1 czynnosdi, 4.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoéci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie un\ow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §

10.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajacego.
4. Integralna czes¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zatacznik do umowy
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Miejscowosé, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

mgr i

‘ Prezes

2j.u%\dam Kerner

Dopuszczalna Udziat
wartosé w ofercie Kwota Czas |Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje brutto | realizacji | hawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) [zH [dni] TAK/NIE
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty rozbidrkowe do 15% 15,00 25.563,86 10 NIE
2 | Nawierzchnie utwardzone i trawniki do 8% 8,00 13.634,06 40 NIE
3 | Nawierzchnie bezpieczne do 50% 43,56 74.237,46 10 NIE
Dostawa i montaz urzadzen wraz z
4 | wykonaniem robot ziemnych i do 50% 33,44 | 56.990,38 10 NIE
fundamentowych
Wykonawca wprowadzi wiasciwe R e T (R
dane procentowe w kol. 4, Suma [%] | Suma [2I]
[ mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
Razem 100,00 170.425,76
_
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