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Panem Gerardem Gola

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA ,,ALOG” GERARD GOLA

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautéw nr 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej ,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 16.02.2021r.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego w ofercie
w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

Budowa miodziezowej strefy rekreacji Skatepark w Kozlu - dostep dla mieszkancéw Osiedli
Potudnie, Stare Miasto i Zachéd — Etap II.
w zakresie i na warunkach okre$lonych szczegétowo w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz w SIWZ
i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez: ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa 5,
47-400 Raciborz i obejmujacego.
Zamoéwienie obejmuje wykonanie czesci robdot z udostepnionej dokumentacji projektowej w
nastepujacym zakresie:
1) Budowe czesci skateparku o catkowitej powierzchni 579 m2, z wylaczeniem zakresu wykonanego
w Etapie I, na terenie obejmujgcym dziatki nr 1963/3, 3005/7 z obrebu KoZle, przy ul. Skarbowej
w Kedzierzynie-Kozlu wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zawierajgcego nastepujace rodzaje urzadzen
rekreacyjnych w postaci przeszkdd:
a) ,Quarter pipe” o nieregularnych ksztattach;
b) ,Funbox” do skokdw (maty i duzy);
c) “Quarter pipe z bank ramp”
d) ,Funbox”i,Grindbox”;
e) Porecz prosta;
f) Porecz tamang;
g) ,Grindbox spadowy”;
h) Podjazdy.
2) Wykonanie oswietlenia zewnetrznego skateparku sktadajgce sie z 6 stupow z oprawami LED;
3) Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego z kamerami montowanymi na stupach os$wietlenia, z
podtaczeniem do systemu nadzoru uzytkownika bezprzewodowo z uzgodnieniem kompatybilnosci urzadzen;
4) Wpykonanie linii kablowych zasilania o$wietlenia i urzadzer monitoringu,
5) Urzadzenie zieleni;

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym).

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng inwestycji wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu.




5) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajacemu
sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robot odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych.

6) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, w tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz inwestora i uzytkownika.

7) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych, oraz przywrdcenie stanu
poprzedniego dla naruszonego podczas robét przylegtego terenu zielonego.

8) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogodlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy.

9) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen: oswietlenia, monitoringu, oraz pozostatych zabudowanych urzadzen
rekreacyjnych, a takze wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych
utrzymanie gwarancji oraz ich prawidtowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej zakonczeniu.

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajacemu w
ciggu 5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej na nosniku danych CD.

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét. Nalezy uporzadkowaé takze teren przylegajacy
do terenu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

12) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartosc: 600.000,00. [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

13) Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikajgce z warunkdw natozonych przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkdw i inne instytucje.

14) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen) wraz z odpowiednim
przeszkoleniem pracownikow uzytkownika. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem podigczenie
i uruchomienie monitoringu wizyjnego SKATEPARKU z systemem monitoringu uzytkownika

15) Wykonawca uwzgledni w ofercie utrzymanie i pielegnacje nasadzen (w tym trawnikow) w okresie jednego
roku po zakonczeniu robdt i dokonaniu odbioru przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych
w zatgczniku — plik pn. ,,Podstawowe wytyczne zielern nasadzenia 28.02.2020". Czynnosci utrzymania
i pielegnacji urzadzonej zieleni, powinny obejmowac dwukrotne skoszenie i przynajmniej dwukrotne
wiasciwe nawozenie.

Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowana przez ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa
5, 47-400 Raciborz oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od
tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg
obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkdow
Zamowienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWIiORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli
jednak z roznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac
bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2. i )
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia - do 80 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajagcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

C/,Z/‘ff

Strona 2z 15



§3. o
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjq projektowo-
techniczna, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjq
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo: ‘

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot
s3 mu znane. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sdb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca os$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wypfaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspodlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art., 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647 ! Kc oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamoéwien publicznych (dalej jako ustawa Pzp) zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytuhu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potragcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majq odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
roboét budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
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28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.

g5
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
1) Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji -

2. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru:

Branza budowlana —
Branza elektryczna -
Branza teletechniczna

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana

Kierownika robot - branza elektryczna w osobie:
uprawnienia budowlane nr OPL/0787/WOWE/12 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/IE/0057/12
Kierownikar robot - branza teletechniczna w osobie:

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane beda w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez
postanica, poczta, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, faks (77) 40-50-379, e-mail:

2) dla Wykonawcy: Firma Inzynierska ALOG mgr inz. Gerard Gola 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul.
Kosmonautow 2

6. Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;

1) przesylane poczta lub postaricem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu
poleconego na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

2) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez btedu;
3) droga elektroniczng - z dniem wystania.

7. Strony zobowiazuja sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, osob reprezentujgcych, numerdw telefondéw, numerdw faksow i adreséw poczty elektronicznej.

8. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 7, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:

640 456,02 zt

stownie: szescset czterdziesci tysiecy czterysta piecdziesigt szesc 02/100 zt
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2.

W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Wartos¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towardw i ustug
(VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegétowe:

1.

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakofczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatainosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢
600.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przedtozy umowe okre$lajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego; ,

/
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10.

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9)  Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktdw, linii i poziomow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét
robdt zanikajgcych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontroine instytucji panstwowych;

20) Uzyska wymagane dokumentacjg projektowa certyfikaty na wykonane urzadzenia oraz protokoty odbioru
z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Warunkiem odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu lub robot czesSciowych bedzie zgtoszenie tych
robot przez kierownika robét dokonane co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w terminie 3 dni liczagc od daty zawiadomienia.

Prawidtowo$¢ wykonania tych robdt potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i spisaniem
odpowiednio protokotu robét zanikajacych lub czesciowego odbioru roboét.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w
terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy. Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje odbiorowa, w tym zaswiadczenie o ztozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu. Powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu w 4 kpl., w tym 2 kpl. na plycie CD.

Rozpoczecie odbioru kofncowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

L ,é\/" ’
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11.

12.

10.

11.

12.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usung¢ - odmowi odbioru
tych robét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robdt po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktdrych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdw, to moze odebraé roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

] §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot w
cyklu nie mnigjszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej
niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajagcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokot, o ktorym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiazany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce Ilub dyspozycie Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajagca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Platnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg korcowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego, za szkode, ktérg ten poniesie wskutek
niewystawienia przez Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

I
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1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzienn opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za opOznienie w oddaniu w terminie okre$lonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia;

za opoOznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziert opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoéci 5% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcy)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zapfata powinna nastapic;

w_ przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w__ przypadku nieprzedtozenia poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziedn opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.1;

za opoéznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktorym odbior keficowy powinien sie rozpoczal i zakonczyd.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec

Zama

i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

wiajagcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapiaty kary umowneJ
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4,

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca os$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:

32 022,80 zt

sfownie: trzydziesci dwa tysiace dwadziescia dwa 80/100 z¢

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wni6st ustalong w ust. 1 kwote zabezplecz a nalezytego wykonania
umowy w formie.. &N AZANC \Uﬂvﬁi?&E(ZEmour‘ waznej do.. A& eﬂ"

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi’.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdérej mowa, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrdcone zostanie w terminie
30 dni od daty koricowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12,
GWARANCJIA i REKOJMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru kohicowego.

WARUNKI GWARANCIT

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledoéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungé usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 4i5.

! Postanowicnia ninicjszcgo ustepu maja zastosowanic , jezeli Wykonawca whniesie zabezpieczenic w formie innej niz picniagdz na okres krétszy niz data upty 4
okresu rgkojmi za wady jednak nic krétszy niz 5 lat.
? Zgodnic z oferta Wykonawey
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Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: o$wietlenie, monitoring i pozostatych zabudowanych urzadzen rekreacyjnych
oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, z zachowaniem wiasciwych dla tych
przegladéw i czynnosci termindw, ktére warunkujg utrzymanie gwarangji udzielonej przez Wykonawce oraz
prawidfowe ich funkcjonowanie w okresie gwarancji oraz po jej zakoriczeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania
przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru kofcowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej

wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1)  nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszag niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy |,
lub postawienia go w stan likwidacji; /
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6)  zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegolnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze Zzadat wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te
decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zzadania od Zamawiajacego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do
umowy.

Wykonawca moze odstgpic¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwloke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust, 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez ktdrakolwiek ze stron od umowy w catoéci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamdwienia
do chwili ZtoZzenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartosc¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokot
inwentaryzacji robét wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i
ustalenia wartosci robét, od wykonania ktérych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktdrym
mowa W ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowag oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktdéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogodlnych, zysku
i kosztéow zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie érednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatbw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z kwartatlu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastagpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie
srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztoéw zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie érednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD, Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow
bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robot
zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budo
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego/
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4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

6.

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zambwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sily wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkow
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robot. Podstawg Zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod

rygorem hiewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezé sie
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania
przedmiotu umowy — Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg zmiany
umowy.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———==(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby
wykonania zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skfadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez ————== (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastagpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane, elektryczne
i teletechniczne.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosénie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3.

4.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci, .

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (fj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10,

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczeg6lnosci ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Nazwa firmy

Budowa mlodziezowej strefy rekreacji Skatepark w Kozlu
- dostep dla mieszkancow Osiedli Poludnie, Stare Miasto i Zachéd — ETAP II.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udzial w
wartoSci ofercie
. X Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy gran czne " P Odajf Kwota realizacji | hawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) | brutto [zl] [dni]
(%] [%] TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie plyty glownej o o
1. SKATEPARKU do 30% 30% 192 136,81 80 NIE
Wykonanie przeszkod NIE
2. | rekreacyjnych wraz z robotami do 65% 53% 339 441,69 80
Slusarsko-kowalskimi
0,
3. | Urzadzenie zieleni do 15% 2% 12 809,12 80 NIE
o,
4 |Roboty ziemne elektryczne do 5% 2% 12 809,12 80 NIE
i . b 10%
5 .VVykon'amf: montazu stupow do 10% 6 64 045,60 20 NIE
i rozdzielnic elektrycznych
s PP P 39
6 Wyk?nanle instalacji monitoringu do 5% 0 19 213,68 80 NIE
wizyjnego
Z uwagi na podanie przez Zamawiajjcego w kol.
3 wartoSci granicznych, w % ,,0d do .....”.
Wykonawca wprowadzi wiasciwe dane S ¥
procentowe w Kol. 4, mieszczace si¢ uma [Z ]
w warto$ciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100 %
Razem 100% 640 456,02
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