UMOWA NR 272.1.137.2020
zawarta w dniu 24.02.2021 w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Sabi o | . . .

2. Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a

Panem Gerardem Gola

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA ,,ALOG” GERARD GOLA

w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautéw nr 2

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 16.02.2021r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego w ofercie
w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Budowa miodziezowej strefy rekreacji Skatepark w Kozlu - dostep dla mieszkancéw Osiedli
Potudnie, Stare Miasto i Zachdéd — Etap I1.
w zakresie i na warunkach okre$lonych szczegétowo w umowie w sprawie zaméwienia publicznego oraz w SIWZ
i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng czeS¢ umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego, sporzgdzonego przez: ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa 5,
47-400 Racibo6rz i obejmujacego.
Zamoéwienie obejmuje wykonanie czesci robét z udostepnionej dokumentacji projektowej w
nastepujacym zakresie:
1) Budowe czesci skateparku o catkowitej powierzchni 579 m2, z wylaczeniem zakresu wykonanego
w Etapie 1, na terenie obejmujacym dziatki nr 1963/3, 3005/7 z obrebu Kozle, przy ul. Skarbowej
w Kedzierzynie-Kozlu wraz z infrastrukturg towarzyszacg, zawierajgcego nastepujgce rodzaje urzadzen
rekreacyjnych w postaci przeszkdd:
a) ,Quarter pipe” o nieregularnych ksztattach;
b) ,Funbox” do skokéw (maty i duzy);
c) “Quarter pipe z bank ramp”
d) ,Funbox”i ,Grindbox”;
e) Porecz prostg;
f) Porecz tamang;
g) ,Grindbox spadowy”;
h) Podjazdy.
2) Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego skateparku sktadajace sie z 6 stupéw z oprawami LED;
3) Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego z kamerami montowanymi na stupach o$wietlenia, z
podiaczeniem do systemu nadzoru uzytkownika bezprzewodowo z uzgodnieniem kompatybilnosci urzgdzen;
4) Wykonanie linii kablowych zasilania o$wietlenia i urzgdzen monitoringu.
5) Urzadzenie zieleni;

2. Przedmiot umowy okres$lony w ust.1. obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym).

2) Kompleksowa obstuge geodezyjng inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna.

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu.
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5) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu
spos6b zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami nie pozniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu
rob6t budowlanych.

6) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, w tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz inwestora i uzytkownika.

7) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przylegtych, oraz przywrécenie stanu
poprzedniego dla naruszonego podczas robét przylegtego terenu zielonego.

8) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu
ogélnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy.

9) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen: oSwietlenia, monitoringu, oraz pozostatych zabudowanych urzadzen
rekreacyjnych, a takze wykonanie czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji oraz ich prawidtowe funkcjonowanie w okresie gwaranciji i po jej zakonczeniu.

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu w
ciggu 5 dni od tego dnia w wersji elektronicznej na no$niku danych CD.

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot. Nalezy uporzgdkowac takze teren przylegajgcy
do terenu budowy, ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

12) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
warto$¢: 600.000,00. [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

13) Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikajgce z warunkdéw natozonych przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw i inne instytucje.

14) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen) wraz z odpowiednim
przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem podtaczenie
i uruchomienie monitoringu wizyjnego SKATEPARKU z systemem monitoringu uzytkownika

15) Wykonawca uwzgledni w ofercie utrzymanie i pielegnacje nasadzen (w tym trawnikow) w okresie jednego
roku po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru przez Zamawiajgcego, na zasadach okreSlonych
w zatgczniku — plik pn. ,,Podstawowe wytyczne zielen nasadzenia 28.02.2020”. Czynno$ci utrzymania
i pielegnacji urzadzonej zieleni, powinny obejmowaé dwukrotne skoszenie i przynajmniej dwukrotne
wiasciwe nawozenie.

Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowana przez ARCHIDOM Bernard topacz, ul. Srodkowa
5, 47-400 Raciboérz oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od
tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg
obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakoSci i
wiasciwej organizacii.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentdéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac
bedzie rozny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 80 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy;

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.
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83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia rob6t, oraz ze warunki robét
sg mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalaciji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku 0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamodwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada os$wiadczenia, w ktérym
okresla warto$¢ tych robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2020 poz. 106 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym pfatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP ..o

b) oSwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] NIP = ..o

Zamawiajgcy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, Ze zaden z Podwykonawcéw nie wystgpi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) 8 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 * Kc oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej jako ustawa Pzp) zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajgcy
nie dokona potrgcenia wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych
mu wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do Kkolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéow,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
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28. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

85.
SPOSOB REPREZENTACIJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:

KAEAKEEXKAAKAKAKXAKXAAAAKAAKXALAAAXAAXAXAAAAXAXAAAAAAXAAKAAAAAAAAAhAAkAAAXhkrhhhkhihx

2. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru:

Branza budowlana — * *

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza budowlana w osobie: ialalaiade *
Kierownika robét - branza elektryczna w osobie: *** il * *
Kierownika robot - branza teletechniczna w 0sobie: ****x** ilaleialaiaiale *

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwiocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane bedg w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez
postanca, pocztg, faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, faks (77) 40-50-379, e-mail:

KEAEKAAKAKAAAAKAAAXAAAAAKAAAXAAAAAKAAAAAAAAKAAXAAAAAKAAK

2) dla Wykonawcy: Firma Inzynierska ALOG mgr inz. Gerard Gola 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul.
Kosmonautow 2

e-mail: iaalaialel ke
6. Strony postanawiajg, ze za dorgczone uznaje sig pismo:
przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;

1) przesylane pocztg lub postaiicem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu
poleconego na powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;

2) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez btedu;
3) drogg elektroniczng - z dniem wystania.

7. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, oséb reprezentujacych, numerdw telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty elektroniczne;j.

8. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 7, pisma dostarczone pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si€ za skutecznie doreczone.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w 81 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug VAT) na kwote:

640 456,02 zt

stownie: szescset czterdziesci tysiecy czterysta piecdziesigt szes¢ 02/100 zt
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2. W przypadku odstgpienia przez ktdérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktoéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 warto$ci niewykonanych czesci
przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o0 wyszczegolnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okres$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wartoS¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposoéb, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug
(VAT) w zmienionej wysoko$ci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie dokonywaé cesji
wierzytelnoSci niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczeg6towe:

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4)  Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jako$ci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robo6t zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢
600.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowa¢ swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasob6éw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przedtozy umowe okreSlajagcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamodwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;
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10.

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robét i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opOznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania

powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokot
robo6t zanikajacych );

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska wymagane dokumentacjg projektowg certyfikaty na wykonane urzadzenia oraz protokoty odbioru
z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

8§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Warunkiem odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu lub robdt czeSciowych bedzie zgtoszenie tych
robdt przez kierownika robdt dokonane co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zawiadomienia.

Prawidtowo$¢ wykonania tych robo6t potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i spisaniem
odpowiednio protokotu robét zanikajacych lub czesciowego odbioru robot.

Protokét, o ktorym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w
terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
termindw okre$lonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robo6t do dziennika budowy. Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje odbiorowa, w tym zaswiadczenie o ztozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu. Powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu w 4 kpl., w tym 2 kpl. na ptycie CD.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
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11.

12.

10.

11.

12.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc - odmdwi odbioru
tych rob6t i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
rob6t po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungg¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zgda¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym Ze pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej
niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci
rozliczeniowej rob6t wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosSci wynagrodzenia
za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastgpi:

a) fakturg czeSciowq - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koficowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego, za szkode, ktérg ten poniesie wskutek
niewystawienia przez Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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1

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnoS¢ Wykonawca,
w wysokosci 1096 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia rob6t, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za op6znienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,296
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia;

za opOznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za opOznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic;

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w__przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci
2%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych zamoéwienie w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1

2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego
okres$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokoSci 0,1%b
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbiér korncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosSci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.
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Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogag
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oS$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:

32 022,80 zt

stownie: trzydziesci dwa tysigce dwadziescia dwa 80/100 zt

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOMIE.....oooiiii i WAZNEJ dO....cvviiiiiiiie et

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrdcone zostanie w terminie
30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robét (koricowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60% miesiecy liczac od daty odbioru koAcowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwiocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungC usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 4i5.

! Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca whiesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uptywu
okresu rekojmi za wady jednak nie krétszy niz 5 lat.
2 7godnie z oferta Wykonawcy
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Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: o$wietlenie, monitoring i pozostatych zabudowanych urzadzen rekreacyjnych
oraz dokonywac czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, z zachowaniem witasciwych dla tych
przegladow i czynnosci termindw, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce oraz
prawidtowe ich funkcjonowanie w okresie gwarancji oraz po jej zakonczeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od daty odbioru koAcowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powoddéw
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opo6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej staranno$ci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad rob6t ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecie przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;
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6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczeg6lnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te
decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do
umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnigcia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzszag niz 30 dni w zaptacie faktury czesSciowej
w stosunku do terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartoSci czesci niewykonanych przedmiotu zamoéwienia
do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢
potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania. PowyZzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokét
inwentaryzacji robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkoSci potracenia, o ktorym
mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie.

. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi
na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw
cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialtdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatbw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie
$rednich ogdInokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawag do zlecenia wykonania robot
zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze rob6t, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
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4. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powo6dz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie si¢ ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych
realizowanych robét. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupeknienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie
podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okoliczno$ci uzasadniajgce
dokonanie zmian.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania
przedmiotu umowy — Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zmiany te nie wymagajg zmiany
umowy.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnoSci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ——=—=—(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosSci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez ————— (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

817.

PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: roboty budowlane, elektryczne
i teletechniczne.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.l czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Strona 14 z 15



3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlno$ci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi€
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosSci ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamoéwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Nazwa firmy

Miejscowos¢, data

Budowa mlodziezowej strefy rekreacji Skatepark w Kozlu
- dostep dla mieszkancow Osiedli Potudnie, Stare Miasto i Zachdd — ETAP 11

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie
) . Czas Podwyko-
graniczne (podaje Kwota | pawstwo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego | Wykonawca) | brutto [z1] re?é'rz]acj'
[%] [%] TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie plyty gtéwnej 0
%
! | SKATEPARKU do 30%
Wykonanie przeszkod rekreacyjnych
2. |wraz z robotami §lusarsko- do 65%
kowalskimi
3. | Urzadzenie zieleni do 15%
4 | Roboty ziemne elektryczne do 5%
5 Wykon_anlg montazu stupow 40 10%
i rozdzielnic elektrycznych
6 V\{yk_onanle instalacji monitoringu do 5%
wizyjnego
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,0d do .....”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane procentowe Suma [z1]

w Kol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %

Razem




