UMOWA NR 272.1.30.2021

zawarta w dniu 15.07.2021r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

REGON: 531412912; NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta
a

Konsorcjum firm:

1)

2)

Lider konsorcjum: Artur Kiowski, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmq: ,Zaktad
Ogolnobudowlany Artur Kiowski”, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej Regon 531130912, NIP 631-00-23-754, z siedzibg przy ul. Wiejskiej 8, 47-143 Niezdrowice
Cztonek konsorcjum: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe PROFECTUS Sp. Z 0.0. z siedzibg
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000328171 REGON: 160242064 NIP: 7561942861

reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiego - Petnomocnika

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo
z dnia 08.07.2021r.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Uzupeknienie kanalizacji $ciekowej na obszarze Gminy- kanalizacja deszczowa od studni D20

do D24, os. Cisowa ul. Wiosenna w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego sporzgdzonego przez: Biuro Projektowe ISAR, 40-955 Katowice ul.
Bytkowska 1B, projektowat - branza sanitarna - mgr inz. Zbigniew Sitek.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1)
2)
3)
4)
5)

kanatu z rur PP Wawin X Stram fi 500 — 150,9m;
studni bet. Fi 1200 — 4 szt.;

nawierzchni asfaltowej — 25,0 m?;

wycinke drzew 123 szt.;

nasadzen — 70 szt.

3. Przedmiot umowy okres$lony w ust.1. obejmuje ponadto:

1)
2)

3)

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym
2kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowe;j.
Format plikow to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukfadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie Gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng
K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty o$wietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢
opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinia 1), / kable obwodéw o$wietleniowych
— polilinia 1), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo numerem okreslonym w dokumentacji projektowej;

dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru rob6t dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia
17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz
mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowsg, o ktérej mowa w art.
40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oSwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;
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4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu;

8) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejsza umowa zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych
robét odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz
w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych. Powyzsze zobowigzanie obejmuje w
szczegolnosci zebranie odpadow powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zaméwienia i przekazanie
ich do odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten spos6b odpady - w tym réwniez
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom,
pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych lub przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe na okres
nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub
przekazanie ich przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw;

9) dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika
obiektu;

10) przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK Sp. z o.o.
w Kedzierzynie-Kozlu;

11) remont i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

12) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogllnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt; inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na noséniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy;

13) zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatdw z rozbiorki, a w
szczegblnosci ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢
czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz
nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;  w trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposob
zagospodarowania materiatbw pochodzacych z rozbiérki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole
przekazania placu budowy;

14) zatadunek i wywdz (transport) materiatdbw z rozbiorki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na
odlegtos¢ do 10 km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

15) wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci 120 cm i uformowac stosy na
placu budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w
tym ewentualnej wycinki wystajgcych korzeni oraz karczowania pni drzew. Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaC protokdt brakarski Scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do
wyceny nalezy przyjaC cene zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/0OSR/2013 Prezydenta Miasta
Kedzierzyna-Kozla z dnia 6.03.2013r. jak dla - drewna opatowego 40 zI/ mp.;

16) posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokoSci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z
wykazem zastosowanych sadzonek oraz ich pielegnacja w okresie 3 lat po zakonczeniu inwestycji i na
zasadach okre$lonymi w pliku ,,wytyczne terenéw zielonych 2021";

17) po zakonczeniu robo6t uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegajgcego do placu budowy,
ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;

18) regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

19) wykonawca poniesie koszty zwigzane z zatrudnieniem ornitologa

Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajace z nw. warunkéw i uzgodnien: 1) UA.6727.1.20.2011 z
dn. 16.12.2011r; 2) GNP.6727.1.57.2011 z dn. 25.05.2011r; 3) 0S1.6220.2.2011.KK z dn. 06.04.11r; 4)
0S1.6220.13.2011 z dn. 26.07.2011r; 5) Sr.6341.1.12.3.2011 z 18.08.2011r; 6) PzZD-544/13/11 z
16.02.2011r; 7) ZD.7012.5.2011.KP z dn.22.04.2011r; 8) ZD.7012.5.2011.KP z dn. 18.08.2011r; 9) OGP-
SWI.44.606.2011.TTASt/2884 z dn. 07.06.2011r; 10) OGP-SWI.404.933.1.2011.TTGW/5103 z dn.
31.08.2011r; 11)TE/R-350/2011 z dn. 07.06.2011r; 12) RD/6/RDE6/BK/2552/2011/3490 z dn. 11.07.2011r.;
13) RD/6/RDE6/MJ/2323/2011/3262 z dn. 27.06.2011r.;14) RD3/6/RDE/JC/3471/2011 z dn. 30.08.2011r.;
15) TOTSSCU/UK.215-61337/2011 z dn. 20.07.2011r.; 16) KKR-4100/360/33A/11 z dn. 03.06.2011r.; 17)
Ldz.DT.DB.420/1988/ 2011 z dn. 13.07.2011r.; 18) ZUDP nr 204/2011 z dn. 07.07.2011r.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiada¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na sume gwarancyjng w
kwocie: 300.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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10.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne
pod warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w  dokumentacji projektowej (STWIORB),
udokumentowanych wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatdw
rozbiérkowych spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami
badan przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust.
1, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosSci, ktére sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamdéwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych
réwniez ,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej
organizaciji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli
jednak z roznych dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rozny zakres Swiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard
wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT
Wykonanie przedmiotu zamowienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania
placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni
kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem

obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét
sg mu znane. JednoczeSnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
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5.

10.

11.

12.

13.
14.

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20.000,0 zt oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w
ust. 4, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym
okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczgce wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z p6zn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP: ...
b) os$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP: ..o
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoScC takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
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23.

24.

25.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokoSci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych
mu wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcédw,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robé6t budowlanych lub ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji - Kamile Bienkowska, Andrzeja Reczka, tel. 77 40 50 381, faks
77 40 50 379,
e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
Gerarda Sasha branza drogowa — kontakt: 77 40 50 382; e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl

Wienczyslawa Turze branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z pdzn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza instalacyjna w osobie: Pana Mariusza Zwozniaka posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr SLK/2485/0WQS/09 i nr zaswiadczenia PHB .......c..cccoveeveceninnn,

Kierownika robd6t - branza drogowa w osobie: Pana Krystiana Bless posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr 326/02 i nr zaswiadczenia PlIB ............ccocoevevveennnn.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczatltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug VAT) na

kwote: 303 623,11 zt
stownie: trzysta trzy tysigce szescset dwadziescia trzy 11/100 zt

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacedo wyrazonej na pi$mie dokonywaé cesji
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnoSci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;
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4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jako$ci robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

6) Potwierdzenie wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robdt;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najp6zniej z dniem przekazania placu budowy przediozy Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ 300.000,00
[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swg wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien i waznym na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaSwiadczeniem z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej ,,P11B”;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich, na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przedtozy umowe okre$lajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
rob6t;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i whasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynnoSci porzadkowe mogg zostaC wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét
robo6t zanikajacych) - nie dotyczy;

14)zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15)po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
19)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20)Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
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10.

11.

12.

Zakonczenie wszystkich robéot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
terminoéw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robd6t do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakornczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usuna¢ - odmoéwi odbioru
tych roboét i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robét po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementow
robdt w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze
przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartoSci
brutto wynikajgcych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokot, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie
do 14 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem
jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu nalezno$ci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okre$lonych w ust. 4 i
5 oraz do wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy

warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najp6zniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturg koncowe;j - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
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13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towar6w i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktérg ten poniesie w skutek
niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 1096 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia rob6t, w wysokosci 0,2%o wynagrodzenia umownego okre$lonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied wioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,19 wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktorym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

7) w_ przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opGznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 0,196
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

11) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, Ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokoS$ci odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 1096
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbiér koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny
brutto wskazanej w8 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja
poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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Zamawiajgcy moze potrgci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z
wierzytelnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania
Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej
~Zabezpieczeniem”, w wysoko$ci 526 wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:
15.181,16 zt
stownie: pietnascie tysiecy sto osiemdziesigt jeden 16/100 zt

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usuniecia wad i
usterek waznej do 08.12.2026r.

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie poézniej niz w ostatnim dniu waznoSci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

a) 70% zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru
przedmiotu umowy);

b) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone
zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu
wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaC usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzgdzen oraz dokonywac czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.
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Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwércy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byC¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosSci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej
umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zadaC wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
Cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
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10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwiloke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
postanowienia umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy warto$ci niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie oSwiadczenia
0 odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy. Warto$¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu 0
wyszczeg6lnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potragcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym
protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartos$ci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy
nie przystugujg zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia
nastgpi na podstawie Srednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych,
zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protok6t koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie
$rednich ogolnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w
danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robot
zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzer uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamoéwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;
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2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robét. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2
pkt1i2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem
0 zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegétowa kalkulacje wptywu
okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegdlnosci wskazujac
wysokosS¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres
ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw.
Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob
uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢é wytacznie kosztow realizacji
zamowienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczeg6lnych latach w zalezno$ci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci
zmiany umowy w postaci aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasob6w na potrzeby
wykonania zamdéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoOwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci: roboty kanalizacyjne w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawecy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oS$wiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegoélnosci zawieraC anonimizacje
adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1
pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegodlnosci ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik do umowy

Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze Gminy- kanalizacja deszczowa od studni D20 do studni D24,

os. Cisowa ul. Wiosenna w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna w ofercie
War.toéé (podaje Kwota Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna Wykonaweca)| brutto realizacji | nawstwo
Zamawiajgcego [zH [dni] TAK/NIE
[%]
[%0]
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacja deszczowa od studni D
1. | 20 do D24 os. Cisowa ul. Wiosenna
w K-Kozlu
Kanalizacja deszczowa:
1) kanat DN 500 z rur PP Wawin X Stram
—150,9M, .o, zt brutto,
2) studnie bet. fi 1200 - 4 szt.,
........................ zt brutto,
. . B )
1 3) nawierzchnia asfaltowa — 25 m?, od 0% do 100%
.............................. zt brutto,
4) wycinki drzew — 123 szt. - ......... zt
brutto,
5) nasadzenia — 70 Szt. - .....cc....... zt
brutto
Razem poz. 1 —5: .occovvvviviiininnns zt brutto
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
granicznych, w %6 ,,od do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Ssuma [%] suma [2] | coeeeeeee | e

dane procentowe w kol. 4,
mieszczace sie w wartosciach
dgranicznych, tak aby ich suma
wynosita 100%6

Razem
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