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Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32~ L pod we 128
REGON: 531412912; NIP: 7492055601
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta

a

UMOWA NR 272.1.30.2021

Konsorcjum firm:

1)

2)

Lider konsorcjum: Artur Kiowski, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firmga: ,Zaklad
Ogdlnobudowlany Artur Kiowski”, zarejestrowany w Centralnej Ewidengji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Regon 531130912, NIP 631-00-23-754, z siedziba przy ul. Wiegjskiej 8, 47-143 Niezdrowice
Czlonek konsorcjum: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe PROFECTUS Sp. Z o0.0. z siedziba
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000328171 REGON: 160242064 NIP: 7561942861

reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiego - Petnomocnika

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie

z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo

z dnia 08.07.2021r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

gl.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Uzupehienie kanalizacji sciekowej na obszarze Gminy- kanalizacja deszczowa od studni D20
do D24, os. Cisowa ul. Wiosenna w Kedzierzynie-KoZlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie
projektu budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: Biuro Projektowe ISAR, 40-955 Katowice ul.
Bytkowska 1B, projektowat - branza sanitarna - mgr inz. Zbigniew Sitek.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie:

kanatu z rur PP Wawin X Stram fi 500 — 150,9m;
studni bet. Fi 1200 — 4 szt.;

nawierzchni asfaltowej — 25,0 m?;

wycinke drzew 123 szt.;

nasadzen — 70 szt.

3. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1)
2)

3)

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4 kpl. (w tym
2kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawartos¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej.
Format plikdw to .DWG lub .DXF. Do plikow ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym ukiadzie
wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie Gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektéw winny byc rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczng
K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuija - winny by¢
opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinia 1), / kable obwoddw o$wietleniowych
— polilinia 1), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo numerem okreslonym w dokumentacji projektowej;

dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia
17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz
mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedows, o ktérej mowa w art.
40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiorow danych lub dokumentdw, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego w¥n|ku weryﬁkacy@/)' oo S :
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4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
whasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu;

8) zagospodarowanie odpadéw powstalych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowad Zamawiajacemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych
robdt odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdZniej niz
w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych. Powyzsze zobowigzanie obejmuje w
szczegodlnosci zebranie odpadow powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie
ich do odzysku, unieszkodliwienia lub skfadowania. Powstale w ten sposob odpady - w tym rowniez
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ziom,
pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpaddéw Komunalnych lub przekazac przedsigbiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Skladowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego zdemontowanych materialow nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres
nie diuiszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zlozenie wytworzonych odpadow na RIPOK lub
przekazanie ich przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow;

9) dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika
obiektu;

10) przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdéw MWIK Sp. z o.0.
w Kedzierzynie-Kozlu;

11) remont i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

12) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu
ogolnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt; inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy;

13) zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatdw z rozbiorki, a w
szczegolnosci pytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢
czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz
nie nalezy ich przekazywaé przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;  w trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposob
zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbiorki, dokonujac stosownego zapisu w protokole
przekazania placu budowy;

14) zatadunek i wywodz (transport) materiatdw z rozbidrki (kraweznikow, piytek chodnikowych) na
odlegtos¢ do 10 km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

15) wykonanie wycinki drzew, kt6re nalezy pocigc na odcinki o dtugosci 120 ¢cm i uformowac stosy na
placu budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w
tym ewentualnej wycinki wystajacych korzeni oraz karczowania pni drzew. Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaC protokdt brakarski Scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajacego. Do
wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta
Kedzierzyna-Kozla z dnia 6.03.2013r. jak dla - drewna opatowego 40 zIf mp.;

16) posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z
wykazem zastosowanych sadzonek oraz ich pielegnacja w okresie 3 lat po zakonczeniu inwestycji i na
zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terendw zielonych 2021”;

17) po zakonczeniu robot uporzagdkowanie terenu budowy oraz terenu przylegajacego do placu budowy,
ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych robdt;

18) regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

19) wykonawca poniesie koszty zwigzane z zatrudnieniem ornitologa

Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajace z nw. warunkéw i uzgodnien: 1) UA.6727.1.20.2011 z
dn. 16.12.2011r; 2) GNP.6727.1.57.2011 z dn. 25.05.2011r; 3) 0SI1.6220.2.2011.KK z dn. 06.04.11r; 4)
0S51.6220.13.2011 z dn. 26.07.2011ir; 5) Sr.6341.1.12.3.2011 z 18.08.201ir; 6) PZD-544/13/11 z
16.02.2011r; 7) ZD.7012.5.2011.KP z dn.22.04.2011r; 8) ZD.7012.5.2011.KP z dn. 18.08.2011r; 9) OGP-
SWI.44.606.2011.TTASH2884 z dn. 07.06.2011r; 10) OGP-SWI.404.933.1.2011.TTGW/5103 z dn.
31.08.2011r; 11)TE/R-350/2011 z dn. 07.06.2011r; 12) RD/6/RDE6/BK/2552/2011/3490 z dn. 11.07.2011r.;
13) RD/6/RDE6/M1/2323/2011/3262 z dn. 27.06.2011r.;14) RD3/6/RDE/IC/3471/2011 z dn. 30.08.2011r,;
15) TOTSSCU/UK.215-61337/2011 z dn. 20.07.2011r.; 16) KKR-4100/360/33A/11 z dn. 03.06.2011r.; 17)
Ldz.DT.DB.420/1988/ 2011 z dn. 13.07.2011r.; 18) ZUDP nr 204/2011 z dn. 07.07.2011r.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiada¢ i przedlozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoici gospodarczej na sume gwarancyjng w
kwocie: 300.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. « ;
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Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne
pod warunkiem spelnienia wymogdéw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB),
udokumentowanych wynikami badan gruntu przediozonymi Zamawiajacemu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatow
rozbiérkowych spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami
badan przedtozonymi Zamawiajgcemu.

SzczegGtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust.
1, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia
ryczaltowego wykona wszelkie czynnosci, kiore sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunkdw Zamowienia,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych
rowniez ,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezyta starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegétowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentéw skiadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rdzny zakres $wiadczen lub rozne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard
wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania
placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzula urzedowg stanowigcag
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni
kalendarzowych liczonych od daty zgloszenia zakonczenia robét budowlanych;

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakoficzenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomaosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokoficzenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
i niebezpieczefstwo Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robot
s mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oSwiadcza, Ze ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP; o i e
)p ych p przep %@n@?}ﬁgb‘,ﬁ
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5.

10.

11.

12.

13.
14.

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyraZzonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnost z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umodw, ktérych przedmiotem s roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,0 zt oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;
2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;
3) precyzyiny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe); Wy il
i o) Pr'emfouot,
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15.

16.

17.

18.

19:

20.

21,

22.

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokoS¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skfada oswiadczenia, w ktdrym
okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2016 poz. 710 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikadji
podatkowe NIP: crsmumvammamnnamin st

b) os$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowe] NIP: ....oovviviiiimrreriee e

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgiaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywal sie na potragcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Jub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks
ilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze

cywilny, J przepisy WY FZp ! J"?‘Vié’?’]'fﬁ?&’ﬁz«
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23.

24,

25,

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia przystugujgcych
mu wierzytelnoéci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamodwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji - Kamile Bienkowska, Andrzeja Reczka, tel. 77 40 50 381, faks
77 40 50 379,

e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

Gerarda Sasha branza drogowa — kontakt: 77 40 50 382; e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl
Wienczyslawa Turze branza elektryczna — kontakt: 77 40 50 382; wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza instalacyjna w osobie: Pana Mariusza Zwozniaka posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr SLK/2485/0WO0S/09 i nr zaswiadczenia PIIB SLK/1S/6358/09

Kierownika robot - branza drogowa w osobie: Pana Krystiana Bless posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr 326/02 i nr zaswiadczenia PIIB SLK/BO/2600/01

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towardw i ustug VAT) na

kwote: 303 623,11 zi
stownie: trzysta trzy tysigce szescset dwadziescia trzy 11/100 4t

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyraZzonej na piSmie dokonywaé cesiji
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdinosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania

ST oo & .
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4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu;

6) Potwierdzenie wykonania robGt zanikajacych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robdt;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robct;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpoiniej z dniem przekazania placu budowy przedtozy Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ 300.000,00
[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznosc¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien i waznym na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczeniem z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej ,PIIB";

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich, na zasoby ktorych powolywat sie skiadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, przedtozy umowe okreslajaca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wypasazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sy niezbedne dla lub podczas wykonania
robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10)Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajgcych z dokumentadji projektowej;

11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opGznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania

powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zostaC wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt
robét zanikajacych) - nie dotyczy;

14)zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15)po zakonczeniu robGt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16)Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
19)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20)Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1. A r
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11,

12.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu
termindw okreslonych w § 2 ust. 1. .

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robdt.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usunaé - odmowi odbioru
tych robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robodt po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

JeZeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztoéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zgda¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych elementdw
robot w cyklu nie mnigjszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze
przediozy¢é nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci
brutto wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia

inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie
do 14 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z faktura Wykonawcy obejmujgca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem
jej zaptaty przez Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i
5 oraz do wstrzymania sie z zaptatq naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesigcy
warunkiem zaplaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601;

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.

Zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. »
(f‘p@rﬁkomﬁl.
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13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktorych majg
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek
niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

1.

§10.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)
2)
3)

4)

2

6)

7)

8)

%)

10)

11)

za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien wioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w  przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktoérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowiazek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego zostanie mu naliczona kara
umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki;

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktorym odbidr koricowy powinien sie rozpoczac i zakoriczyé.

taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny
brutto wskazanej w§ 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg
poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na

zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie ilnym. v Ty
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Zamawiajacy moze potracic wierzytelnos¢ z tytulu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z
wierzytelnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania
Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oSwiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej
+Zabezpieczeniem”, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc:
15.181,16 zi
stownie: pietnascie tysiecy sto osiemdziesigt jeden 16/100 zt

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usuniecia wad i
usterek waznej do 08.12,2026r.

Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

a) 70% zabezpieczenia zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru
przedmiotu umowy);

b) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone
zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowiazywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu
wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru konicowego.

WARUNKI GWARANCIL

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu
od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt4i5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychie urzadzen, kidre warunkujg
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawnone bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia

zakonczenia naprawy. @7 e tyi‘ﬂﬂ o,
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Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konfca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarangji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia zostanie stwierdzona
przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koficowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarandji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty
j&j ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzaja Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomoséci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia rob6t przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dituisza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia
go w stan likwidacii;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej
umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze ZzadaC wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre
cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrekiywy 2014/25/UE i dyrektywy g
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
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10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwloke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzszag niz 30 dni w zaplacie faktury czesciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
postanowienia umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili zlozenia drugiej stronie oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy - czeSci przedmiotu umowy. Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu o
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym
protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego
dokumentu.

W przypadku, o ktdérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sa w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznoéci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia
nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogdlnych,
zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogoinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie rob6t zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastapi na podstawie
srednich ogdinokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogoinych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $érednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa do zlecenia wykonania robdt
zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgacego.
Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosdi lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktdrych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww, przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego,‘ ‘f)?'@?? W Ly
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2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sig ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkdéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakodciowych
realizowanych robdt. Podstawg Zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2
pkt1i2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te
maja wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem
o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajaca szczegdtowg kalkulacje wphywu
okolicznodci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujac
wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikdw realizujgcych umowe, zakres
ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztdw.
Zamawiajgcy moze odmdwié zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasénienia nie bedg w wystarczajacy sposob
uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyé wylacznie kosztow realizacji
zamoOwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci
zmiany umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalezZ¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznoéci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ~—===. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegolnoéci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby
wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentow skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizagji zamodwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez == (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym

podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci: roboty kanalizacyjne w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia. s fy
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoscl, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztoZzenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnoéci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, (fj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje
adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10,

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rdéwniez jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci | obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1
pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng czes¢ umowy stanowia nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy

Zaktad Ogdlnobudowlany Artur Kiowski

ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

Nazwa firmy

Miejscowosc, data
Niezdrowice 12.07.2021

Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze Gminy- kanalizacja deszczowa od studni D20 do studni D24,
os. Cisowa ul. Wiosenna w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartoéé
graniczna
Zamawiajgcego
[%]

Udziat
w ofercie
(podaje
Wykonawca
]
[%]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

Czas
realizac
ji [dni]

Kwota
brutto [zi]

2

4

1.

Kanalizacja deszczowa od studni D
20 do D24 os. Cisowa ul. Wiosenna
w K-Kozlu

Kanalizacja deszczowa:

1) kanat DN 500 z rur PP Wawin X Stram
- 150,5m, 156 496,66 zt brutto,

2) studnie bet, fi 1200 — 4 szt.,

27 060,00 zt brutto,

3) nawierzchnia asfaltowa — 25 m?,
6 106,95 zt brutto,

4) wycinki drzew — 123 szt. — 73 707,85 zt
brutto,

5) nasadzenia — 70 szt. — 40 251,65 zt
brutto

Razem poz. 1 - 5: 303 623,11 zt brutto

od 0% do 100%

100 %

303 623,11 zt 70 NIE

Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,od do .....".
Wykonawca wprowadzi wlasciwe
dane procentowe w kol. 4,
mieszczace sie w wartosciach
granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100%

Suma [%]

Suma [z] |-

Razem

100

303 623,11 7t} -
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Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle

5

zatgeznik nr 1 - Formularz oferty dodatkowej

OFERTADODATKOWA

na roboty budowlane:

Uzupetnienie kanalizacji Sciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do
D24, os. Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie — Kozlu

ZAMAWIAJACY:
GMINA Kedzierzyn-KoZle, Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle.

L WYKONAWCA:

Nazwa(y) Adres(y) NR REJESTRU
Lp. Wykonawcy(ow) Wykonawcy(éw) NP, REGON np. KRS
1.Lider Zakiad Ogélnobudowlany Artur | Ul.  Wiejska 8, 47 -143 | 6310023754/531130912 | CEIDG 308
konsorcjum | Kiowski Niezdrowice
2.Czlonek | Przedsiebiorstwo Handlowo — | UL Wiejska 8a, 47 -143 | 7561942861/160242064 | KRS 0000328171
konsorcjum | Ustugowe PROFECTUS Sp. z 0.0, Niezdrowice
II. Dane kontaktowe:
Imie i nazwisko Artur Kiowski
Adres ) ul. Wiejska 8 , 47 — 143 Niezdrowice
Nr telefonu 77 404 87 10/77 404 87 11
Adres e-mail kiowski@kiowski.pl biuro@profectus.co

Catkowita cena ryczaltowa brutto wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego SWZ wynosi: (wartosc
oceniana)

303 623,11 zi brutto
(stownie: trzysta trzy tysigce szescset dwadziescia trzy i 11/100 z{)

Pozostata tres¢ oferty, ktdora zostata przygotowana w odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu nr 2021/BZP
00067335/01 z dnia 28.05.2021r. pozostaje bez zmian.

A r t r Elektronicznie
u podpisany przez . Elektronicznie
Artur Kiowski Maria K’od_pi?(a_ny p‘:zez
i i Data: 2021.06.29 : aria Kiowska
K lows kl 08:03:43 +02'00" Kiow ska Data: 2021.06.29

08:04:42 +02'00"

Nazwa zamowienia: Uzupetnienie kanalizacji sciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do D24, os. Cisowa ul
Wiosenna w Kedzierzynie - Kozlu

Nr zamowienia: ZP.271.1.30.2021.A1
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Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

zatacznik nr 1 - Formularz oferty

OFERTA

na roboty budowlane:

Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20
do D24, os. Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - KozZlu

ZAMAWIAJACY:

GMINA Kedzierzyn-KoZle, Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle.

I. WYKONAWCA:
Nazwa(y) Adres(y) NR REJESTRU
e Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow) NIP, REGON np. KRS
1.Lider Zaklad Ogélnobudowlany | UL Wiejska 8, 47 -143 | 6310023754/531130912 | CEIDG 308
konsorcjum | Artur Kiowski Niezdrowice

2.Czlonek Przedsiebiorstwo Handlowe — | UL Wiejska 8a, 47 -143 | 7561942861/160242064 | KRS 0000328171
konsorcjum | Uslugowe PROFECTUS Sp. z | Niezdrowice

0.0.

II. Dane kontaktowe:
Imie i nazwisko Artur Kiowski
Adres ul. Wiejska 8 , 47 — 143 Niezdrowice
Nr telefonu 77 404 87 10/77 404 87 11
Adres e-mail kiowski@kiowski.pl biuro@profectus.co
III. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ
i wg ponizszych danych:

1.  Zapoznatem(lismy) sie z tredcig SWZ dla niniejszego zaméwien;a i nie wnosimy do niej uwag.

2. Gwarantuje(my) wykonanie ninigjszego zamdwienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjasnien do SWZ oraz jej
modyfikacji.

3. Catkowita cena ryczattowa brutto wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego SWZ wynosi:
(wartos¢ oceniana)

305 938,59 zi brutto
(sfownie: trzysta piec tysiecy dziewiecset trzydziesci osiem i 59/100 2t )

4, Termin wykonania zaméwienia - 70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
(wartosc oceniana)

(nie krdtszy niz 70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, max oceniany 90 dni
kalendarzowych od daty przekazania placu budowy).

5. Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi: 60 miesiecy liczac od daty protokotu odbioru
koncowego robét (wartosc oceniana)

(nie krdtszy niz 36 miesiecy gwarancyi, max oceniany 60 miesiecy).

6. Akceptuje(emy) bez zastrzezen warunku ptatnosci zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.

7. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza, umowe zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ w
miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje(emy) sie zabezpieczyc
umowe zgodnie z trescig SWZ. '

8. Oswiadczamy, Ze cze$¢ zamodwienia w zakresie robét kanalizacyjnych wykonamy sitami
wiasnymi. '

9. Oswiadczam, ze nie polegam* /pelegam* na zasobach innych podmiotow.

*niepotrzebne skreslic.

Zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasdb Wykonawey lub ekonomiczna udostgpniana Wykonawcy przez podmiot

udostepniajgcy zasoby

Nazwa zamowienia: Uzupelnienie kanalizacji sciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do D24, os.

Nr zamowienia: ZP.271.1.30.2021.AJ

Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - Kozlu
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Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia
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10.

11,

12.

13.

14,

(w przypadku nie wskazania podmiotu udestepniajacego zascb Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie bedzie wykazywal spelnianie
warunkdw udziau w postepowaniu oraz nie bedzie polegat w poZniejszym terminie na zasobach podmiotow je udostepniajgcych).

Uwaga:

W przypadku polegania na zasobach podmiotéw udostepniajgcych zaséb Wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia wraz z oferta,

- zobowigzania, o ktérym mowa w punkcie 7.3 i 7.4 SWZ,

- o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz speinieniu warunkéw udziatu w postepowaniu dla podmiotu
udostepniajgcego zasdb,

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru potwierdzajacego, ze osoba dziatajgca w imieniu podmiotu
udostepniajgcego Wykonawey zasob jest umocowana do jego reprezentowania,

- petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego
zasdb, gdy umocowanie osoby sktadajgcej oferte nie wynika z dokumentéw opisanych powyzej).

Oswiadczamy, ze prace objete zamdwieniem zamierzamy wykonaé sami*/zamierzamy—powierzyé
pedwykenaweem®

*niepotrzebne skreslic.

Nazwa czesci (zakresu) zamodwienia

Lp. ktorych wykonanie Wykonawca zamierza Nazwa podwykonawcy (o ile sz znane)
powierzy¢ podwykonawcom

1.

(w przypadku nie wskazania udziatu podwykonawcow Zamawiajgcy przyjmie, Ze cale zamowienie zostanie wykonane przez Wykonawce,
bez udzialu Podwykonawcy).

Oswiadczam, ze nizej wymienieni Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
(konsorcjum) wykonaja nastgpujace zakres robét skladajacy si¢ na przedmiot zamoéwienia:

ZAKRES ROBOT SKEADAIJACY SIE NA PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA (wykonywane przez konsorcjanta)

Lp. | NAZWA i ADRES WYKONAWCY

Zaktad Ogdlnobudowlany Artur Kiowski Roboty ziemne — 10 %, kanalizacja deszczowa —

1. 80 %, roboty remontowe — 10 %,roboty drogowe
— 80 %, roboty wykonczeniowe — 20 %.

Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe | Roboty ziemne — 90 %, kanalizacja deszczowa —

2. PROFECTUS Sp. z 0.0. 20 %, roboty remontowe — 90 %,roboty drogowe

— 20 %, roboty wykonczeniowe — 80 %.

(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego)

Wszelkie oswiadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostaly ztozone ze $wiadomoscig
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczeri (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego)
niezgodnych ze stanem faktycznym.

Niniejszym informujemy, iz informacje sktadajace sie na oferte, zawarte w zatgcznikach —— = stanowlig

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie
nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom niniejszego postepowania. Strony te wraz z
uzasadnieniem wymaganym art. 18 ust. 3 ustawy Pzp zostaty umieszczone w osobnym pliku, na karcie
“Oferta/Zatgczniki”, w tabeli "Czes¢ oferty stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa”, za pomocg opcji “Zatgcz
plik”. (Jezeli nie ma informacji zastrzezonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak ,~").

Wykonawca informuje, ze (wtasciwe zakreslic):

wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

* dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty beda generowac obowrazek doliczania wartosci podatku VAT do
wartosci netto oferty, . w przypadku:

Nazwa zaméwienia: Uzupelnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do D24, os.

Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - Kozlu

Nr zaméwienia: ZP.271.1.30.2021.A)
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Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia

- wewnatrzwspdinotowego nabycia towarow,

- importu ustug lub importu towardw, z kiérymi wigze sie obowiazek doliczenia przez zamawiajacego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,
Niepodanie zadnych danych oznacza, ze obowigzek podatkowy na zamawiajacego nie przechodzi.
15. Wykonawca jest:

- mikroprzedsiebiorstwem [ Tak *
- malym przedsiebiorstwem X Tak *
- $rednim przedsiebiorstwem ] Tak *

* zaznaczyc wiasciwe

16. Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO.

Oswiadczam, e wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*

wobec oséb fizycznych, od kiorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

17. Integralng czesc oferty stanowig n/w zatgczniki: (wyszczegdinia Wykonawca)

1. Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu

2. Pelnomocnictwo
3. Wadium

** Wyjasnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wyfaczenie stosowania obowigzku informacyjnege, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie skfada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykresienie)

Elektronicznie Elektronicznie

Maria podpisany przez Al’t ur podpisany przez
K' k Maria Kiowska . 3 Artur Kiowski

Data: 2021.06.15 Data: 2021.06.15

IOWSKa 08:55:37 +02'00" KI OWS kl 08:54:34 +02'00'

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Nazwa zamowienia; Uzupetnienie kanalizacji sciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do D24, os.
Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - Kozlu

Nr zaméwienia: ZP.271.1.30.2021.AJ
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Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

zatgcznik nr 8 — Wzory o$wiadczenia kierownika budowy oraz kierownika robdt

Mariusz Niezdrowice 12.07.2021
(imie) (miejscowosc, data)
Zwozniak
(nazwisko)
41-819 Zabrze OSWIADCZENIE
ul. Franciszkanska 24b/1 Kierownika budowy {rebét)
77 404 87 10 O sporzadzeniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

................................. przyjeciu obowiazku kierowania budowafrebetami-budewlanymi*

(adres, telefon)

Podstawa prawna art. 12 ust. 2 i 7 art. 41 ust. 4 pkt. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.).

Oswiadcza, Ze  sporzadzitem plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)*

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagane z uwagi na art. 21 a ust. 1
ustawy Prawo budowlane*.

Oswiadczam, 7€ Z dNiem ....ccc.ocoevemeeeereeeens Przyigtem obowiazek kierowania budowa/ rebetami-budewlanymi*
~Uzupelnienie kanalizacji Sciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do
D24, os. Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - Kozlu”

(nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaje obiektéw badz robdt budowlanych)

Na nieruchomosci potozonej w Cisowej przy ul. Wiosennej i Ciasnej

Dz. Nr geodez. 605/13, 610/17, 593/7 i 569/99 zgodnie z decyzia o pozwoleniu na budowe/
rezbiérke/zgleszeniem-budewsy* z dnia 13.01.2021 Nr 602/2011 znak BA.6740.1.429.2011 wydang przez Starosta
Kedzierzynsko-Kozielski

Posiadam odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
potwierdzone:

C AL =alaracia
L = A s e e N L L T L
————{redra; spogomesdirakres-uaravinian -rey iie-pehierdzone] T rgednost-zoryginslern-kopii uprawaied
b+
whpisa¢ ,, zgodnie z zalacznikiem”)

-wpisem do rejestru pod pozycia Nr SLK/2485/0WO0S/09 w drodze decyzji z dnia 25.05.2009r. znak
SLK/OKK/7132/2485/09

Wydanej przez SOIIB ***

oraz zaswiadczeniem (art. 12 ust. 7 Prbud.) wydanym przez whasciwa izbe samorzadu zawodowego z
okreslonym terminem waznosci (dotaczy¢ potwierdzong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zadwiadezenia).

% w fpiz mgr inZ. Mariusz Zwainiak . 2

F\IEDOUZ'(’Ebﬂe skresl:c. B Uprawnienia budowlane do kierowania robotami

**- wypetnic dla uprawnienn budowlanych wydanych przez 01.01.1995r. budowlanyrni cgraniczeti w specjaingsci
*%%_ wypelnic dla uprawnien budowlanych wydanych po 01.01.1995r. :‘322“%?;%; e = - éw?ia;gﬁ

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewidencyjny SLK/2485/0WOS/08

(pieczed imienna: specjalnost. nr upr. zakres. data i podpis)

Nazwa zamdwienia: Uzupetnienie kanalizacji sciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do D24, os.
Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - Kozlu

Nr zamowienia: ZP.271.1.30.2021.A3
Strona 10z 11



b

O{rzym uja:

SLK/OKK/7132/2485/08 Katowice, dnia 25 maja 2009 1.

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 ustewy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dniz 28 kwigtnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) w zwigzku z art, 104 Kodeksu
posiepowania adminisiracyjnego {Dz:U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
, hnadaje
Panu(i) Mariuszowi Zwozniak
Mgr inz. inzynierii | oehrony $rodowiska
ur. dnia 28 marca 1977 w Miechowie

UPRAWNIENIA BUDQWLANE
numer ewidencyjny SLKI2485/0WOS/09

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej-w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan{l) Mariusz Zwoiniak posiada wymagane prawem:. wyksztalcenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskala) pozytywny- wynik egzaminu - konieczne do uzyskamia uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalngéci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 wvst. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — potstawe do wykonywania sarnodzielnych funkcy
'(echmcznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wiadciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] S1L.OUB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
Pan{i) Mariusz Zwozniak i

Jozefa Pilsudskiego 37 1. .
41-800 Zabrze Mgr inZ. Zbjgnigw Dzie icz
2. Okreggowa Rada Izby ,x,,/ g
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Mgf inZ/ Bolestaw Jurkiewicz

4 ala o oiw?
. - nt. M.:riu;z
g fama Dl?‘“

ok Uprawnienia budo
ZIC\ ZGODNOSC budow}a‘ngr[_'u e
nstala z

7 ORYGINALEM nstalacysef)y
- gazowych, wodotigg
Numar awidancyiny SLK/2

b kanahvacmwch
e 9'48510\»‘».'05109



INFYNIEROW

RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8XU-B2Q-FGL *

Pan Mariusz ZwoZniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6358/09

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 24b/1, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr Ini. Maoriusz Zweiniak _
Uprawnienia budowlane do kierowania robatami

budowlanymibes ograniczen ws ec}?ngéci
instalapArz] mstalacii
i urz&da cieomych, wentylacyinych,

azowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
%%umar ewidencyjny SLK/2435/0WOS/09

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 1 art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 23 ust. 7

rozporzgdzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budowniciwie Pan(i) Mariusz Zwoiniak jest uprawnicny(a) w specjalnosci

¥

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1

2)

(&)

B
e i 7]

kierowania robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sigci | instalacje
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z instaiowaniem wiadcinych urzadzen
w procesie budowy lub remanty,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

 teghnicznel wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzeru inwesiorskiego,
sprawowania kontroll technicznel utrzymania obiextow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. b ustawy

bez ograniczen.

regrng Zhign

ZAZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr ink. Mariusz Zwoiniok
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi ograj:h_ﬁagf%v;_sggcrsmbéci
instaia FoQEESIE i, nstalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewidencyjny SLK/2485/0WQS/09



OSWIADCZENIE Kierownika robét

Ja nizej podpisany Krystian Bless

zamieszkaty w Gliwicach ul. Grzybowa 11
zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12, ust. 1 i 2, art. 22-24, art. 41, ust. 4, pkt 1, art. 42 oraz art. 45, ust. 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

zawiadamiam niniejszym o podjeciu przeze mnie obowigzkow kierownika robdt drogowych

JJzupetnienie kanalizacji éciekowej na obszarze Gminy — kanalizacja deszczowa od studni D20 do
D24, os. Cisowa ul Wiosenna w Kedzierzynie - KoZlu”

na nieruchomosd (605/13, 610/17, 593/7 i 569/99) potoZonej w Cisowej przy ul. Wiosennej i Ciasnej
stanowigcej wiasnos¢ Gminy Kedzierzyn-Kozle

Oswiadczam, Ze znane mi sg przepisy obowigzujace przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz rygory dotyczace
odpowiedzialnoéci karnej i zawodowej wynikajace z przepisow w/w ustawy prawo budowlane. Jednoczesnie w
przypadku, jeZeli bedg wymagaty tego odrebne przepisy, zobowigzuje sie do opracowania przed przystapieniem do
robdt, planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Informuje, Zze posiadam uprawnienia budowlane nr 326/02 z dnia 30.09.2020 w zakresie kierowania budows i
robotami budowlanymi budynkéw i budowli takich jak: drogi mawierzchnie lotniskowe, mosty, budowle
hydrotechnlczne gospodarki wodnej

U prawnieniabudowlane zostaly wydane przez Wojewode Slaskiego

Informuje, Ze jestem wpisany na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego SOIIB nr SLK/BO(2600/01

t(Ferownﬁg ﬁdowy

mgr inz. % Bless
s : s 7 UpF. konsh'fb d. 95/84
Zatgczniki: Kopia uprawnien budowlanych upr. bud. bez omr iczen 326/02

Zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdw PIIB {
\
J

Nazwa zaméwienia: Uzupelnienie kanalizacji éciekowej na obszarze Gminy - kanalizacia deszczowa od studni D20 do D24, os. Cisowa
ul Wiosenna w Kedzierzynie - KoZlu

Nr zamdwienia: ZP.271.1.30.2021.A1
Strona 11z 11



INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W4B-16P-T3T *

Pan Krystian Bies§ o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2600/01

adres zamieszkania ul. Grzybowa 11, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC i
ZORYGINALEM /
Kéerovr
mgr inZ.
upr. konsfr.

upr, bud. baz

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




B o = =
HKatowEce, sU 1-.“\_..::3.1" 20 z
R = e e i

e e ;

LoE/ovaliui

T W ST vrone A
mECTES A IB§/ACE

Mz podstewie ectl2 i 1€ ustewr z C‘_ul& 7 lpca 199%
T a5 z & GO{} I. BOZ. 1125}1 i§ 1 S'Ll IOZ30. L-Ln.zd.a
aemodzims-ta firasixe: ik te\:s:mcznvch w budownictwis rm_
@z axt. 104 § 1 1.2 Eps (tekst jednolity Dz UN: 98 = 8000 = :;::.1:: 1}, pe zozpaize
Eryvstizns Bless na podsiawie dolomnenidw  shmierdssjoyca wn
wrhsztzicenie orsz prakirke zazwodowa oraz me podstawie DOZyiywoe] OCERY c;::':_Mﬁ
uprewnienia budowiane rlofcnego przed Romisjs egramvipacting powolsms Z ¢
150/02 £ IO sierpuin 1998 r. stwierdza sig, Ze: .

J
B
£
LA
C—?

- 2 TR
N C, WCL.OG 2

o e

- o e Ton By % o T
Pan m@gﬂ."ﬁ'&f‘.@f fudymier budowmictwa Frystian BIES

. dmin 18 kutego 1958 roor Gisrdeacl

)

Q‘?EES‘EE'—‘E
) =T T ATTRNTRNT A g M v T O TTTR
CPEAVWNIENIA BUDOWILANE

- - - -

beE ogranicone:t
. €o icrowania robetaed budowiamy=t
T spesizinedel: Eonsttuloyime ~ budowiame]

Usaszcémicx=is
zZ %nhezddcam przez Bomisje egzaminscring powd
z <
Lm.:wcr_&:l G6Gs88 & 19 siespnin 1988 r posiad szin g

’-“w:s*:: TIMAZEISCO DLEWTIm T-rs'fxszi:amma. na Wydziele Bud
‘._'5.""\'1;... odewer Immemr do mk&m 'a.fy“—-w*- 'Lm oW

i

bas
w'
§
18
;i
d l’

ﬁﬂ-‘i"i”ﬂ"uj&.‘
L. Fen K..vaﬁa.;. Bless
ul. Grzybowa 11, _-i:%.f.h.éﬁ_C_A.____,
%. Cidway Inspsistor Nadzom Bv:f;‘q
Brucze 38742, 00-086 W_mﬁ____wa

-
Rl
-
N A

OV E s —
fu"@ r-:;--. il
S SETWOiU Recion

1Sing 230

Iy e

I{'.I o

A,
y

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM Kie

: Budowy

ian Bless
upr. kensir. bdd. 55/84
upr. bud. bgz ¢gradiczen 328/0



v statyeh i tyraczasowych budynkow stuzacych do celow technicznych w komunikagcii
kolejowe], z wylaczeniem budynkoéw przeznaczonych w calosel lub w czgder do
uzyticu publicznego,

s+ urzadzen transportowych liniowych 1 liniowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sob w celach turystyezno-sportowych

2. Na podstawie pisma Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31.05.1995 1.,
znak OAIL/BS/S£-29/95, uprawmienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej stanowig podstawe do projektowania lub kierowania budowa

i robotam) budowlanymi budynkéw i budowli takich jak: drogi i nawierzchnie lotniskowe,

mosty (w tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady), budowle hydrotechniczne

gospodarki wodnej.
Powyzsze  wyjasnienia  zakresu  decyzji nr  ewid,  326/02 sg  wiaZgce

(jako imtegralna czgs¢ decyzji) dla wszystkich organdéw orzekajacych w sprawach
mdywidoalnych.

s EDWEJ SOHIEJ) KWRL?th%YJNEJ

Ry m\ﬁﬁmwmﬂb’m

or inz. Zbigniew DzierzeR|Cz

Zatgcznik:
- Decygje nr ewid . 326/02
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Podstawowe dane dotyczqce umowy

' - *
Data zawarcia 1 numer umowy )

A4 80. 4ol ¢ /bWxO"w

Przedmiot /nazwa umowy

Uzupelnienie kanalizacji ciekowej na obszarze Gminy-
Budowa kanalizacji deszczowej od studni D20 do studni
D24 ul. Wiosenna na os. Cisowa w K-Kozlu

: f gmobt{d oude
Wykonawca zamdwienia objgtego umowg _ g%ﬂf Ag nr";a @ﬂ? ﬁ'mr ND;; le ﬁ)bww Mf’f‘i/& 8
L, L{
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KARTA AKCEPTACJIL PROJEKTU UMOWY ORAZ POTWIERDZENIA JEJ WYKONANIA

Lp. Osoba odpowiedzialna Imie i Nazwisko Data akceptacji Podpis
Kamila .
A ﬁ; i T
| _ o Biefikowska 10. 97 B P
L. Pracownik sporzadzajacy projekt umowy DY _\@n e KL Sf

Kierownik komérki organizacyjnej
2. odpowiedzialny za weryfikacje i uzgodnienie
: tresci oraz formy projektu umowy

Radca Prawny w zakresie stwierdzenia
zgodnosci projektu umowy z prawem

L

Skarbnik Miasta

4 lub osoba upowazniona do stwierdzenia

' zgodnosci projektu umowy z planem
finansowym Urzedu Miasta

Prezydent Miasta

5 lub Zastepca Prezydenta Miasta nadzorujacy
’ -dziatania kierownika wiasciwej komaorki .
organizacyjnej — akceptujacy projekt umowy

- Osoba potwierdzajaca wykonanie i odbiér
6 przedmiotu zaméwienia (w przypadku robot
’ budowlanych — inspektor nadzoru
inwestorskiego wymieniony w umowie)

Kierownik wiasciwej komorki
organizacyjnej lub osoba upowazniona do
zatwierdzenia pod wzgledem

7. merytorycznym wydatku zwiazanego
z zaptata wynagrodzenia wykonawcy
w zwiazku z odbiorem przedmiotu
zamdwienia

Gléwny Ksiegowy Urzedu Miasta lub osoba
upowazniona do zatwierdzenia pod
8. wzgledem formalno-rachunkowym wydatku
: " zwiazanego z zaplata wynagrodzenia
wykonawcy

")

uzupeic po zawarciu umowy i jej ujeciu w rejestrze uméw Urzedu Miasta Kedzierzyn-Kozle.






