OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA- NADZOR INWESTORSKI NAD BRANZA MOSTOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Realizacja ustug nadzoru inwestorskiego nad branza mostowa odbywaé si¢ bedzie w oparciu o
zakres rzeczowy zawarty w opisie przedmiotu zamowienia dla wykonania ustugi projektowej na
zadaniach:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tgcznika obwodnicy pétnocnej z
ul. Przyjazni/Strzelecka w ramach zadania budzetowego ,,PT budowy tacznika
obwodnicy pétnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecka” ,,PT budowy tagcznika obwodnicy
potnocnej z ul. Przyjazni/Strzelecky”.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy $ciezki pieszo-rowerowej o0s.
Blachownia w Ke¢dzierzynie-Kozlu w ramach zadania budzetowego ,, PT i budowa
sciezek rowerowych na terenie miasta”.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciggu pieszo-rowerowego
taczacego osiedle Piastow i osiedle Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu w ramach
zadania budzetowego ,, PT i budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta”.

2. Nadzér inwestorski petniony przez Wykonawce obejmuje w szczeg6lnosci:

1)

2)

3)

4)

Sprawdzanie, weryfikacja dokumentacji projektowej i STWIOR opracowanej przez
Projektanta, wskazywanie mozliwosci rozwiazan ,lepszych” na etapie dokumentacji
projektowej; kontrola usuniecia przez Projektanta wad i usterek w dokumentacji projektowej
branzy mostowej i koordynacja miedzybranzowa;

Zapoznanie sie z dokumentacja budowlang zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich
branz, warunkami terenowymi, warunkami technicznymi gestorow sieci i podmiotow
zewnetrznych.

Uczestnictwo w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez
Zamawiajacego.

Wspotpraca z pozostatymi inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego.

3. Zakres prac obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zamowienia, nie ujete
w dokumentacji lub niniejszym opisie, aniezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke
budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.



