IMOWA NR 271.1.1.55.2021

zawarta w dniu .......cooeeeiiiiiiieenn. w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

~Piotr Gorski Ustugi Inzyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ”

w Starym Kozlu (47-223) przy ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji o DziatalnoSci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
13.09.2021r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwg:

Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 10 w Kedzierzynie-Kozlu ul. Broniewskiego 5

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegdtowo w umowie w sprawie zaméwienia publicznego oraz w SWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcych integralng czeS¢ umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie projektow
wykonawczych, sporzgdzonych przez PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNA ,, MODUL” inz. arch. Tomasz Jurkowski ul. J6zefa
Bema 2E/9, 47-224 Kedzierzyn-Kozle oraz projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni i sal zabaw
dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 10 przy ul. Broniewskiego 5”, sporzadzonym przez mgr inz. Krzysztofa Pszczétke

i obejmujace:

1) roboty demontazowe i rozbiérkowe,

2) roboty budowlane: wymiana oktadzin $cian i podtég, wymiana stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi
p.poz. oraz montaz rolet p.poz.,

3) instalacje wodno-kanalizacyjne,

4) instalacje elektryczne: sie¢ kablowa, montaz rozdzielnicy i osprzetu, instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacje o$wietlenia awaryjnego,

5) system detekcji gazu,

6) dostawa i montaz dzwigéw towarowych ,

7) dostawa i montaz urzadzen wyposazenia technologicznego i socjalnego,

8) instalacja wentylacji,

9) wszystkie istniejgce przewody elektryczne w pomieszczeniach projektowanych nalezy wymieni¢ na nowe pod

tynk,

10) w wszystkich projektowanych obwodach oprocz wytacznikéw nadmiarowo pradowych nalezy zastosowac

wytgczniki réznicowo pragdowe przeciwporazeniowe 25/0,03A,

11) w budynku (poza drogami ewakuacyjnymi) projektowane przewody muszg spetnia¢ wymagania Dca-s2, d1, a3

wedtug CPR dla klasy bezpieczenstwa pozarowego ZL 11,

12) w budynku, na drogach ewakuacji projektowane przewody muszg spetnia¢ wymagania B2ca-sl1b, d1, al wedtug

CPR dla klasy bezpieczenstwa pozarowego ZL I11.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1. obejmuje ponadto:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegélnoéci na
uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdét. Inwentaryzacje Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy,

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu,

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na iloé€ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub
wyjaséni€ ewentualng roznice i nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakofnczeniu robét
budowlanych,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz terenu przylegajacego do placu budowy jesli zostat
naruszony wskutek prowadzonych robét,
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7) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
wartos¢: 400.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

8) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce,

9) Dla zakresu robot zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji Wykonawca uwzgledni prowadzenie
rob6t budowlanych w obiekcie czynnym, a wiec w taki sposdéb aby w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia mozliwe byto ciggte, bezkolizyjne z wykonywanymi robotami uzytkowanie sal zabaw na
parterze i na | pietrze, ktére beda uzytkowane i dlatego nalezy uwzgledni¢ prowadzenie robdt zgodne z
przepisami BHP w obiektach czynnych z zastrzezeniem, ze prace w tych pomieszczeniach nalezy
wykonywac w godzinach uzgodnionych z uzytkownikiem.

3. SzczegOtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okres$la dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych opracowana przez :

PRACOWNIE ARCHITEKTONICZNA ,, MODUL" inz. arch. Tomasz Jurkowski ul. J6zefa Bema 2E/9, 47-224 Kedzierzyn-
KoZle, projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni i sal zabaw dla dzieci w Publicznym
Przedszkolu nr 10 przy ul. Broniewskiego 5” sporzadzonym przez mgr inz. Krzysztofa Pszczotke oraz wszelkie inne
dokumenty stanowigce czeS¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umodwionego
wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowe] realizacji
przedmiotowego zamowienia.

4. Realizacja robo6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwe]j organizacji.

5. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegolnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegdtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentdw o
tym samym poziomie szczeg6towosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rozne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych

4) czynnosSci i roboty wymienione w 8§ 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.
2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej staranno$ci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznoéci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia rob6t, oraz ze warunki robét sg mu

znane. Jednoczes$nie Wykonawca oSwiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
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10.

11.

12.

13.
14.

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze/caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni  zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgltoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
0 zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oSwiadczenia, w ktérym okresla wartoS¢ tych robot;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosScC takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnoSciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamodwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
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Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierz Rutkowski — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;
2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy — branza konstrukcyjna w osobie: Piotr Gorski **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
OPL/0039/0WOK/03™ i nr zaswiadczenia PlIB ..........ccccouveriirivnnens *%)

Kierownika robot - branza elektryczna w osobie: Waldemar Bilinski **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
OPL/0787/OWOE/12™ i nr zadwiadczenia PIIB ..........cccocevvvvvvvnnnn, *%)

Kierownika robét - branza sanitarna  w osobie: Andrzej Sitek **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
OPL/024/0OWO0S/06™ i nr zaswiadczenia PIIB .........cccccceeviiiienns *%)

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na
kwote: 770 407.47 **) zt
stownie: siedemset siedemaZziesiat tysiecy czterysta siedem, 47/100 zt **)

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci
niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
WartoS¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jako$ci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8)  Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdélnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 400 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaSwiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);
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6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie rob6t i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robét spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzgdzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot  zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét
zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc¢ - odméwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigeciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementéw robo6t w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czeSci rozliczeniowej
robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury kofncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Strona 6 z 15



10.

11.

12.

13.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do

wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem

zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpOzniej w terminie 14 dni od daty

sporzgdzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczgc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwtoke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15%b wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%0
wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuni€cie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdérym zaptata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;*

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w_ przypadku  nieprzedtozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;
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10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysoko$ci 2%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 26
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,126 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior
koncowy powinien sie rozpoczgc i zakonczyc.

. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w 8 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
38 520,37 **) zt
stownie: trzydziesci osiem tysiecy piecset dwadziescia, 37/100 **)
w formie ... waznej do i .

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar

umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt

2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedituzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 362 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

14.

15.
16.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy bedzie miat
prawo usungé¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

290.

Wykonawca w  okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywa¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do korca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iZ Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opO6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkow opdznienia obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannoSci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego
w 8§ 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;
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6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 tych okolicznoSciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy
udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w zapfacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokos$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny
sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robét.  Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.
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7.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdét
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdéznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystagpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robo6t. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegblnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyc
wytgcznie kosztdéw realizacji zamdwienia w okresie po wejéciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.

Zasoby podmiotu trzeciego - NIE DOTYCZY
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegblnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.
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W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentdéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: roboty budowlane w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.
. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
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Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Miejscowo$¢, data

Nazwa firmy

Modernizacja Kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Broniewskiego 5.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie
- - Podwyko-
graniczne (podaje Kwota Czas navz?tlwo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego | Wykonawca) brutto reallzgcp
[9%6] [%] [1] [dni]l | TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe do 60%
oraz roboty budowlane
2 | Instalacje wodno-kanalizacyjne do 10%
Instalacje elektryczne: sie¢ kablowa,
montaz rozdzielnicy i osprzetu, instalacje
3 | oSwietlenia podstawowego, i o$wietlenia do 20%
awaryjnego
4 | System detekcji gazu do 1%
5 | Dostawa i montaz dzwigow towarowych do 20%
Dostawa wraz z montazem urzadzen
6 | wyposazenia technologicznego i socjalnego do 50%
Instalacja wentylacji
7 do 5%
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
dgranicznych, w % ,, do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Suma | |
dane procentowe w kol. 4, [z4]
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
rRazem 0 0 | | -
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