UMOWA NR 272.1.2.55.2021
zawartej w dniu 3UWR22021 ..... w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

5 . o i O . - “
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,7 “+< QL0 22 wod wr 16&»,1’25 Zol/

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Pana Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a

Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

.Piotr Gérski Uslugi Inzyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ"

w Starym KoZlu (47-223) przy ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP; 7531937588

zwanym dalej ,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
13.09.2021r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreSlonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 8 w Kedzierzynie-Kozlu ul. Dmowskiego 5

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegétowo w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie projektow
wykonawczych, sporzadzonych przez STUDIO ARCHITEKTURY i WNETRZ mgr inz. arch. Ewelina Klajnowska-
Wegrzyn, ul. Kochanowskiego 29, 47-220 Kedzierzyn-Kozle.

i obejmujace:

1) roboty demontazowe i rozbidrkowe
2) roboty budowlane : wymiana okfadzin $cian i podidg, wymiana stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi
murowanie Scianki oraz montaz balustrady schodowej.

3) instalacje elektryczne: wewnetrzna linia zasilajgca, tablica rozdzielcza TR , instalacja oswietlenia uzytkowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego, instalacja gniazd 230V, zasilanie urzadzen i odbiornikdw statych, instalacja
potaczen wyréwnawczych,

4) instalacje wodno-kanalizacyjne i CO,

5) instalacja gazu,

6) dostawa i montaz urzadzen wyposazenia technologicznego,

7) instalacja wentylacji mechanicznej.

UWAGA: Przy sporzadzaniu wyceny na podstawie dokumentacdji projektowej wykonawca powinien w swojej
ofercie ujac ponizsze wytyczne inwestora:
Branza elektryczna:

1) Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy zrealizowa¢ wedtug zatgcznika nr 2

2) Obieraczka do ziemniakdw jest tréjfazowa wiec nalezy zasili¢ ja przewodem typu YDYzo 5x2,5mm? poprzez gniazdo

trojfazowe hermetyczne z wylgeznikiem i zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo pradowym przeciwporazeniowym z
cztonem zwarciowym typu MRB6-16/3P+N/B/003-AC.

3) Na rzucie jest informacja, 2eby przewody do urzadzenh kuchennych tréjfazowych zakonczy¢ puszkg. Zamiast puszki
nalezy zastosowac gniazdo trojfazowe hermetyczne z wytgcznikiem zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

4) Nie ma w opisie informacji na temat istniejgcej instalacji teletechnicznej. Nalezy przewody tej instalacji
zdemontowa¢ i schowa¢ pod tynk. Dodatkowo nalezy zamontowal nowy telefon z trzema stuchawkami
bezprzewodowymi, do tych stuchawek potrzebne bedzie gniazdo na 230 VAC. Stuchawki tylko w wykonaniu
nasciennym. Montaz tych stuchawek i telefonu uzgodni¢ z Panig Dyrektor.

5) Umiejscowienie tablicy TR nie zostato uzgodnione z uzytkownikiem. Nalezy je przenies¢ za Sciane do czesci

kuchennej.

6) W pomieszczeniu intendentki nalezy dodatkowo zamontowac 6 sztuk gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 1 sztuke
gniazda telefonicznego zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

7) W pomieszczeniu 1.8 nalezy dodatkowo zamontowac 1 sztuke gniazda wtyczkowego 1-fazowego zgodnie z / ;
zatacznikiem nr 2. /7" /

8) Przy tablicy rozdzielczej wentylacji zaprojektowano gniazdo wtyczkowe pojedyncze. Nalezy zamontowac¢ gniazdo
wtyczkowe podwdjne zgodnie z zatacznikiem nr 2. TD
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9) W pomieszczeniu 1.3 pomiedzy oknami zaprojektowano gniazda wtyczkowe IP44 podwdjne. Nalezy zamiast gniazd
podwojnych zamontowac gniazda poczworne zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

2. Wykonanie zaméwienia obejmuje rowniez czynnosci:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

3) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
stanu placu budowy przed rozpoczeciem rob6t. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu.

5) Zagospodarowanie odpaddw powstalych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na
ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasnic ewentualng rdznice i nie pdzniej niz z dniem
zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych.

6) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz terenu przylegajgcego do placu budowy jesli zostat
naruszony wskutek prowadzonych robét.

7) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 300
000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

8) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie
gwarancji na zasadach przez Wykonawce

3. Szczegblowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych opracowana przez :

STUDIO ARCHITEKTURY i WNETRZ mgr inz. arch. Ewelina Klajnowska-Wegrzyn, ul. Kochanowskiego 29, 47-
220 Kedzierzyn-Kozle oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czeSC ninigjszej Umowy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdéwienia.

4. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci | whasciwej organizadji.

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o
tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne
standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy;
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty

zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych
4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie

obowiazywania gwarandji.
2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sa roboty budowlane.
3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC s
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3.

8.

9.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP |ub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedluzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt iniebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sa mu

znane. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe,

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentadji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku 0 wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztoZenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca os$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wlasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedkiada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wyfgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
o r [ 7 o/
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11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o0 zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzagdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozydji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartosc tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo,

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.
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23.

24.

25.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadaja
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystagpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJII

Do_realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR

Wiodzimierz Rutkowski — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;

2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy — branza konstrukcyjna w osobie: Piotr Gorski **) posiadajacego uprawnienia budowlane nr
OPL/0039/0WOK/03™ i nr zaswiadczenia PIIB OPL-QE7-BR4-WEK**)

Kierownika robét - branza elektryczna w osobie: Waldemar Bilinski **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
OPL/0787/OWOE/12" i nr zaéwiadczenia PIIB OPL-552-XHT-R7V**)

Kierownika robét - branza sanitarna  w osobie: Andrzej Sitek **) posiadajacego uprawnienia budowlane nr
OPL/0241/OW0S/06™ i nr zaswiadczenia PIIB OPL-KAE-RSY-ADT**)

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na
kwote: 390 449,69 **) z}
stownie: trzysta dziewiecdziesigt tysiecy czterysta czterdziesci dziewied, 69/100 z#*)

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgceqgo wyraZonej na piSmie dokonywa¢c cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy warto$ci
niewykonanej — do chwili ziozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptuja w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie
sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze Zadal wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy. é/[_[ i
; - str. 5
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3)
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5)
6)

7)

8)

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdinosci:
Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych;
Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robdt budowlanych;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;
Zakorniczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument ubezpieczenia

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 300 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych skladek. Ubezpieczenia winny zachowac swg
waznosc¢ do dnia dokonania odbioru koficowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobdw podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powolywat sie skladajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajqcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektéw w stosunku do punktdw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokdt robdt
zanikajacych ) - nie dotyczy;

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.



§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

3. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

4. Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakorczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robot do dziennika budowy.

6. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

8. Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

9. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usunac - odméwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

10. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i Zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przediozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
rob6t wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtoZzy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujagcq roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub oswiadczenie podwykanawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 9a
fakturze. y




13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajacego za szkode, ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwloki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwioke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
Wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawca
(dalszym podwykonawca) za kazdy dzierh opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata
powinna nastapi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;!

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w__ przypadku _ nieprzediozenia _poSwiadczonej za  zgodno$¢  z _ oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieri opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedziainos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwdoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr
kofcowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnoSC z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
| wyznaczenia terminu jej zaptaty.




§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:
19 522,48+*) z}
sfownie: dziewietnascie tysiecy piecset dwadziescia dwa, 48/100 zt *¥

wformie ... waznejdo .. .
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajacemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangiji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust, 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA
Wykonawca osSwiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarangji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajgcy bedzie miat
prawo usunaé wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywaC czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancying za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji. ‘
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9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia
zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw opdZnienia obcigzajg Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piémie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystapi do usuwania wady
nie pozniej niz w ciaggu 48 godzin od dokonania ogledzin.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

7. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednlo skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego; '

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdinionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwloke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
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2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oéwiadczenia o odstapieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego
dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

g15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja Zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysckosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie
srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztdéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie srednich regionainych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu | materialtbw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest protokédt koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora  nadzoru inwestorskiego oraz = zatwierdzony przez  osobe  upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgceqgo.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia
bez usuniecia badZz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych
wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski zywictowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg’
7adania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie roblt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem d’g‘
Dziennika Budowy. /

3) zmiany zakresu umowy.

o
6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku: p /é / ' i Zv )
str. 1



1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegotowa kalkulacje wplywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zaméwienia, w szczegolnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdinych pracownikdw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw
odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢
wytacznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

8. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art, 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego — NIE DOTYCZY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmioctu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreSlonych w art, 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca,
na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: roboty budowlane w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W trakcie realizagji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
g.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraé anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddow
w celu potwierdzenia spelnienia przez  Wykonawce  lub Podwykonawce  wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kentroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy ~
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
./i ATEPCA USLUGI INZYNIERSKO - BUDOWLANE
PREZYT/EMNTA MIASTA » YT IDD VKX IR «

Hedfferzyn-Kozle
ds. Ggé g{}darkc Przestrzennaj
i lnv 7( cyjno-Remontowe;j

NIP 7531937587/ \om. 591037 198
Maquszezak

Z up Skarpbnika Miasta
Kedzierzyn-Kozle ,

Gidwny Kiiegowy
Urzedu Miast /i(eo‘y,er/ yn-Koile
Todeusz Oriik
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Zatacznik nr 3 do umowy nr 272.1.2.55.2021

Piotr Gorski Ustugi Inzyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ”
ul. Wolnosci 27
47-223 Stare KoZle

Nazwa firmy

Modernizacja Kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Dmowskiego 5.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Miejscowosé, data

Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie
graniczne (podaje Kwota | 735 ':,Z?"v:yt:,%
Lp. Zakres rzeczowy | Zamawiajacego | Wykonawca) | prutto [zi] realizacji
[%] [%] | [dni] | TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe do 40% 34 132752,89 100 NIE
oraz roboty budowlane
2 | Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO do 15% 9 35140,47. 70 NIE
3 | Instalage elektryczne do 15% 10 39044,97 70 NIE
4 |Instalacja gazu do 3% 1,5 5856,75 10 NIE
5 | Technologia do 50% 44 171797,86 20 NIE
Instalacja wentyladji
7 do 5% 1,5 5856,75 10 NIE
T Z uwagi na podanie przez
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,, do .....".
Wykonawca wprowadzi wlasciwe
dane procentowe w kol. 4, Suma [2] | 390 449,69
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
Razem 390 449,69
Dokument pedp#sany
przez Piotr G¢fski
Data: 2021 {0328
14:06:36 C
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