UMOWA Nr27251.2021
zawarta w dniu 07.10.2021r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta

a

Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

Piotr Gérski USEUGI INZYNIERSKO — BUDOWLANE , BUDMISTRZ”
w Starym Kozlu (47-223) przy ul. Wolnosci nr 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
20.09.2021r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreSlonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

Prace konserwatorskie zwigzane z zabezpieczeniem reliktu $redniowiecznej wiezy zabytkowego kompleksu
zamkowego w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy) i obejmuje przeprowadzenie prac
konserwatorskich oraz robot budowlanych reliktu wiezy zamkowej zlokalizowanej na dziatce nr 1935/9, obreb KoZle na terenie
kompleksu zamkowego, a w szczegolnosci:

1) Przeprowadzenie prac konserwatorskich reliktu wiezy zamku w Kozlu wedlug programu prac
konserwatorskich autorstwa mgr Doroty Kowalik-Kociszewskiej z sierpnia 2020 roku, uzgodnionego
przez Opolskiego Konserwatora Zabytkéw pod nr ZN.5142.391.2020.KO:

— dezynfekcji porazonych biologicznie partii muru reliktu wiezy;

—  oczyszczenia powierzchni muru reliktu wiezy z luznych zanieczyszczen;

— oczyszczenia powierzchni muru mechanicznie i chemicznie

— wykonania zabiegéw odsolenia cegty

— uzupetnienie ubytkéw w cegle zaprawami mineralnym barwionymi w masie;

- podklejenia mniejszych spekan w zaprawie i spoinie;

—  wypetnienia pustych przestrzeni i gtebokich spekan w murze z zastosowaniem wapiennej zaprawy iniekcyjnej;

— uzupetnienia spoin oraz zatozenia opasek podtrzymujgcych obluzowane cegty z zastosowaniem zaprawy mineralnej
wapienno-glinianej

— wykonania wzmocnienia struktury muru z zastosowaniem roztworu zywicy akrylowej w toulenie z benzyng lakowg;

— wykonania w wolnych przestrzeniach a takze w gérnych warstwach gleby przy murze, wstawek z rudy darniowej;

-  podmurowania p6tnocno-zachodniej skarpy naroznika cegtg analogiczng do istniejgcej pod wzgledem wiasciwosci,
wymiaréw i kolorystyki;

— wykonania zabezpieczenia korony muru z zastosowaniem szlamu mineralnego z dodatkiem gliny.

2) Przeprowadzenie robo6t budowlanych w zakresie poprawy warunkéw mikroklimatycznych
pomieszczenia ekspozycyjnego reliktu wiezy zgodnie z projektem budowlanym autorstwa inz. Tomasz
Butwickiego z sierpnia 2020, uzgodnionego przez Opolskiego Konserwatora Zabytkéw pod nr
ZN.5142.391.2020.KO

—  zamontowanie w pomieszczeniu ekspozycyjnym reliktu wiezy na nawiewach wentylacyjnych ksztattek kierunkowych
wyposazonych w Zaluzje regulujgce wywiew powietrza;

- przeniesienie czujnika temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu ekspozycyjnym reliktu wiezy do wnetrza reliktu;

— montaz nawilzacza powietrza wewnatrz reliktu;

- zamontowanie rolety poziomej w $wietliku nad reliktem wiezy, sterowanej zdalnie;

- uszczelnienie szklanych drzwi zlokalizowanych w obrebie Sciany potudniowej oraz Sciany wschodniej pomieszczenia
ekspozycyjnego reliktu wiezy

- wykonanie robét elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem rolety w $wietliku nad reliktem, nawilzacza
powietrza oraz oSwietleniem ekspozycji reliktu.



3)

wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac oraz powykonawczej zgodnie
z wymaganiami przepiséw o ochronie zabytkéw.

2. Zabezpieczenie pomieszczen, zbioréw muzealnych oraz wyposazenia Muzeum Ziemi Kozielskiej w zwigzku z prowadzonymi
pracami konserwatorskimi reliktu wiezy i robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy, w tym

1

2)

Wykonanie szczegdtowego planu organizacji robot i zabezpieczenia pomieszczen, zbioréw muzealnych
i wyposazenia Muzeum Ziemi Kozielskiej w formie pisemnej i zatwierdzenie przez przedstawiciela Muzeum Ziemi
Kozielskiej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, najpézniej do dnia przekazania placu budowy. Plan
organizacji robot i zabezpieczenia, nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Wytycznych ws.
Konserwacji Donzonu” z dnia 30.04.2021 r. opracowanymi przez Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Wykonanie zabezpieczenia pomieszczen, zbioréw i wyposazenia zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji rob6t
i zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt. 1.

3. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 obejmuje ponadto:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

przeprowadzenie prac konserwatorskich, robdt budowlanych i innych czynnosci sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego decyzjg nr 730/N/2020 z dnia 18.08.2020 oraz zmiany
tego pozwolenia decyzjg nr 1162/N/2020 z dnia 15.12.2020 r. wydanymi przez Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

uzyskanie wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien i opinii w tym, zgodnie z wymogami konserwatorskimi,
szczegdtowg dokumentacje techniczng rolety poziomej montowanej na $wietliku nad reliktem wiezy nalezy uzgodnic z
Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

uzyskanie zezwolenia na czasowe zajecie pasa drogowego jesli zajdzie taka konieczno$¢ w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamowienia i obejmuje to réwniez opracowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych;

zabezpieczenie terenu, pomieszczen i ciggow komunikacyjnych zwigzanych z przeprowadzanymi pracami
konserwatorskimi i robotami budowlanymi, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz bezpieczenstwo
zgromadzonych w muzeum zbioréw;

uporzgdkowanie terenu, pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych po zakonczeniu prac konserwatorskich i robot
budowlanych;

zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pézniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych;

Odbiér konserwatorski z udziatem Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz inwestora i uzytkownika;.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i pomieszczen, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogblnego miejsc przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen rolety pionowej $wietlika, nawilzacza i innych, a takze wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze
urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji oraz ich prawidtowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej
zakonczeniu.

4. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, programem prac konserwatorskich autorstwa mgr
Doroty Kowalik-Kociszewskiej z sierpnia 2020 roku, projektem budowlanym autorstwa inz. Tomasza Butwickiego
z sierpnia 2020, pozwolenie konserwatorskie decyzja nr 730/N/2020 z dnia 18.08.2020 oraz zmiana tego pozwolenia
decyzja nr 1162/N/2020 z dnia 15.12.2020 r. wydane przez Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig zasadami i
wymaganiami bezpieczefstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji pracy.

5. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z r6znych dokumentow o tym
samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1
2)

termin przekazania placu_budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
termin realizacji przedmiotu zamdéwienia - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.



83.
NALEZYTA STARANNOSE

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg Oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2)  odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki robot s mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, Ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzgdzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

84.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wkasnymi¥).

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych
(dalej zwang Pzp).

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$C takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.



23.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcoéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:

Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:

Pani Kamila Bienkowska; Kierownik Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji, tel.: 77/40-50-388; e-
mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

Pan Roman kotarewicz; inspektor w Wydziale Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji, tel.: 77/40-34-496; e-
mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:
Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana
Branza elektryczna
Branza instalacyjna w zakresie wentylacji

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:
4. Kierownika budowy - branza budowlana w osobie Pana Piotra Goérskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
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5. Kierownika prac konserwatorskich , w osobie Pana Jacka Gryczewskiego

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug VAT) na

kwote: 919 000,00 zt
stownie: dziewieCset dziewietnascie tysiecy 00/100 zt
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
- w roku 2021 — ptatne do kwoty 180 000,00 zt;
- w roku 2022 — pozostata kwota.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacedo wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie programu konserwatorskiego i projektu budowlanego;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe;
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Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robét zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét;

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
NajpOzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ 1.000.000,00[PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swg waznos$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;
Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopiami uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaSwiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PI1B;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotdéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedfozy umowe
okres$lajaca warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia (patrz § 16);

Przejmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidiowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomow odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostato$ci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzgdzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot (protokét robot
zanikajgcych ) - nie dotyczy;

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych;

Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;
Wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji i dokumentacje konserwatorska;
Wykona zalecenia pokontrolne wtasciwych instytucii.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
rob6t do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakoriczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdét dajgce sie usung¢ - odmaéwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.



Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w 8§ 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczeg6lnych elementéw robdét
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyc
nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych
z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym, Ze suma wynagrodzenia
brutto wynikajaca z faktur cze$ciowych wystawionych i ptatnych w roku 2021 nie moze przekroczy¢
kwoty wskazanej w par. 6 ust. 1 pkt 1)..

2. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej rob6t wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosSci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoSci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do

faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okreslonych w ust. 4 i 5 oraz
do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zapfaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

o

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre$lonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia rob6t, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzier zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4)  za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief zwtloki, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;




6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) za kazdy dzied op6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zapftata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzierh opdznienia, liczony
po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamOwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuaciji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okresSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior kofcowy
powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. kaczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, nie moze przekroczy¢ 25% ceny
brutto wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$C z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokos$ci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$c:

45 950,00 zt
stownie: czterdziesci piec tysiecy dziewiecset piecdziesigt 00/100 zt
w formie  pienieznej waznej do
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnoSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2,
w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.



§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCIJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajgcy bedzie miat
prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w  okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na
obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczgc od
daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powod6w zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sig z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opo6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane z
usunieciem skutkéw op6znienia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byC stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od
dokonania ogledzin.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania rob6t na
okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP Ilub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;



3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad rob6t ujawnionych przez Zamawiajgcego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi ha to, ze zamawiajacy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zapfaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne

uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesSci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycije lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie
podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potracenia
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50%
warto$ci wskazanej w 8§ 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogolnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa jest protokét
koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
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Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdélnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protoko6t koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystapienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, w tym takze przedtuzajgcych sie ponad 30 dni kalendarzowych
procedur uzgadniania przedmiotu umowy, ktére nie sg spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania Wykonawcy,
uniemozliwiajgcych kontynuowanie lub zakonczenie przedmiotu umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zaméwienia w ww. przypadkach jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci
zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na

koszty realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztdw w odniesieniu do

poszczegblnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wpltyw

odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia

nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaé proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie

kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci

aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy
Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie —————=—(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamowienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ————= (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.



Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia: roboty budowlane, prace konserwatorskie.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawecy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, (tj. w szczegolnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreSlonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosSci ustawy —
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik do umowy
Miejscowos¢, data

Nazwa firmy

Prace konserwatorskie zwigzane z zabezpieczeniem reliktu sredniowiecznej wiezy zabytkowego

kompleksu zamkowego w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie Podwyko-
raniczne (podaje Kwota s e
Lp. Zakres rzeczowy granicz podaj b ;i | realizacji | nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) | Prutto [1] [dni] | TAK/NIE
[%6] [%0]
1 2 3 4 5 6 7
1, | Roboty przygotowawcze i do 10% 6 55140,00 | 30 NIE
odgrzybiajace
2. | Roboty naprawcze muru do 20% 12 110280,00| 90 NIE
3, | Roboty instalacyjne do 5% 4 36760,00 | 20 NIE
wentylacji
4. | Prace konserwatorskie. do 80 % 74 680060 160 NIE
5. | Roboty elektryczne do 3% 2,5 22975,00 20 NIE
Dokumentacja
6. | powykonawcza do 2% 15 13785 15 NIE
konserwatorska
Z uwagi na podanie przez RAZEM
Zamawiajacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,do .....”. 919000.00
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane !
procentowe w kol. 4, mieszczace si¢ [21]
w wartosciach granicznych, tak aby ich
suma wynosita 100 %
Razem




