UMOWA nr IRE-IR.272.1.2022.WR
na ustuge nadzoru inwestorskiego
Nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1).
Zamdwienie realizowane jest zgodnie z notatka IRE-IR.271.19.2021.WR z dnia 12.04.2022 r.

W dniu 28.04.2022r w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy :
Gming Kedzierzyn-Kozle , 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
NIP 7492055601 reprezentowana przez:

Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

Panig Magda Grosz — Florek

prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod firma: Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek
w Krapkowicach (47-303) przy ul. Cegielnianej 4, NIP 755-179-37-50, REGON: 160 35 83 58,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

81

1. Zgodnie z przeprowadzonymi rokowaniami w trybie niepodlegajacym przepisom ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuije
na siebie obowigzek petnienia w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad branza teletechniczng
przy budowie parkingu przy ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego w ramach zadania . ,, Rewitalizacja
zabytkowego kompleksu zamkowego w Kozlu™ .

2. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest swiadczacym ustugi, o ktorym mowa w art. 1 pkt 1b lit.a ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).

§2.

Strony ustalajg, ze do obowigzkow Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci w zakresie prowadzenia
nadzoru inwestorskiego okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2021 r. poz.2351, z pézn. zm.), w tym w szczegblnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawdzanie zgodnosci realizowanej
inwestycji z dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz postanowieniami niniejszej umowy;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrob6éw budowlanych
a W szczegoélnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatdbw budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;

4) udziat w odbiorach czesciowych robdt i odbiorze koricowym;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy, poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawce zakresu rzeczowego
i finansowego zadania, w szczeg6lnosci w zakresie zgodnosci w protokdle odbioru robot
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce robét ;

6) udziat w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji, majacych na celu m.in. rozstrzyganie
technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy;

7) dokonywanie wpisow w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy;



8) informowanie Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach,
ktére moga mieé¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego niezbednych do przeprowadzenia odbioru robot;

10) sporzadzanie raportu z wykonanych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. od 1 + 9.

83.

Wykonawca jest uprawniony i obowigzany do:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, dotyczacego:
1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen na placu budowy, wykonania préb lub badan, a takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych;
2) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robét budowlanych i dowoddw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

84,

1. Wykonawca oswiadcza, ze przez okres trwania umowy inspektorem nadzoru realizujgcym w jego
imieniu okreslone w § 2 i 8 3 obowiazki bedzie Damian Florek, posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane Nr OPL./0815/0WOT/12 z dnia 30.05.2012 do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci telekomunikacyjnej, wydane przez Opolska
Okregowg lzbe Inzynierow Budownictwa. Wykonawca oswiadcza, iz Inspektor nadzoru jest
cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu (nr cztonkowski
OPL/BT/0085/12).

2. W przypadku niemozliwosci wykonania ww. obowigzkow przez wymienionego w ust. 1 inspektora
nadzoru Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.

3.0 ustanowieniu zastepcy oraz przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca
jest obowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego.

8§5.

1. Jezeli w okresie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych
nieprzewidzianych w Umowie o roboty budowlane, Wykonawca powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do zlecenia ich Wykonawcy.

2.Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania podmiotowi
realizujgcemu roboty budowlane polecenia wykonania rob4t dodatkowych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu swojej opinii w sprawie
mozliwosci wprowadzania rozwigzarn zamiennych, wnioskowanych przez podmiot realizujacy
roboty budowlane. Bez odrebnego upowaznienia Wykonawca nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.



N

[ER

N

86.

. Nadzor inwestorski petniony bedzie przez Wykonawce w takich odstepach czasu, aby

zapewni¢ skutecznos¢ nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz na pisemne, telefoniczne lub
przestane drogy elektroniczng wezwanie Zamawiajacego lub Kierownika Budowy, przy czym
wezwanie lub zawiadomienie powinno by¢ przekazane nie pozniej niz 1 dzien przed terminem
spotkania.

. Powyzsze wezwanie lub zawiadomienie zobowigzuje do uczestnictwa w wyznaczonym spotkaniu.

§7.

. Za wykonywanie czynnosci w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego okreslonego w niniejszej

umowie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie

1845 zt brutto (stownie: tysigc osiemset czterdziesci pie¢i00/100 zf),

obejmujace wszystkie poniesione przez Wykonawce koszty wykonania jego obowigzkdw
wynikajacych z umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego po zakonczeniu zadania inwestycyjnego, w

terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej na podstawie
potwierdzonego podpisem, przez koordynatora wskazanego w 8§ 8 ust.1, raportu czynnosci, o
ktérym mowa w § 2 pkt 10.

88.

. Koordynatorami w zakresie obowigzkbw umownych ze strony Zamawiajacego wyznaczeni zostaja:

1) Wrtodzimierz Rutkowski tel. 77 40 34 496, e-mail
wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

. Wykonawca oswiadcza, iz dane teleadresowe do kontaktu to:

Biuro - tel. 503-029-006, e-mail: teletechnika fm@gmail.com,
Inspektor Nadzoru - tel. 510 040 859, e-mail: damianflorek@o2.pl

§09.

.Umowa wigze strony od daty jej zawarcia do ostatecznego zakonczenia robét budowlanych i

przekazania ich Uzytkownikowi, jednakze nie dtuzej niz do 31.07.2022r.

. Zamawiajacy moze odstapic¢ od niniejszej umowy ze skutkiem na ostatni dzien miesigca, w ktorym

oswiadczenie Zamawiajacego o takim odstgpieniu przestane zostato na adres elektroniczny
Wykonawcy wskazany w § 8 ust.2, w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob
niezgodny z obowigzujagcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami
niniejszej umowy. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia
informacji o przyczynie odstgpienia i zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

8§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§11.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§12.

Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwiaza polubownie,
rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§13.

1. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, przy czym jeden egz. dla Wykonawcy
a dwa egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



