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U M O W A   Nr IRE-DS.272.5.3.1.2021 

O WYKONANIE DOKUMENTACJI (DZIEŁA) 

 

zawarta w dniu 20.06.2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: 

1. Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32 

REGON: 531412912, NIP: 7492055601  

reprezentowaną przez: 

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta 

2. Gminą Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1 

REGON 531412987, NIP  7492089126 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Kandziora – Wójta Gminy Reńska Wieś 

zwanymi dalej „Zamawiającym”, 

a 

Pracownią Projektową „Mostopol” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Opolu (45-920) przy ul. Władysława Jagiełły 39 

wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247960 

REGON: 160055770 NIP: 9910353160 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

Mariusza Pustelnika – Prezesa Zarządu 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Mając na względzie treść Porozumienia międzygminnego z dnia 08.07.2021r. w sprawie współpracy gospodarczej w zakresie 
realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek pieszo-rowerowych, które stanowić będą spójny układ komunikacyjny, 
zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś, oraz zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia 27.05.2022r. Zamawiający zleca,  
a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle 
od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej       

w Większycach 

w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie 
Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zamówienie publiczne i umowa w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 1, zwane będą dalej 
odpowiednio „zamówieniem” i „umową”, i mają na celu: 

1) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwane dalej 
„ZRID”) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały – opracowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2) umożliwienie Zamawiającemu realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji. 

3. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących opracowań: 

1) opracowania przedprojektowe, w tym: 

a) dokumentacja geotechniczna, 

b) opracowania geodezyjne; 

2) dwuwariantowa koncepcja programowa ścieżki pieszo-rowerowej; 

3) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania  

4) materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej ZRID) w trybie ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
w tym: 
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a) wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, w tym: 

a.1 zbiór wymaganych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp. (zwane dalej „dokumentami 
formalnoprawnymi”), 

a.2 informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

b) projektu stałej organizacji ruchu, 

c) projekt organizacji ruchu na czas budowy  

d) inne materiały wymagane do wniosku ZRID, 

e) kompletna dokumentacja geodezyjno-prawna,  

f) dokumentacja do odszkodowań, 

5) dokumentacja do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza 
liniami rozgraniczającymi drogę/ (w razie konieczności), 

6) dokumentacja do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót, w tym: 

a) projekty techniczne dla poszczególnych branż, przy czym należy podzielić inwestycje na etapy, 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. branż, 

c) przedmiary robót dla ww. branż, 

d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji; 

7) stabilizacja granic pasa drogowego i przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu. 

4. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: 

1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków 
przebudowy istniejącego uzbrojenia; 

2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych)uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń (w 

tym pozwolenia konserwatorskiego – w razie konieczności); 

3) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 2 w terminie umożliwiającym 
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; 

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji środowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania 
w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały; 

5) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy, w podziale 
na ewentualne etapy realizacji inwestycji; 

6) w razie konieczności - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu kolidującego z inwestycją; w szczególności wynikających z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody osobno 
dla zakresu w liniach rozgraniczających i osobno dla zakresu poza tymi liniami i zawierające: 

1) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 
(uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) 

a.1. nazwa gatunku drzewa lub krzewu 

a.2. obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni 

- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

a.3. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew, 

2) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt 
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu 
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

dodatkowo dołączyć dokumentację fotograficzną każdego drzewa przewidzianego do usunięcia; 

3) plan nasadzeń zastępczych; 

7) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów będących pod ochroną (w razie konieczności); 

8) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów 
zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (istniejące rzędne 
należy przedstawić w formie szkicu wykonanego przez uprawnionego geodetę); 

9) dokonanie uzgodnień dojść i dojazdów z właścicielami nieruchomości przylegających do pasa drogowego;  

10) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym, 
a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji 
właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące 
z projektowaną inwestycją; 

11) przygotowanie tabeli równoważności, o której mowa w pktII.4.8 

12) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania 
decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających 
opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej; 
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13) skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę poza liniami rozgraniczającymi (w razie 
konieczności); 

14) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały; 

15) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w zakresie nie objętym decyzją ZRID (w formie pisemnej umowy 
korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości według wzoru dostarczonego 
przez Zamawiającego); 

16) w razie konieczności – przygotowanie (w 2 egz.):  

a) analizy stanu prawnego nieruchomości (badanie ewidencji gruntów i KW w czterech działach) dla wszystkich 
nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do przebudowy 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza linie rozgraniczające,  

b) wykazów nieruchomości zawierających co najmniej: nazwę obrębu, ark. m., nr działek wg stanu ewidencji 
gruntów, powierzchnię działek, nr KW, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze 
nieruchomości wraz z adresem zamieszkania (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróżnieniem 
działek przeznaczonych pod inwestycję w podziale na: − nieruchomości, które staną się własności Skarbu Państwa 
lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,  

− nieruchomości, które będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w celu realizacji niezbędnych 
robót poza liniami rozgraniczającymi; 

17) dokonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek: 

a) przekazanie ich w terenie przedstawicielowi Zamawiającego,  

b) dostarczenie Zamawiającemu kopii powykonawczego szkicu geodezyjnego po przeprowadzeniu ww. stabilizacji 
wraz z kopią potwierdzającą przyjęcie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym; 

18) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub 
właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego; 

19) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań 
projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów  technologii robót: 

a) na etapie realizacji umowy, 
b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu 

o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót, 
c) na etapie realizacji robót budowlanych. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załączony do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” będący jej integralną 
częścią zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie https://e-propublico.pl/. 

 

§ 2. 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane 
w terminie 

nie dłuższym niż 493 dni od daty zawarcia umowy 

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie 
odpowiednich decyzji administracyjnych), 

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe. 

2. W ramach ww. terminu planuje się następujące terminy cząstkowe: 
1) wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geodezyjnej) i przekazanie 

ich Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru 
- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na przygotowanie materiałów do wniosku ZRID; 

2) wykonanie dwuwariantowej koncepcji programowej ścieżki pieszo-rowerowej i przekazanie jej Zamawiającemu - 
do zaakceptowania 

- w czasie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 

3) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw. 

- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego; 

4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej i elektronicznej 

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania jej przez Zamawiającego; 

5) przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazanie ich Zamawiającemu – do sprawdzenia 
         - w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez 

Zamawiającego  
6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych ww. materiałach 
         - w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego; 
7) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a dodatkowo – jego kopii u Zamawiającego 
         -w czasie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ; 
8) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia: 

https://e-propublico.pl/
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a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub 
warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),  

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości 
- w czasie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez 
Zamawiającego; 

9) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych 
wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania 
-  w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego; 

10) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia 
a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego 

wraz z wszystkimi uzgodnieniami,  
b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),  
c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich  
- w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 
projektów technicznych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości;  

11) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych materiałach -  
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;  

12) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materiałów 
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
materiałów do jej wydania;  

13) przekazanie Zamawiającemu poniższych opracowań w wersji papierowej i elektronicznej: 
a) materiałów do wydania decyzji ZRID wraz z kopią ww. wniosku z potwierdzeniem jego złożenia w organie 

administracji budowlanej,  
b) odpowiednio skompletowanych projektów technicznych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, 

kosztorysów inwestorskich z zestawieniem kosztów inwestycji,  
c) dokumentacji do odszkodowań  

– w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
materiałów do wydania decyzji ZRID;  

14) uzyskanie decyzji ZRID 
- w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie;  

15) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID wraz z opieczętowanymi załącznikami 
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o jej wydania w 
celu ewentualnego skorzystania z trybu odwoławczego  

16) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 
- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od jej wydania;  

17) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego 
wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i 
elektronicznej – do odbioru 
- w czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia, w tym do zaakceptowania lub uzgodnienia 
stosownych jego opracowań, lub zajęcia stanowiska w sprawie opracowanych wariantów koncepcji w następujących 
terminach: 

1) Dwuwariantowa koncepcja programowa ścieżki pieszo-rowerowej: 
- w czasie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jej od Wykonawcy do 
uzgodnienia lub akceptacji; 

2) pozostałe opracowania 
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do 
uzgodnienia lub sprawdzenia. 

4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę 

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę opracowań składających się na przedmiot umowy przyjmuje się datę przekazania 
Zamawiającemu tych opracowań zgodnie z postanowieniem §8 w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Za datę ostatecznego odbioru przez Zamawiającego opracowań składających się na przedmiot umowy przyjmuje się datę 
przekazania Zamawiającemu tych opracowań wolnych od usterek i wad odpowiednio w ilości i formie określonej 
w załączniku nr 3 do umowy, zgodnie z postanowieniem §8 w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem 

zapisów w punktach III.3 ÷ III.12 Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z zachowaniem terminów wykonania 
zamówienia określonych w umowie oraz z uwzględnieniem uwarunkowań inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz 
przepisami prawa, w szczególności z Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym wraz z przepisami 
wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z późn. 
zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).  

2. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub 
wytycznych mających zastosowanie do opracowań i czynności składających się na przedmiot umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do dostosowania tych opracowań i czynności do wprowadzonych zmian. 

3. Dokumentacja objęta przedmiotem umowy powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania umowy; 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o przyczynie odstąpienia; 

3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy; 

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

 

§ 4. 

PODWYKONAWSTWO I ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, część prac w zakresie branży elektrycznej, 
sanitarnej, teletechnicznej oraz geodezyjnej  objętych niniejszą umową zleci do realizacji Podwykonawcom. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  
4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający 

zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 
zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy w 
zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ………… (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 
w zakresie wiedzy lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca powoływał się składając ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział 
w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 
niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia. 

7. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia 
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez podmiot trzeci 
z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

§ 5. 

SPOSÓB REPREZENTACJI I POROZUMIEWANIA SIĘ 

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego ustanawia się:  

- Ewę Pawłowską tel. (77) 40 34 495; tel./fax 40 50 379; e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl 

- Kamilę Bieńkowską tel. (77) 40 50 377; tel./fax 40 50 379; e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl  

- Katarzynę Obarę tel. (77) 40 50 384; fax 40 50 379; e-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle.pl 

mailto:ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl
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- Justynę Kucharczyk tel. (77) 40 50 379; tel./fax 40 50 379; e-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl 

- Edwarda Koszorek tel. (77) 40 50 379, tel./faks 40 50 379; e-mail: edward.koszorek@kedzierzynkozle.pl; 

- Beatę Królikowską tel. (77) 40 50 380 fax 40 50 379; e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl 

- Romana Łotarewicza tel. (77) 40 50 496 fax 40 50 379; e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl 

- Gmina Reńska Wieś do kontaktów ustanawia: Urszulę Szczypinska, Mateusza Siodlaczek, email: 
budownictwo@renskawies.pl tel. 774053217. 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: Mariusza Pustelnika  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach w wypełnianiu 

wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą osobiście, przez posłańca, 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji z siedzibą: 
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 40-34-495, tel./faks 40-50-379, e-mail:  

ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl 

2) dla Wykonawcy: adres: 45-920 Opole ul. Jagiełły 39; tel. 77/427-18-20 faks….; e-mail: biuro@mostopol.pl. 

5. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

1) przyjęte bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta- z dniem odbioru; 

2) przesłane pocztą lub przez posłańca - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po awizacji listu poleconego na 

powyższy adres - z dniem upływu terminu odbioru awizowanego listu; 

3) doręczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu; 

4) drogą elektroniczną - z dniem wysłania. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób 
reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej. 

7. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 
umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE i JEGO WALORYZACJA 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, w tym za przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w §13 ust. 2, za 
przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, 
w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług VAT) na kwotę: 

           97 477,50 zł 

słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 50/100zł, 

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej: 

- w 2022 r. – płatne do kwoty 20 000,00 zł brutto, 

- w 2023 r. – pozostała kwota. 

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały       

w załączniku nr 3 (zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy ) 

2. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 1, dokonana będzie w następujący 
sposób:   

1) 90% kwoty wskazanej w ust. 1, tj.  87 729,75 zł zapłaci Zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle;  

2) 10% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. 9 747,75  zł zapłaci Zamawiający Gmina Reńska-Wieś.  

3. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego brutto za poszczególne części zamówienia również zostanie dokonana 
w stosunku procentowym określonym w ust. 2. Sposób podziału wynagrodzenia na poszczególne części 
określa załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie i wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy oraz, że nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z właściwym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

4. Cena przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w sposób wolny od wad, w ustalonych terminach, 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, 
i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia, których 
przedmiotu i wysokości nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

6. Cena płatna będzie w częściach, które są określone w załączniku nr 3 do umowy. 

mailto:justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl
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7. Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty ceny wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy strony uprawnione są do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 na następujących zasadach:  

1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę; kolejne waloryzacje mogą być dokonywane nie częściej niż co 
12 miesięcy;  

2) maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie 
postanowień Umowy, nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 10% pierwotnej wartości umowy za zakres 
podstawowy; 

3) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,  publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik)”; 

4) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy wzrost kosztów przekracza 5 % lub jest mniejszy niż /-/5%; 

5) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy nieodebrany 
przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, tj. dotyczyć usług nieujętych w protokołach odbioru częściowego 
lub ostatecznego do dnia złożenia wniosku; 

6) wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiększone o Wskaźnik; zmianę wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku 
przez obie Strony, wprowadza się aneksem do umowy, do którego załącznikiem będzie wykaz aktualnych kosztów.  

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na okres dłuższy niż 12 
miesięcy, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 8.  

10. Niezależnie od postanowień ust. 8 wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16.  

 

§7. 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca zapewni wykonywanie opracowań i czynności składających się na przedmiot umowy przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone stosownymi przepisami; 

2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazywania raportu z przebiegu prac projektowych 
(uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień itp.) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym 
niż 5 dni roboczych, od dnia przekazania pisma z wezwaniem Zamawiającego, faxem lub za pomocą poczty 
elektronicznej. Raport ten powinien zawierać określenie wykonanych czynności w ramach wykonywania przedmiotu 
umowy, z wskazaniem daty ich wykonania. Dotyczy to w szczególności składania wniosków i uzyskiwania w imieniu 
Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp.; 

3) Wykonawca jest zobowiązany wystawiać faktury zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi ceny i warunków 
płatności. 

4) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych 
przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego - 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez 
Zamawiającego faksem lub za pomocą poczty elektronicznej; 

5) Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do wyjaśnienia w sposób szczegółowy i wyczerpujący 
wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów, 
technologii robót na etapie realizacji umowy oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót – w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszych niż 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez 
Zamawiającego faxem lub za pomocą poczty elektronicznej; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania treści dokumentacji projektowej i kosztorysowej (po jej ostatecznym 
odbiorze przez Zamawiającego), a w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego innym podmiotom 
niż Zamawiający, zwłaszcza Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonanie inwestycji na jej podstawie; 

7) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za zorganizowanie procesu projektowania w taki 
sposób, aby założone cele określone w § 1 ust. 2 zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu 
naruszenia praw osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy w zakresie 
załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia oraz pokryć koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego; 

9) Wykonawca oświadczy, że przedmiot umowy został wykonany przy pomocy legalnego oprogramowania 
komputerowego; 

10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy w dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość 
lub użyteczność, a w szczególności za: 

a) rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, 
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b) błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich naziemnych obiektów, 
urządzeń budowlanych, inżynierskich, urządzeń infrastruktury, 

c) błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji zjazdów bądź pominięcia tychże elementów, 
d) niestaranne przygotowanie inwentaryzacji zieleni podlegającej usunięciu (w tym szacunku kosztów jej wycinki); 

w razie nierzetelnego wykonania inwentaryzacji Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji osobie 

trzeciej oraz dochodzić od Wykonawcy pokrycia kosztów wycinki, innych opłat czy kosztów z tym związanych. 
11) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie zawierała błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do naniesienia 
stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na koszty z tym związane. 

12) Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie ww. dokumentacji okaże się, że wskutek 
ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania pokrywającego wysokość kosztów związanych z tymi robotami. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazać Wykonawcy istotne do 
wykonania przedmiotu umowy informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty znajdujące się w posiadaniu 
Zamawiającego na dzień podpisania umowy; 

2) dodatkowe dane i informacje, których potrzeba przekazania Wykonawcy wynikła w trakcie trwania umowy, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy (o ile będzie w ich posiadaniu) po pisemnym wystąpieniu o nie przez Wykonawcę; 

3) Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych danych 
i informacji o których mowa w pkt 2, w terminie 10 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystąpienia Wykonawcy; 

4) Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach 
związanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowań składających się na przedmiot umowy przez wszystkie 
instytucje (jednostki), jeżeli będzie ono wymagane; 

5) Zamawiający udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z wydaniem decyzji dotyczących 
przedmiotu umowy; 

6) Zamawiający będzie potwierdzał przekazanie mu przez Wykonawcę opracowań składających się na przedmiot umowy 
oraz odbierał te opracowania na zasadach określonych w postanowieniach umowy w zakresie odbioru przedmiotu 
umowy; 

7) Zamawiający będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy 
dotyczącymi ceny i warunków płatności; 

8) Zamawiający uzgodni opracowaną koncepcję programową ścieżki pieszo-rowerowej z właściwą Radą Osiedla.  

3. W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz uzyskania przedmiotu umowy 
spełniającego cele określone w zamówieniu. 

 

§8. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ USUWANIE WAD I USTEREK 

1. Wykaz opracowań, które będą odrębnymi przedmiotami przekazania i odbioru, stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

2. Miejscem przekazywania i odbioru opracowań składających się na przedmiot umowy jest siedziba Zamawiającego pod 
adresem: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 pokój nr 311. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie i ilości egzemplarzy określonej w załączniku nr 3 do umowy. 

4. Do przekazywanych opracowań, których wykonanie musi być wzajemnie skoordynowane, Wykonawca dołączy pisemne 
oświadczenie, że opracowania te są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane są w stanie kompletnym ze względu na 
cel oznaczony w umowie. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) do odbioru- opracowania przedprojektowe w ilości i formie określonej w załączniku nr 3, z uwzględnieniem zapisów 
w punktach III.3 ÷ III.12 Opisu przedmiotu zamówienia; 

2) do sprawdzenia/zaakceptowania 
a) koncepcję programową ciągu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej, 

b) pozostałe opracowania w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej. 
6. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego opracowań wymienionych w ust. 5 pkt 1 jest podpisany 

przez obie Strony protokół odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 10. 

7. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu do sprawdzenia opracowań wymienionych w ust. 5 pkt 2 jest 
podpisany przez obie Strony protokół przekazania zawierający: 

1) nazwę „Protokół przekazania”; 

2) datę i miejsce przekazania Zamawiającemu opracowań; 

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczących w przekazaniu; 

4) pełną nazwę przedmiotu umowy; 

5) numer umowy, na podstawie, której zostały zrealizowane opracowania; 
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6) wyszczególnienie przekazanych opracowań oraz ilość egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej; 

7) pouczenie dotyczące braku podstaw do fakturowania; 

8) określenie terminu na sprawdzenie jakości przekazanych opracowań przez Zamawiającego; 

9) określenie terminu na przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę opracowań wolnych od wad. 

8. W przypadku stwierdzenia, że przekazane do sprawdzenia opracowania są niekompletne (nie zawierają wymaganych 
opracowań lub dokumentów) Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Sprawdzenie przez Zamawiającego 
nastąpi po dostarczeniu całości tych opracowań zgodnie z umową. 

9. W terminie wskazanym w §2 ust. 3, odpowiednio do przekazywanych opracowań, Zamawiający sprawdzi ich jakość, 
a następnie: albo dokona ich odbioru, albo wskaże Wykonawcy w formie pisemnej wady lub usterki, które uniemożliwiają 
ich odbiór, i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek, o którym mowa w §2 ust. 2, odpowiednio do 
przekazywanych opracowań. 

10. Jeżeli przekazane Zamawiającemu opracowania nie mają wad lub usterek, Zamawiający powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie wskazanym w §2 ust. 2, odpowiednio do przekazywanego opracowania, przekaże 
Zamawiającemu pozostałe egzemplarze tych opracowań (za wyjątkiem materiałów do uzyskania decyzji ZRID i 
materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej). Na potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego ww. opracowań Strony 
podpiszą protokół odbioru ostatecznego zawierający: 

1) nazwę „Protokół odbioru ostatecznego”; 

2) datę i miejsce przekazania Zamawiającemu opracowań; 

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczących w odbiorze; 

4) pełną nazwę przedmiotu umowy; 

5) numer umowy, na podstawie, której zostały zrealizowane opracowania; 

6) wyszczególnienie przekazanych opracowań oraz ilość egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej; 

7) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4; 

8) oświadczenie Wykonawcy, że opracowanie w formie papierowej i elektronicznej są identyczne; 

9) informację o braku zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki nałożonej na Wykonawcę w umowie 
i dokumencie gwarancyjnym; 

10) adnotację o możliwości fakturowania. 

11. Na potwierdzenie odbioru materiałów do uzyskania decyzji ZRID Strony podpiszą protokół odbioru częściowego 
zawierający:  

1) nazwę „Protokół odbioru częściowego”;  

2) datę i miejsce przekazania Zamawiającemu opracowań;  

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczących w odbiorze;  

4) pełną nazwę przedmiotu umowy;  

5) numer umowy, na podstawie której zostały zrealizowane opracowania;  

6) wyszczególnienie przekazanych opracowań oraz ilość egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;  

7) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4; 

8) oświadczenie Wykonawcy, że opracowanie w formie papierowej i elektronicznej są identyczne;  

9) informację o braku zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki nałożonej na Wykonawcę w umowie i dokumencie 
gwarancyjnym.  

12. Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji środowiskowej lub decyzji ZRID, na okoliczność ostatecznego odbioru materiałów, 
o których mowa w ust. 11 oraz decyzji ZRID i załącznikami do niej, Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego, o 
którym mowa w ust. 10, dodatkowo zawierający znak i datę decyzji administracyjnej. 

13. Jeżeli przekazane przez Wykonawcę opracowania mają wskazane przez Zamawiającego wady lub usterki, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie określonym § 2 ust. 2, odpowiednio do przekazywanego opracowania: 

1) usunąć te wady lub usterki na własny koszt; 

2) przekazać Zamawiającemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi wyjaśnieniami o sposobie 
i miejscu dokonania korekt i poprawek. 

14. Zamawiający potwierdza przekazanie mu opracowań złożonych przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia 
wskazanych wad i usterek protokołem przekazania, o którym mowa w ust.7, zawierającym dodatkowo klauzulę, iż 
protokół dotyczy przekazania opracowań, których wady i usterki Wykonawca usunął na wezwanie Zamawiającego. Do 
protokołu dołącza się pisemne zgłoszenie Wykonawcy o usunięciu wad lub usterek. 

15. Jeżeli opracowania przekazane przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia wskazanych wad i usterek w dalszym 
ciągu dotknięte są wadami i usterkami, Zamawiający w terminie określonym w §2 ust. 4 złoży Wykonawcy pisemne 
oświadczenie, w którym stwierdzi wedle swego wyboru: 

1) że odstępuje od umowy, albo 

2) że wyznacza mu dodatkowy termin, który nie oznacza jednoczesnego przedłużenia terminu umownego, albo 

3) że odbiera przekazane opracowania z wadami i usterkami i obniża jednocześnie wynagrodzenie należne Wykonawcy 
za ich opracowanie, przy czym obniżenie tego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w §12 – warunki 
gwarancji, może wynosić nie więcej niż 10% jego wysokości określonej w umowie za te opracowania. 
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16. Jeżeli nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 15, ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio. 

17. Odebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie dzieła 
lub świadczenie usług. 

18. O zauważonych w każdym czasie wadach przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od 

daty ich ujawnienia zgodnie z zasadami określonych w umowie i dokumencie gwarancyjnym. 

 

§9. 

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie po odbiorze opracowań wymienionych w załączniku nr 3 do umowy, dla 
których określono wysokość wynagrodzenia i termin wykonania. 

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający wykonanie części 
rozliczeniowej przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli obu Stron. 

3. Fakturę należy wystawić i dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. W związku z podziałem płatności wynagrodzenia w sposób przewidziany w § 6 ust. 2, 
fakturę należy dostarczyć każdemu Zamawiającemu oddzielnie z uwzględnieniem podziału ceny brutto na 
dwóch płatników.  

4. Wraz z fakturą częściową Wykonawcy, w których występują usługi realizowane w podwykonawstwie, należy przedłożyć 
kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie 
podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania 

wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy. 

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ostatniej faktury częściowej. Do 
ostatniej faktury częściowej stosuje się postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.  

6. Faktury niespełniające ww. warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku jej realizacji przez Zamawiającego. 

7. Dane wymagane na wystawianej fakturze dla Gminy Kędzierzyn-Koźle: 

1) Nabywca - Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601; 

2) Odbiorca/Płatnik- Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; 

3) Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu ostatecznego odbioru, w związku, z którym 
faktura jest wystawiana. 

8. Dane wymagane na wystawianej fakturze dla Gminy Reńska Wieś : 

1)      Nabywca - Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492089126; 

2)      Odbiorca/Płatnik- Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś ; 

     3)     Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu ostatecznego odbioru, w związku, z którym    
faktura jest wystawiana. 

9. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi: 

1) w przypadku faktury częściowej  - w terminie 14 dni kalendarzowych; 
2) w przypadku ostatniej faktury częściowej - w terminie 21 dni kalendarzowych  

 od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Należność za wykonanie umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których maja zastosowanie przepisy 
ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia faktur zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego, za szkodę, którą ten poniesie wskutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury Vat zgodnie z zasadami 
dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności. 

 

§10. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, dla którego w umowie określono termin wykonania – w wysokości 
0,3 % ceny brutto, za każdy dzień zwłoki za tę część przedmiotu umowy, której ten termin dotyczy, wskazanej w 
odpowiedniej pozycji w załączniku nr 3 do umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego 
w umowie, z zastrzeżeniem pkt 4; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy lub jego części w okresie udzielonej gwarancji – 
w wysokości 0,2 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 
ustalonym przez Strony terminie na wprowadzenie uwag oraz usunięcie usterek i wad; 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 25% ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1; 
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4) za naruszenie zobowiązań określonych w § 7 ust. 1 pkt 4 i 5– w wysokości 0,01 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 
1 za każde naruszenie lub każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego na 
wykonanie zobowiązania; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy 
dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.1 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Zamawiającego, dla którego w umowie zakreślono termin wykonania – 
w wysokości 0,2% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki za tę część przedmiotu umowy, której ten termin dotyczy, 
wskazanej w odpowiedniej pozycji w załączniku nr 3 do umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu na 
wykonanie obowiązku; 

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 
25% ceny brutto za tę część przedmiotu umowy, od której odstąpił Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji określonej 
w §15 ust. 1 pkt 5-8. 

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 50% ceny brutto wskazanej 
w §6 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, mogą 
one dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia 
terminu jej zapłaty. 

5. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej szkody Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

6. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w umowie będzie skutkować zastosowaniem 
przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do 
niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzającego, że umowa została 
wykonana należycie. 

1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

7. Kary umowne należne poszczególnym Zamawiającym będą ustalane w stosunku do procentowego 
podziału płatności wynagrodzenia przewidzianego w § 6 ust 2. W ten sam sposób poszczególni 
Zamawiający będą  zobowiązani do zapłaty kary umownej należnej Wykonawcy.   

 

§11. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY–NIE DOTYCZY 

 

§12. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca oświadcza, że na wykonaną w ramach niniejszej umowy dokumentację udziela Zamawiającemu gwarancji na 
okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego ostatniego opracowania składającego się na 
przedmiot umowy na określonych niżej zasadach. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub 
użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne 
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz przez Zamawiającego. 

3. Za wadę uznaje się w szczególności: 

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego 
bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub 
jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy; 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach 
przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą 
brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3) niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz 

zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie; 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy; 

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy; 

6) sytuację, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich; 

7) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji. 

4. Warunki gwarancji 
1) Zamawiającemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy lub jego część, przysługuje prawo żądania od 

Wykonawcy: 

a) usunięcia wad w terminie określonym w niniejszej umowie, lub  
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b) dostarczenia przedmiotu umowy lub jego części wolnego od wad, bez względu na istotność wady na koszt 
Wykonawcy, lub 

c) zwrotu 10% ceny za przedmiot umowy lub jego część, której ta wada dotyczy – w przypadku, gdy wada nie da 
się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie i nie ma charakteru istotnego; 

2) Ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu umowy lub jego części będą usuwane bezpłatnie przez gwaranta-
Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady; w uzasadnionych przypadkach termin ten 
może być wydłużony przez Zamawiającego do 30 dni; 

3) Usunięcie wady może nastąpić w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie gwaranta - Wykonawcy; w drugim 
przypadku gwarant - Wykonawca na własny koszt odbierze przedmiot umowy lub jego część do poprawy oraz 
zwróci Zamawiającemu po usunięciu wady; 

4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale obu Stron; 

5) Jeżeli gwarant-Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub błędów w ciągu 2 dni od otrzymania powiadomienia 
lub nie dotrzyma terminu jej usunięcia, Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kary umownej, zgodnie 
z postanowieniami § 10 ust. 1 pkt 2; 

6) Pisemne zgłoszenie wady musi nastąpić w terminie 14 dni od jej ujawnienia; wezwanie może zostać zgłoszone na 
piśmie lub faksem (dowodem doręczenia jest potwierdzenie nadania bez błędu) w sposób zgodny 
z postanowieniami §5; 

7) Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad; 

8) Gwarant odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił gwaranta-Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji; 

9) Gwarancja nie obejmuje zmian w przedmiocie umowy, jeżeli nie były one uzgodnione z gwarantem-Wykonawcą, 
a zostały wprowadzone podczas wykonywania robót budowlanych na jego podstawie. 

5. Po zakończeniu realizacji umowy, przed złożeniem ostatniej faktury częściowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
odrębną kartę gwarancyjną zawierającą powyższe warunki gwarancji wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego. 

6. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu 
rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych z Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca 
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna dokumentacji zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od wydania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, licząc od daty odbioru ostatecznego ostatniego opracowania.  

 

§13. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, iż opracowania składające się na przedmiot umowy będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe do opracowań składających się na przedmiot umowy, bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek 
techniką (w tym drukarską i cyfrową); 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie 
lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie 
w sieci internetowej; 

4) korzystania na własny użytek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego, tj. rozporządzania i korzystania 
z opracowań składających się na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojęzycznych. 

4. Zamawiający może cedować nabyte prawo na rzecz innych podmiotów wyłonionych w postępowaniu przetargowym na 
roboty budowlane, jak również inne podmioty realizujące w szczególności przyłącza do mediów lub przebudowę sieci wg 
osobnej procedury. 

5. Wykonawca oświadcza, że pozyska i przekaże Zamawiającemu prawa własności przemysłowej lub intelektualnej albo 
know-how w niezbędnym zakresie, jeżeli rozwiązania objęte tymi prawami zostaną użyte przez Wykonawcę w wykonaniu 
umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw własności 
przemysłowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.  

6. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa 
autorskiego lub praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub intelektualnej albo know-how, Wykonawca weźmie na 
swój koszt udział w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, 
a także zwróci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. Zamawiający zobowiązany 
jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o roszczeniach osób trzecich. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust.2, powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy. 
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§ 14. 

NADZÓR AUTORSKI–  NIE DOTYCZY 

 

§15. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni kalendarzowych w wykonaniu którejkolwiek części umowy, 

przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu 
dodatkowego; 

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, a w szczególności nieusunięcia 
w terminie wad którejkolwiek części przedmiotu umowy, stwierdzonych przez Zamawiającego lub podmioty 
uzgadniające albo instytucje zatwierdzające, niewykonania w terminie ich zaleceń lub nieudzielenia odpowiedzi na ich 
pytania, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu 
dodatkowego; 

3) jeżeli opracowania złożone przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia wskazanych wad i usterek w dalszym 
ciągu mają wady i usterki; 

4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan 
likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu o upadłości; 

5) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
(art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,  

7) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,  

8) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w części z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1. 
W przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający gwarantuje 
Wykonawcy wykonanie usługi o wartości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1.  Z 
tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania wynikającego 

z §7 ust. 2 w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na wywiązanie się z tego zobowiązania; 

2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w stosunku do terminu zapłaty tej 
faktury wskazanego w §9 ust. 8. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą 
protokół inwentaryzacji prac wykonanych do dnia złożenia przez Stronę odstępującą drugiej Stronie oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, przy czym: 

1) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia; w takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 
umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych; 

2) w pozostałych przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za opracowania zrealizowane 
zgodnie z umową do dnia odstąpienia od niej i odebrane przez Zamawiającego za protokołem odbioru ostatecznego. 

5. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy nie dojdzie do sporządzenia przez Strony wspólnego protokołu 
opisanego w ust.3, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i ten protokół będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia 
między Stronami. 

6. Zwrot przedmiotu umowy lub jego części, który nie pozwala Zamawiającemu osiągnąć celu, o którym mowa w § 1 ust.2, 

nastąpi pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i z zastrzeżeniem 
zatrzymania przez Zamawiającego 1 egz. opracowań podlegających zwrotowi. 

7. Odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy powinno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy. Odstąpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony 
odstępującej od umowy. 

 

§16. 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.   

3. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć 

w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy; 

2) wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, a miało 

ono wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

3) przedłużających się ponad 30 dni kalendarzowych procedur uzgadniania przedmiotu umowy, które nie są 

spowodowane działaniem lub brakiem działania Wykonawcy, uniemożliwiających kontynuowanie lub zakończenie 

przedmiotu umowy; 

4) zwłoki Zamawiającego w zakresie uzgadniania poszczególnych części zamówienia, które wynikają z konsultacji z 

mieszkańcami lub ze złożoności problemu; 

5) wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego w związku z okolicznościami mającymi wpływ na dalszą 

realizację prac projektowych, a niezależnych od Wykonawcy; 

Zmiana terminu umownego we wskazanych przypadkach może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, 

po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wskazującego na zaistnienie okoliczności stanowiącej 

podstawę do zmiany umowy.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,1 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;2 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;3 
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;4 
5) zmniejszenia zakresu umowy, zgodnie z ust. 6.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany 

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi 

Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 na 

koszty realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych 

pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na 

zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający 

sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia 

w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.  

6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie przekształcenia trybu uzyskania decyzji pozwolenia na realizację robót 

budowlanych z trybu tzw. decyzji ZRID uregulowany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363, z późn. zm.)na tryb pozwolenia 

na budowę uzyskiwanego w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. 

zm.) z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany terminów umownych i wynagrodzenia.   

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do 

umowy. W preambule aneksu należy wskazać podstawę prawną wynikającą z art. 455 ust. 1 lub 2 Pzp oraz okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmian.  

8. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu 

umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 

9. W umowach wieloletnich, w których kwoty płatności określone są w rozbiciu na kolejne lata, dopuszcza się zmianę 

wielkości tych kwot w poszczególnych latach w ramach niezmienionej ceny złożonej w ofercie bez konieczności zmiany 

umowy. 

 

 
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
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§17. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 4 egz. 
Zamawiający. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

2) Oferta – załącznik nr 2; 

3) Zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy – załącznik nr 3. 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 
....................................................     .................................................... 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJACYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY – 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle 
od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej       

w Większycach 

Lp. 

(kolumna 

1) 

Wyszczególnienie projektów 
(kolumna 2) 

Ilość egz. druk. 

+ wersja 
elektron. 

(Kolumna 3) 

Limit 
wyna-

grodzenia 
(Kolumna 

4) 

Wysokość 

wynagrodzenia 
cena brutto (zł) 

(kolumna 5) 

Wysokość 

wynagrodzenia 

zapłacona przez 

Gminę Kędzierzyn-

Koźle (90% kwoty 

wskazanej w kolumnie 

5)  

(kolumna 6) 

Wysokość 

wynagrodzenia 

zapłacona przez 

Gminę Reńska Wieś 

(10% kwoty 

wskazanej w 

kolumnie 5) 

(kolumna 7) 

1 
Opracowania 

przedprojektowe 
 

do 30 % 

Suma poz.1.1  

i 1.2 
X X 

1.1 

Opracowania geodezyjne 

(mapy do celów projektowych 

z danymi ewidencyjnymi, mapy 

inne) 

1 + 2 7.380,00 

  

1.2 Dokumentacja geotechniczna 3 + 2 7.380,00   

2 
Dwuwariantowa koncepcja 

programowa ciągu  
3 + 2 11.808,00 

  

3 

Materiały do uzyskania 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

1+2  2.460,00 

  

4 

Projekty wykonawcze, 

przedmiary robót  oraz 

specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót 

dla wszystkich branż 

4 + 2 

- 

4.920,00 

  

5 

Kosztorys inwestorski z 

zestawieniem kosztów 

inwestycji 

3 + 2 

  

6 
Materiały do wniosku o 

wydanie ZRID 

w ilości 

wymaganej 

przez organ 

wyd. decyzję 

oraz dla 

Zamawiającego 

jn. 

 

Suma poz.6.1-6.5. 

 

 

X 

 

 

X 

6.1 
Wielobranżowy projekt 

budowlany 
1 + 2 50.491,50 

  

6.2 
Projekt stałej i czasowej 

organizacji ruchu 
1 + 2 7.380,00 

  

6.3 
Projekty podziału 

nieruchomości 
1 + 2 1.230,00 

  

6.4 
Inne materiały wymagane do 

wniosku 
1 + 2 615,00 

  

6.5 
Dokumentacja geodezyjno-

prawna  
1 + 2 1.230,00 

  

7 
Projekt budowlany w 

zakresie poza ZRID  
1 + 2 1.230,00 
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UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.12 Opisu przedmiotu 

zamówienia. 
 
 
 

 
 

Podpis ............................................................................ 
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/ 

 

8 

Dokumentacja dla robót nie 

wymagających pozwolenia 

na budowę lub dla 

obiektów do rozbiórki poza 

pasem drogowym (w razie 

konieczności) 

2 + 2 123,00 

  

9 
Dokumentacja do 

odszkodowań 
2 + 2 615,00 

  

10 

Szkic geodezyjny ze 

stabilizacji granic pasa 

drogowego 

1 + 2 615,00 

  

 RAZEM 97.477,50   


