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zawarta w dniu GQ-Ogcafwil...... w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
1. Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn—Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON: 531412912, NIP: 7492055601
reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka — Zastępcę Prezydenta Miasta

2. Gminą Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1
REGON 531412987, NIP 7492089126
reprezentowaną przez:

Tomasza Kandziora — Wójta Gminy Reńska Wieś

zwanymi dalej „Zamawiającym",
a
Pracownią Projektową „Mostopol" Sp. z 0.0.
z siedzibą w Opolu (45—920) przy ul. Władysława Jagiełły 39
wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247960
REGON: 160055770 NIP: 9910353160
zwaną dalej „Wykonawcą", reprezentowaną przez:
Mariusza Pustelnika — Prezesa Zarządu
łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną”.

Mając na względzie treść Porozumienia międzygminnego z dnia 08.07.2021r. w sprawie współpracy gospodarczej w zakresie
realizaq'i zadania polegającego na budowie ścieżek pieszo-rowerowych, które stanowić będą spójny układ komunikacyjny,
zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś, oraz zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia 27.05.2022r. Zamawiający zleca,
a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie:

5 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowyścieżkipieszo-rowerowej łączącejgminę Kędzierzyn-Koźle

odstrony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką piesza-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej
w Większycach

w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamówienie publiczne i umowa w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 1, zwane będą dalej
odpowiednio „zamówieniem" i „umową", i mają na celu:
1) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwane dalej

„ZRID") w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały — opracowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

2) umożliwienie Zamawiającemu realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji.

3. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących opracowań:
1) opracowania przedprojektowe, w tym:

a) dokumentacja geotechniczna,
b) opracowania geodezyjne;

2) dwuwariantowa koncepcja programowa ścieżki pieszo-rowerowej;
3) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania
4) materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej ZRID) w trybie ustawyz

dnia 10 kwietnia 2003r. oszczegó/nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wzakresie dróg publicznych
w tym:

strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach
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a) wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno—budowlany, w tym:

a.1 zbiór wymaganych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp. (zwane dalej „dokumentami
formalnoprawnymi”),
a.2 informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) projektu stałej organizacji ruchu,
c) projekt organizacji ruchu na czas budowy
d) inne materiały wymagane do wniosku ZRID,
e) kompletna dokumentacja geodezyjno-prawna,
f) dokumentacja do odszkodowań,

5) dokumentacja do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza
liniami rozgraniczającymi drogę/ (w razie konieczności),

6) dokumentacja do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót, w tym:
a) projekty techniczne dla poszczególnych branż, przy czym należy podzielić inwestycje na etapy,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla w. branż,
c) przedmiary robót dla ww. branż,
d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji;

7) stabilizacja granic pasa drogowego i przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu.
4. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności:

1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków
przebudowy istniejącego uzbrojenia;

2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych)uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń (w
tym pozwolenia konserwatorskiego — w razie konieczności);

3) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 2 w terminie umożliwiającym
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji środowiskowej lub postanowienia o odmowie jej wydania
w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały;

5) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas budowy, w podziale
na ewentualne etapy realizacji inwestycji;

6) w razie konieczności - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu kolidującego z inwestycją; w szczególności wynikających z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody osobno
dla zakresu w liniach rozoraniczaiacvch i osobno dla zakresu Doza tvmi liniami i zawierające:
1) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

(uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe)
a.1. nazwa gatunku drzewa lub krzewu
a.2. obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni — obwód każdego z tych pni
- nie posiada pnia — obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

a.3. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
2) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt

zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
dodatkowo dołaczvć dokumentacje fotograficzna każdego drzewa przewidzianego do usuniecia:

3) plan nasadzeń zastępczych;
7) uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów będągych pod ochroną (w razie konieczności);
8) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów

zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (istniejące rzędne
należy przedstawić w formie szkicu wykonanego przez uprawnionego geodetę);

9) dokonanie uzgodnień dojść i dojazdów 2 właścicielami nieruchomości przylegających do pasa drogowego;
10) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym,

a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji
właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące
z projektowaną inwestycją;

11) przygotowanie tabeli równoważności, o której mowa w pktII.4.8
12) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania

decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających
opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle: aęść I- od
strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach

Nr zamówienia: ZP.271.1.32.2022.AP
Strona 2 z 17

Jćt f] Ł kolek



13) skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę poza liniami rozgraniczającymi (w razie
konieczności);

14) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały;
15) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w zakresie nie objętym decyzją ZRID (w formie pisemnej umowy

korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości według wzoru dostarczonego
przez Zamawiającego);

16) w razie konieczności — przygotowanie (w 2 egz.):
a) analizy stanu prawnego nieruchomości (badanie ewidencji gruntów i KW w czterech działach) dla wszystkich
nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do przebudowy
istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza linie rozgraniczające,
b) wykazów nieruchomości zawierających co najmniej: nazwę obrębu, ark. m., nr działek wg stanu ewidencji
gruntów, powierzchnię działek, nr KW, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze
nieruchomości wraz z adresem zamieszkania (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróżnieniem
działek przeznaczonych pod inwestycję w podziale na: — nieruchomości, które staną się własności Skarbu Państwa
lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
— nieruchomości, które będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w celu realizacji niezbędnych
robót poza liniami rozgraniczającymi;

17) dokonanie trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek:
a) przekazanie ich w terenie przedstawicielowi Zamawiającego,
b) dostarczenie Zamawiającemu kopii powykonawczego szkicu geodezyjnego po przeprowadzeniu ww. stabilizacji
wraz z kopią potwierdzającą przyjęcie szkicu w ośrodku geodezyjne-kartograficznym;

18) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego |ub
właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;

19) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań
projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów technologii robót:

a) na etapie realizacji umowy,
b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych woparciu

o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
c) na etapie realizacji robót budowlanych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu umow określa załączony do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” będący jej integralną
częścią zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie https:[[e-propublico.pli.

S 2.
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane
w terminie

nie dłuższym niż 493 dni od daty zawarcia umowy
(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę iskomp/etawanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie

odpowiednich decyzji administracn'nych),
przy czym przez „dni" rozumie się dni kalendarzowe.

2. W ramach ww. terminu planuje się następujące terminy cząstkowe:
1) wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geodezyjnej) i przekazanie

ich Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru
~ W czasie nie dłuższym niżzastrzeżony na przygotowanie materiałów do wniosku ZRID;

2) wykonanie dwuwariantowej koncepcji programowej ścieżki pieszo-rowerowej i przekazanie jej Zamawiającemu ~
do zaakceptowania
- W czasie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

3) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw.
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag odZamawiającego;

4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej i elektronicznej
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowaniajejprzezZamawiającego;

5) przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazanie ich Zamawiającemu — do sprawdzenia
~ w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez
Zamawiającego

6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych ww. materiałach
- w czasie nie dłuższym niż7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag odZamawiającego;

7) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a dodatkowo — jego kopii u Zamawiającego
-W czasie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego;

8) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu — do sprawdzenia:

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle: część I- od
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a) projektów wykonawczych (zawierajacych miko warunki sguowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu |ub
warunki ich przebudowylzabezpieczenia)L

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości
~ W czasie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez
Zamawiającego;

9) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych
wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji — do ostatecznego zaakceptowania
- W czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag odZamawiającego;

10) pizygotowanie i przekazanie Zamawiającemu — do sprawdzenia
a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego

wraz z wszystkimi uzgodnieniami,
b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),
c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich
- W czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego
projektów technicznych ipropozycjiprzebiegu linii razgraniczających wrazzpodziałem nieruchomości;

11) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w dostarczonych materiałach -
- W czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag adZamawiającego;

12) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materiałów
- W czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego
materiałów dojej wydania;

13) przekazanie Zamawiającemu poniższych opracowań w wersji papierowej i elektronicznej:
a) materiałów do wydania decyzji ZRID wraz z kopią ww. wniosku z potwierdzeniem jego złożenia w organie

administracji budowlanej,
b) odpowiednio skompletowanych projektów technicznych, przedmiarów robót, specyńkacji technicznych,

kosztorysów inwestorskich z zestawieniem kosztów inwestycji,
c) dokumentacji do odszkodowań
- W czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego
materiałów do wydania decyzjiZRID;

14) uzyskanie decyzji ZRID
- W czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzawych od dnia złożenia wniosku ojej wydanie;

15) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID wraz z opieczętowanymi załącznikami
- W czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia ojej wydania W
celu ewentualnego skorzystania z trybu odwoławczego

16) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
- W czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych odjej wydania;

17) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego
wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodewjno-kartograficznym w wersji papierowej i
elektronicznej — do odbioru
- W czasie nie dłuższym niż 42 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzjiZRID.

3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia, w tym do zaakceptowania lub uzgodnienia
stosownych jego opracowań, lub zajęcia stanowiska w sprawie opracowanych wariantów koncepcji w następujących
terminach:

1) Dwuwariantowa koncepcja programowa ścieżki pieszo-rowerowej:
- W czasie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jej od Wykonawcy do
uzgodnienia lub akceptacji;

2) pozostałe opracowania
- W czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do
uzgodnienia lub sprawdzenia.

4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę
- W terminie 7 dniod dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę opracowań składających się na przedmiot umowy przyjmuje się datę przekazania
Zamawiającemu tych opracowań zgodnie z postanowieniem gs w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia.

6. Za datę ostatecznego odbioru przez Zamawiającego opracowań składających się na przedmiot umowy przyjmuje się datę
przekazania Zamawiającemu tych opracowań wolnych od usterek i wad odpowiednio w ilości iformie określonej
w załączniku nr 3 do umowy, zgodnie z postanowieniem 58 w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem
zapisów w punktach III.3 + III.12 Opisu przedmiotu zamówienia.

5 3.
NALEŻYTA STARANNOŚć
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. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z zachowaniem terminów wykonania
zamówienia określonych w umowie oraz z uwzględnieniem uwarunkowań inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz
przepisami prawa, w szczególności 2 Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym wraz z przepisami
wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z późn.
zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub
wytycznych mających zastosowanie do opracowań i czynności składających się na przedmiot umowy Wykonawca
zobowiązany jest do dostosowania tych opracowań i czynności do wprowadzonych zmian.
Dokumentacja objęta przedmiotem umowy powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania umowy;
2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o przyaynie odstąpienia;
3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo

Wykonawcy;
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

S 4.
PODWYKONAWSTWO I ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, część prac w zakresie branży elektrycznej,
sanitarnej, teletechnicznej oraz geodezyjnej objętych niniejszą umową zleci do realizacji Podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy w
zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego
w zakresie wiedzy lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca powoływał się składając ofertę
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział
w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane wtrakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

S 5.
SPOSÓB REPREZENTACJI I POROZUMIEWANIA SIĘ

Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego ustanawia się:
- Ewę Pawłowską tel. (77) 40 34 495; tel./fax 40 50 379; e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.p|
- Kamilę Bieńkowską tel. (77) 40 50 377; tel./fax 40 50 379; e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzvnkozle.pl
- Katarzynę Obarę tel. (77) 40 50 384; fax 40 50 379; e-mail: kataQyna.obara@kedziegmkozle.pl
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- Justynę Kucharczyk tel. (77) 40 50 379; tel./fax 40 50 379; e—mail: jusgna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl

- Edwarda Koszorek tel. (77) 40 50 379, tel./faks 40 50 379; e-mail: edward.koszorek@kedzierzynkozle.pl;
- Beatę Królikowską tel. (77) 40 50 380 fax 40 50 379; e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.gl
~ Romana Łotarewlcza tel. (77) 40 50 496 fax 40 50 379; e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzvnkozle.pl

- Gmina Reńska Wieś do kontaktów ustanawia: Urszulę Szczypinska, Mateusza Siodlaczek, email:
budownictwo@renskawies.pl tel. 774053217.

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: Mariusza Pustelnika

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach w wypełnianiu
wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia.

4. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą osobiście, przez posłańca,
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:
1) dla Zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta Wydział Inwestycji, Remontów i Elloatacji z siedzibą:

ul. Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 40—34-495, tel./faks 40-50-379, e—mail:
ewa.gawlowska@kedziergnkozleągl

2) dla Wykonawcy: Pracownia Projektowa MOSTOPOL sp. z 0.0. z siedzibą: 45—920 Opole ul. Jagiełły 39;
tel. 77/427-18-20 faks:; e-maiI: biuro@mostopol.pl.

5. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:
1) przyjęte bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta- z dniem odbioru;
2) przesłane pocztą lub przez posłańca ~ z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po awizacji listu poleconego na

powyższy adres - z dniem upływu terminu odbioru awizowanego listu;
3) doręczone faksem — z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu;
4) drogą elektroniczną - z dniem wysłania.

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób
reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.

7. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uważa się za skutecznie doręczone.

S 6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE i JEGO WALORYZACJA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w 51, w tym za przeniesienie na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w 513 ust. 2, za
przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się,
w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od
towarów i usług VAT) na kwotę:

97 477,50 zł
słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem zlotych 50/1002/,

z uwzględnieniem ńnansowania i płatności jak niżej:
- w 2022 r. — płatne do kwoty 20 000,00 zł brutto,
- w 2023 r. — pozostała kwota.

zwane jest dalej również „ceną". Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały
w załączniku nr 3 (zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy )

2. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 1, dokonana będzie w następujący
sposób:

1) 90% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. 87 729,75 zł zapłaci Zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle;
2) 10% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. 9 747,75 zł zapłaci Zamawiający Gmina Reńska-Wieś.
3. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego brutto za poszczególne części zamówienia również zostanie dokonana

w stosunku procentowym określonym w ust. 2. Sposób podziału wynagrodzenia na poszczególne części
określa załącznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie i wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy oraz, że nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z właściwym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

4. Cena przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w sposób wolny od wad, w ustalonych terminach,
zgodnie z postanowieniami umowy.
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6.

90
Cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy,
i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia, których
przedmiotu i wysokości nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Cena płatna będzie w częściach, które są określone w załączniku nr 3 do umowy.

Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty ceny wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.
W przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy strony uprawnione są do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w g 6 ust. 1 na następujących zasadach:
1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, począwszy od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę; kolejne waloryzację mogą być dokonywane nie częściej niż co
12 miesięcy;

2) maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie
postanowień Umowy, nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 10% pienNotnej wartości umowy za zakres
podstawowy;

3) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik)";

4) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy wzrost kosztów przekracza 5 % lub jest mniejszy niż /-/5%;
5) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy nieodebrany

przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, tj. dotyczyć usług nieujętych w protokołach odbioru częściowego
lub ostatecznego do dnia złożenia wniosku;

6) wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiększone o Wskaźnik; zmianę wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku
przez obie Strony, wprowadza się aneksem do umowy, do którego załącznikiem będzie wykaz aktualnych kosztów.

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, który zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na okres dłuższy niż 12
miesięcy, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 8.

10. Niezależnie od postanowień ust. 8 wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w 5 16.

1.

57.
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚć STRON

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy:
1) Wykonawca zapewni wykonywanie opracowań i czynności składających się na przedmiot umowy przez osoby

posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone stosownymi przepisami;
2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazywania raportu z przebiegu prac projektowych

(uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień itp.) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym
niż 5 dni roboczych, od dnia przekazania pisma z wezwaniem Zamawiającego, faxem lub za pomocą poczty
elektronicznej. Raport ten powinien zawierać określenie wykonanych czynności w ramach wykonywania przedmiotu
umowy, z wskazaniem daty ich wykonania. Dotyczy to w szczególności składania wniosków i uzyskiwania w imieniu
Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp.;

3) Wykonawca jest zobowiązany wystawiać faktury zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi ceny i warunków
płatności.

4) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych
przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego -
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez
Zamawiającego faksem lub za pomocą poczty elektronicznej;

5) Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do wyjaśnienia w sposób szczegółowy i wyczerpujący
wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów,
technologii robót na etapie realizacji umowy oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót — w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszych niż 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez
Zamawiającego faxem lub za pomocą poczty elektronicznej;

6) Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania treści dokumentacji projektowej i kosztorysowej (po jej ostatecznym
odbiorze przez Zamawiającego), a w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego innym podmiotom
niż Zamawiający, zwłaszcza Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na
wykonanie inwestycji na jej podstawie;

7) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za zorganizowanie procesu projektowania w taki
sposób, aby założone cele określone w 5 1 ust. 2 zostały osiągnięte zgodnie z umową;

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszanie praw autorskich ipraw pokrewnych osób trzecich w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu
naruszenia praw osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy w zakresie
załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia oraz pokryć koszty poniesione ztego tytułu przez Zamawiającego;
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9) Wykonawca oświadczy, że przedmiot umowy został wykonany przy pomocy legalnego oprogramowania
komputerowego;

10)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy w dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość
lub użyteczność, a w szczególności za:

a) rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,
b) błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich naziemnych obiektów,

urządzeń budowlanych, inżynierskich, urządzeń infrastruktury,
c) błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji zjazdów bądź pominięcia tychże elementów,
d) niestaranne przygotowanie inwentaryzacji zieleni podlegającej usunięciu (w tym szacunku kosztów jej wycinki);

wrazie nierzetelnego wykonania inwentaryzacji Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji osobie
trzeciej oraz dochodzić od Wykonawcy pokrycia kosztów wycinki, innych opłat czy kosztów z tym związanych.

11)W przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie zawierała błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do naniesienia
stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na koszty z tym związane.

12)Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie ww. dokumentacji okaże się, że wskutek
ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania pokrywającego wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

Obowiązki Zamawiającego:

1) Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazać Wykonawcy istotne do
wykonania przedmiotu umowy informacje, materiały, dane wyjściowe idokumenty znajdujące się w posiadaniu
Zamawiającego na dzień podpisania umowy;

2) dodatkowe dane i informacje, których potrzeba przekazania Wykonawcy wynikła w trakcie trwania umowy,
Zamawiający przekaże Wykonawcy (o ile będzie w ich posiadaniu) po pisemnym wystąpieniu o nie przez Wykonawcę;

3) Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych danych
i informacji o których mowa w pkt 2, w terminie 10 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystąpienia Wykonawcy;

4) Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach
związanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowań składających się na przedmiot umowy przez wszystkie
instytucje (jednostki), jeżeli będzie ono wymagane;

5) Zamawiający udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz
Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych zwydaniem decyzji dotyczących
przedmiotu umowy;

6) Zamawiający będzie potwierdzał przekazanie mu przez Wykonawcę opracowań składających się na przedmiot umowy
oraz odbierał te opracowania na zasadach określonych w postanowieniach umowy w zakresie odbioru przedmiotu
umowy;

7) Zamawiający będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy
dotyczącymi ceny i warunków płatności;

8) Zamawiający uzgodni opracowaną koncepcję programową ścieżki pieszo-rowerowej z właściwą Radą Osiedla.

W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz uzyskania przedmiotu umowy
spełniającego cele określone w zamówieniu.

58.
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ USUWANIE WAD I USTEREK

Wykaz opracowań, które będą odrębnymi przedmiotami przekazania i odbioru, stanowi załącznik nr 3 do umowy.
Miejscem przekazywania i odbioru opracowań składających się na przedmiot umowy jest siedziba Zamawiającego pod
adresem: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 pokój nr 311.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie i ilości egzemplarzy określonej w załączniku nr 3 do umowy.
Do przekazywanych opracowań, których wykonanie musi być wzajemnie skoordynowane, Wykonawca dołączy pisemne
oświadczenie, że opracowania te są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane są w stanie kompletnym ze względu na
cel oznaczony w umowie.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) do odbioru- opracowania przedprojektowe w ilości i formie określonej w załączniku nr 3, z uwzględnieniem zapisów

w punktach III.3 + III.12 Opisu przedmiotu zamówienia;
2) do sprawdzenia/zaakceptowania

a) koncepcję programową ciągu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej,

b) pozostałe opracowania w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej.
Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego opracowań wymienionych w ust. 5 pkt 1 jest podpisany
przez obie Strony protokół odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 10.
Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu do sprawdzenia opracowań wymienionych w ust. 5 pkt 2 jest
podpisany przez obie Strony protokół przekazania zawierający:
1) nazwę „Protokół przekazania";
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2) datę i miejsce przekazania Zamawiającemu opracowań;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczących w przekazaniu;
4) pełną nazwę przedmiotu umowy;
5) numer umowy, na podstawie, której zostały zrealizowane opracowania;
6) wyszczególnienie przekazanych opracowań oraz ilość egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7) pouczenie dotyczące braku podstaw do fakturowania;
8) określenie terminu na sprawdzenie jakości przekazanych opracowań przez Zamawiającego;
9) określenie terminu na przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę opracowań wolnych od wad.

8. W przypadku stwierdzenia, że przekazane do sprawdzenia opracowania są niekompletne (nie zawierają wymaganych
opracowań lub dokumentów) Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Sprawdzenie przez Zamawiającego
nastąpi po dostarczeniu całości tych opracowań zgodnie z umową.

9. W terminie wskazanym w 52 ust. 3, odpowiednio do przekazywanych opracowań, Zamawiający sprawdzi ich jakość,
a następnie: albo dokona ich odbioru, albo wskaże Wykonawcy w formie pisemnej wady lub usterki, które uniemożliwiają
ich odbiór, i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek, o którym mowa w 52 ust. 2, odpowiednio do
przekazywanych opracowań.

10. Jeżeli przekazane Zamawiającemu opracowania nie mają wad lub usterek, Zamawiający powiadomi o tym fakcie
Wykonawcę. Wykonawca w terminie wskazanym w 52 ust. 2, odpowiednio do przekazywanego opracowania, przekaże
Zamawiającemu pozostałe egzemplarze tych opracowań (za wyjątkiem materiałów do uzyskania decyzji ZRID i
materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej). Na potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego w. opracowań Strony
podpiszą protokół odbioru ostatecznego zawierający:
1) nazwę „Protokół odbioru ostatecznego";
2) datę i miejsce przekazania Zamawiającemu opracowań;
3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczących w odbiorze;
4) pełną nazwę przedmiotu umowy;
5) numer umowy, na podstawie, której zostały zrealizowane opracowania;

6) wyszczególnienie przekazanych opracowań oraz ilość egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4;
8) oświadczenie Wykonawcy, że opracowanie w formie papierowej i elektronicznej są identyczne;
9) informację o braku zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki nałożonej na Wykonawcę w umowie

i dokumencie gwarancyjnym;
10) adnotację o możliwości fakturowania.

11. Na potwierdzenie odbioru materiałów do uzyskania decyzji ZRID Strony podpiszą protokół odbioru częściowego
zawrerający:
1) nazwę „Protokół odbioru częściowego";
2) datę i miejsce przekazania Zamawiającemu opracowań;
3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczących w odbiorze;
4) pełną nazwę przedmiotu umowy;
5) numer umowy, na podstawie której zostały zrealizowane opracowania;
6) wyszczególnienie przekazanych opracowań oraz ilość egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;
7) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4;
8) oświadczenie Wykonawcy, że opracowanie w formie papierowej i elektronicznej są identyczne;
9) informację o braku zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki nałożonej na Wykonawcę w umowie i dokumencie
gwarancyjnym.

12. Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji środowiskowej lub decyzji ZRID, na okoliczność ostatecznego odbioru materiałów,
o których mowa w ust. 11 oraz decyzji ZRID i załącznikami do niej, Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego, o
którym mowa w ust. 10, dodatkowo zawierający znak i datę decyzji administracyjnej.

13. Jeżeli przekazane przez Wykonawcę opracowania mają wskazane przez Zamawiającego wady lub usterki, Wykonawca
zobowiązany jest w terminie określonym 5 2 ust. 2, odpowiednio do przekazywanego opracowania:
1) usunąć te wady lub usterki na własny koszt;
2) przekazać Zamawiającemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi wyjaśnieniami o sposobie

i miejscu dokonania korekt i poprawek.

14. Zamawiający potwierdza przekazanie mu opracowań złożonych przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia
wskazanych wad i usterek protokołem przekazania, o którym mowa w ust.7, zawierającym dodatkowo klauzulę, iż
protokół dotyczy przekazania opracowań, których wady i usterki Wykonawca usunął na wezwanie Zamawiającego. Do
protokołu dołącza się pisemne zgłoszenie Wykonawcy o usunięciu wad lub usterek.

15. Jeżeli opracowania przekazane przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia wskazanych wad i usterek w dalszym
ciągu dotknięte są wadami i usterkami, Zamawiający w terminie określonym w 52 ust. 4 złoży Wykonawcy pisemne
oświadczenie, w którym stwierdzi wedle swego wyboru:
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16.
17.

18.

1) że odstępuje od umowy, albo
2) że wyznacza mu dodatkowy termin, który nie oznacza jednoczesnego przedłużenia terminu umownego, albo
3) że odbiera przekazane opracowania z wadami i usterkami i obniża jednocześnie wynagrodzenie należne Wykonawcy

za ich opracowanie, przy czym obniżenie tego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w 512 — warunki
gwarancji, może wynosić nie więcej niż 10% jego wysokości określonej w umowie za te opracowania.

Jeżeli nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 15, ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

Odebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie dzieła
lub świadczenie usług.
0 zauważonych w każdym czasie wadach przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia zgodnie z zasadami określonych w umowie i dokumencie gwarancyjnym.

59.
SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY

Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie po odbiorze opracowań wymienionych w załączniku nr 3 do umowy, dla
których określono wysokość wynagrodzenia i termin wykonania.
Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający wykonanie części
rozliczeniowej przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.
Fakturę na|eży wystawić i dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru ostatecznego. W związku z podziałem płatności wynagrodzenia w sposób przewidziany w tj 6 ust. 2,
fakturę należy dostarczyć każdemu Zamawiającemu oddzielnie z uwzględnieniem podziału ceny brutto na
dwóch płatników.
Wraz z fakturą częściową Wykonawcy, w których występują usługi realizowane w podwykonawstwie, należy przedłożyć
kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę |ub oświadczenie
podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania
wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ostatniej faktury częściowej. Do
ostatniej faktury częściowej stosuje się postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.
Faktury niespełniające ww. warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku jej realizacji przez Zamawiającego.
Dane wymagane na wystawianej fakturze dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:
1) Nabmca - Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601;
2) OdbiorcaZPłatni - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, uI. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
3) Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu ostatecznego odbioru, w związku, z którym

faktura jest wystawiana.
8. Dane wymagane na wystawianej fakturze dla Gminy Reńska Wieś :

10.

11.
12.

1.

1) Nabywca ~ Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Pawłowicka 1, 47—208 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492089126;
2) Odbiorca/Płatnik- Urząd Gminy Reńska Wieś, uI. Pawłowicka 1, 47—208 Reńska Wieś ;
3) Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu ostatecznego odbioru, w związku, z którym

faktura jest wystawiana.
Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi:
1) w przypadku faktury częściowej - w terminie 14 dni kalendarzowych;
2) w przypadku ostatniej faktury częściowej - w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Należność za wykonanie umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których maja zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia faktur zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec
Zamawiającego, za szkodę, którą ten poniesie wskutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury Vat zgodnie z zasadami
dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności.

510.
KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujągćch przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, dla którego w umowie określono termin wykonania — w wysokości

0,3 % ceny brutto, za każdy dzień zwłoki za tę część przedmiotu umowy, której ten termin dotyczy, wskazanej w
odpowiedniej pozycji w załączniku nr 3 do umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego
w umowie, z zastrzeżeniem pkt 4;
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2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy lub jego części w okresie udzielonej gwarancji —
wwysokości 0,2 % ceny brutto wskazanej w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
ustalonym przez Strony terminie na wprowadzenie uwag oraz usunięcie usterek i wad;

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca —
w wysokości 25% ceny brutto wskazanej w 5 6 ust. 1;

4) za naruszenie zobowiązań określonych w 5 7 ust. 1 pkt 4 i 5— w wysokości 0,01 % ceny brutto wskazanej w g 6 ust.
1 za każde naruszenie lub każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego na
wykonanie zobowiązania;

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy
dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.1

2. Zamawiająg zap_łaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Zamawiającego, dla którego w umowie zakreślono termin wykonania —

wwysokości 0,2% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki za tę część przedmiotu umowy, której ten termin dotyczy,
wskazanej w odpowiedniej pozycji w załączniku nr 3 do umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu na
wykonanie obowiązku;

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
25% ceny brutto za tę część przedmiotu umowy, od której odstąpił Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji określonej
w 515 ust. 1 pkt 5-8.

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 50% ceny brutto wskazanej
w 56 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, mogą
one dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec
Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapłaty.

5. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej szkody Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

6. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w umowie będzie skutkować zastosowaniem
przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do
niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzającego, że umowa została
wykonana należycie.
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

7. Kary umowne należne poszczególnym Zamawiającym będą ustalane w stosunku do procentowego
podziału płatności wynagrodzenia przewidzianego w 5 6 ust 2. W ten sam sposób poszczególni
Zamawiający będą zobowiązani do zapłaty kary umownej należnej Wykonawcy.

511.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY—NIE DOTYCZY

512.
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca oświadcza, że na wykonaną w ramach niniejszej umowy dokumentację udziela Zamawiającemu gwarancji na
okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego ostatniego opracowania składającego się na
przedmiot umowy na określonych niżej zasadach.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub
użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz przez Zamawiającego.

3. Za wadę uznaje się w szczególności:
1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego

bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub
jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy;

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach
przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą
brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz
zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie;

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy;
5) obniżenie jakości, tnNałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy;
6) sytuację, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich;
7) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.
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4. Warunki gwarancji
1) Zamawiającemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy lub jego część, przysługuje prawo żądania od

Wykonawcy:
a) usunięcia wad w terminie określonym w niniejszej umowie, lub
b) dostarczenia przedmiotu umowy lub jego części wolnego od wad, bez względu na istotność wady na koszt

Wykonawcy, lub
c) zwrotu 10% ceny za przedmiot umowy lub jego część, której ta wada dotyczy — w przypadku, gdy wada nie da

się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie i nie ma charakteru istotnego;
2) Ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu umowy lub jego części będą usuwane bezpłatnie przez gwaranta-

Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady; w uzasadnionych przypadkach termin ten
może być wydłużony przez Zamawiającego do 30 dni;

3) Usunięcie wady może nastąpić w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie gwaranta - Wykonawcy; wdrugim
przypadku gwarant ~ Wykonawca na własny koszt odbierze przedmiot umowy lub jego część do poprawy oraz
zwróci Zamawiającemu po usunięciu wady;

4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale obu Stron;
5) Jeżeli gwarant-Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub błędów w ciągu 2 dni od otrzymania powiadomienia

lub nie dotrzyma terminu jej usunięcia, Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kary umownej, zgodnie
z postanowieniami @ 10 ust. 1 pkt 2;

6) Pisemne zgłoszenie wady musi nastąpić w terminie 14 dni od jej ujawnienia; wezwanie może zostać zgłoszone na
piśmie lub faksem (dowodem doręczenia jest potwierdzenie nadania bez błędu) w sposób zgodny
z postanowieniami 55;

7) Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad;
8) Gwarant odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający

zawiadomił gwaranta-Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji;
9) Gwarancja nie obejmuje zmian w przedmiocie umowy, jeżeli nie były one uzgodnione z gwarantem-Wykonawcą,

a zostały wprowadzone podczas wykonywania robót budowlanych na jego podstawie.
5. Po zakończeniu realizacji umowy, przed złożeniem ostatniej faktury częściowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

odrębną kartę gwarancyjną zawierającą powyższe warunki gwarancji wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.
6. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień ztytułu

rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych z Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca
odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna dokumentacji zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od wydania
przedmiotu umowy Zamawiającemu, licząc od daty odbioru ostatecznego ostatniego opracowania.

513.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, iż opracowania składające się na przedmiot umowy będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części Wykonawca przenosi na Zamawiającego
nieograniczone autorskie prawa majątkowe do opracowań składających się na przedmiot umowy, bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek

techniką (w tym drukarską i cyfrową);
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — wprowadzenie do obrotu, użyczenie

lub najem oryginału lub egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania poplzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp

w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie
w sieci internetowej;

4) korzystania na własny użytek.
3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego, tj. rozporządzania i korzystania

z opracowań składających się na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojęzycznych.
4. Zamawiający może cedować nabyte prawo na rzecz innych podmiotów wyłonionych w postępowaniu przetargowym na

roboty budowlane, jak również inne podmioty realizujące w szczególności przyłącza do mediów lub przebudowę sieci wg
osobnej procedury.

5. Wykonawca oświadcza, że pozyska i przekaże Zamawiającemu prawa własności przemysłowej lub intelektualnej albo
know-how w niezbędnym zakresie, jeżeli rozwiązania objęte tymi prawami zostaną użyte przez Wykonawcę w wykonaniu
umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw własności
przemysłowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle: część I- od
strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach

Nr zamówienia: ZP.271.1.32.2022.AP ».
Strona 12 z 17. W. —7

/Ól/ ŁU'WĄ/



6. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa
autorskiego lub praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub intelektualnej albo know-how, Wykonawca weźmie na
swój koszt udział w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej,
a także zwróci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę 0 roszczeniach osób trzecich.

7. Przejście autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust.2, powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności
egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy.

& 14.
NADZÓR AUTORSKI— NIE DOTYCZY

515.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysłuauie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni kalendarzowych w wykonaniu którejkolwiek części umowy,

przy czym Zamawiający może wtakim przypadku odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, a w szczególności nieusunięcia
w terminie wad którejkolwiek części przedmiotu umowy, stwierdzonych przez Zamawiającego lub podmioty
uzgadniające albo instytucje zatwierdzająca, niewykonania w terminie ich zaleceń lub nieudzielenia odpowiedzi na ich
pytania, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

3) jeżeli opracowania złożone przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia wskazanych wad i usterek w dalszym
ciągu mają wady i usterki;

4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan
likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu o upadłości;

5) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
(art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp);

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
7) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

8) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w części z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający gwarantuje
Wykonawcy wykonanie usługi o wartości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu umowy wskazanej w 5 6 ust. 1. Z
tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
1) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania wynikającego

z 57 ust. 2 w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na wywiązanie się ztego zobowiązania;
2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w stosunku do terminu zapłaty tej

faktury wskazanego w 59 ust. 8.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą

protokół inwentaryzacji prac wykonanych do dnia złożenia przez Stronę odstępującą drugiej Stronie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, przy czym:
1) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 Zamawiający zobowiązany jest do

dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia; wtakim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego ztytułu wykonanej części
umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych;

2) w pozostałych przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za opracowania zrealizowane
zgodnie z umową do dnia odstąpienia od niej i odebrane przez Zamawiającego za protokołem odbioru ostatecznego.

Nazwa zamówienia: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle: część I- od
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5. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy nie dojdzie do sporządzenia przez Strony wspólnego protokołu
opisanego w ust.3, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i ten protokół będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia
między Stronami.

6. Zwrot przedmiotu umowy lub jego części, który nie pozwala Zamawiającemu osiągnąć celu, o którym mowa w 5 1 ust.2,
nastąpi pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i z zastrzeżeniem
zatrzymania przez Zamawiającego 1 egz. opracowań podlegających zwrotowi.

7. Odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy powinno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy. Odstąpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony
odstępującej od umowy.

516.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.

3. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których vwstąpienia nie można było przewidzieć

w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy;
2) wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, a miało
ono wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

3) przedłużających się ponad 30 dni kalendarzowych procedur uzgadniania przedmiotu umowy, które nie są
* spowodowane działaniem lub brakiem działania Wykonawcy, uniemożliwiających kontynuowanie lub zakończenie

przedmiotu umowy;
4) zwłoki Zamawiającego w zakresie uzgadniania poszczególnych części zamówienia, które wynikają z konsultacji z

mieszkańcami lub ze złożoności problemu;
5) wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego w związku z okolicznościami mającymi wpływ na dalszą

realizację prac projektowych, a niezależnych od Wykonawcy;
Zmiana terminu umoWnego we wskazanych przypadkach może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy,
po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wskazującego na zaistnienie okoliczności stanowiącej
podstawę do zmiany umowy.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,1
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu |ub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;3
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z

dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;4
5) zmniejszenia zakresu umowy, zgodnie z ust. 6.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi
Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1-4 na
koszty realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych
pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na
zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający
sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia
w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.
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6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie przeltałcenia trybu uzyskania decyzji pozwolenia na realizację robót
budowlanych z trybu lzw. decyzji ZRID uregulowany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363, z późn. zm.)na tryb pozwolenia
na budowę uzyskiwanego w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.
zm.) z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany terminów umownych i wynagrodzenia.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do
umowy. W preambule aneksu należy wskazać podstawę prawną wynikającą z art. 455 ust. 1 lub 2 Pzp oraz okoliczności
uzasadniające dokonanie zmian.

8. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

9. W umowach wieloletnich, w których kwoty płatności określone są w rozbiciu na kolejne lata, dopuszcza się zmianę
wielkości tych kwot w poszczególnych latach w ramach niezmienionej ceny złożonej w ofercie bez konieczności zmiany
umowy.

' Dotyay umów zawieranych na okrs dluzszy niż 12 miesięcy
' Dotyczy umów zawieranych na okrs dłuższy niż 12 miesięcy
' Dotyay umów zawieranych na olus dluz'ay niż 12 miesięcy
' Dotyay umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

517.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę
Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 4 egz.
Zamawiający.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia — załącznik nr 1;
2) Oferta — załącznik nr 2;
3) Zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy — załącznik nr 3.

_, ,?ć—ŚTĘFCĄWYKONAWCA nazwaniem '.
ds. Gospodarki Przes .
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Załącznik nr 3 do umowy

ZESTAWIENIE OPRACOWAIŚI SKŁADAJACYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY —
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowyścieżkipieszo-rowerowej łączącejgminę Kędzierzyn-Koźle

odstrony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej
w Większycach

Wysokość
wynagrodzenia
zapłacona przez

Wysokość
wynagrodzenia

Limit
Lp.

(kolumna
1)

Wyszczególnienie projektów
(kolumna 2)

Ilość egz. druk.
+ wersja
elektron.

(Kolumna 3)

wyna-
grodzenia
(Kolumna

4)

Wysokość
wynagrodzenia
cena brutto (zł)

(kolumna 5)

zapłacona przez
Gminę Kędzielzyn-
Koźle (90% kwoty

wskazanej w kolumnie
5)

(kolumna 6)

Gminę Reńska Wieś
(10% kwoty
wskazanej w
kolumnie 5)
(kolumna 7)

Opracowania
przedprojektowe

1.1

Opracowania geodezyjne
(mapy do celów projektowych
z danymi ewidencyjnymi, mapy
inne)

1+2

1.2 Dokumentacja geotechniczne 3+2

Dwuwariantowa koncepcja
programowa ciągu 3+2

Materiały do uzyskania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

1+2

dO 30 0/0

Suma poz.1.1
i 1.2

X X

7380,00

7380,00

11.sos,oo

2.460,00

Projekty wykonawcze,
przedmiary robót oraz
specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót
dla wszystkich branż

4+2

Kosztorys inwestorski :
zestawieniem kosztów

3+2

4320,00
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inwestycji

w ilości
wymaganej
przez organ

wyd. decyzję
oraz dla Suma poz.6.1-6.5. X X

Zamawiającego
jn.

Materiały do wniosku o
wydanie ZRID

Wielobranzowy prOJekt 1 + 2 50_491,5o
6'1 budowlany

Projekt stalej i czasowej
. .. 1 + 2 7380,00

organizacp ruchu
6.2

Projekty podziału
. , . 1 + 2 1.230,00

nieruchomosa
6.3

Inne materiały wymagane do
. 1 + 2 615,00

wnlosku
6.4

Dokumentacja geodezyjno- 1 + 2 1 230 00
prawna ' '6.5

Projekt budowlany w
zakresie poza ZRID 1 + 2 1130,00

Dokumentacja dla robót nie
wymagających pozwolenia
na budowę lub dla
obiektów do rozbiórki poza
pasem drogowym (w razie
konieczności)

2 + 2 123,00

Dokumentacja do
odszkodowań 2 + 2 615,00

Szkic geodezyjny ze
10 stabilizacji granic pasa 1 + 2 615,00

drogowego

RAZEM 97.477,50

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy w. opracowań wg punktów III.3 + III.12 Opisu pmedmiotu
zamówienia.

Mariusz Elektronicznie
. _ podpisany przez

M3C|€J Mariusz Maciej Pustelnik
. Data: 2022.06.02

PUSTEInIk 12:08:18+02'00'
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