
zawartej w dniu ..i/.V. . 21.4. 2022r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

UMOWA NR 272.1.28.2022

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską — Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

2. Artura Maruszczaka — Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Gerardem Gola, ,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „Firma Inżynierska „ALOG" Gerard ”Gola" z siedzibą w

Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813-

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

.1. Gerarda Gola — właściciela

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną".

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (pismo zdnia

18.05.2022r.) Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego

w ofercie w następującym zakresie:

51.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa Przedszkola na esiediu Cisawa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu,

w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz w SWZ

iofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie

projektów wykonawczych, sporządzonych przez: Mirosława Jasiurkowskiego architekt z siedzibą przy ul.

Dobrodzieńska 10/1, 41—500 Chorzów.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1)
, 2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

roboty rozbiórkowe;

roboty budowlane;

roboty sanitarne wewnętrzne i zeWnętrzne obejmujące wykonanie instalacji ogrzewania — chłodzenia,

maszynownia, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji hydrantowej — pożarowej, zewnętrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej i technicznej, przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku 82 - demontaż

zbiornika, kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe, zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą;

roboty elektryczne: rozdzielnie elektryczne, trasy kablowe, wIz, instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych

i wypustów — przewody, oprawy i osprzęt elektryczny, instalacja domofonowa, instalacja CCTV IP, instalacja

przyzywowa, instalacja telefoniczna i sieci logicznych, instalacja zliczania dzieci — urządzenia, instalacja

alarmowa, instalacja RTV, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia, instalacja

fotowoltaiczna, linie kablowe zewnętrzne, oświetlenie terenu, przebudowę linii kablowej wł. TAURON ;

wyposażenie technologiczne kuchni;

wyposażenie sanitariatów; ;

wyposażenie przedszkola w meble. ś/

roboty zagospodarowania terenu: '



9) roboty drogowe z elementami małej architektury, siecią telekomunikacyjną, elektryczną z pełnym

uzbrojeniem terenu, urządzeniami placu zabaw, ogrodzeniem i zielenią.

3. Wykonanie zamówienia obejmuje również następujące czynności:

1)
2)

.3)

4)
5)

6)
. 7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym);

kompleksową obsługę geodezyjna wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjna w 4 kpl. (w tym 2 kpl.

na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty.

Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to
.DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany
obecnie na terenie Gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być

rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z

uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia, ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami:

kable przyłączy nn. — polilinia 1),/kable obwodów oświetleniowych — polilinia 1), rury osłonowe - odcinek,

mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o

niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo numerem

określonym w dokumentacji projektowej;

dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17

maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy

opatrzonej, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt

3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów

danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została

sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

organizację, zagospodarowanie i likWidację placu budowy;

sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych

służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

sporządzenie, wprowadzenie i poinformowanie odpowiednich służb o czasowej organizacji ruchu wraz z

uzyskaniem odpowiednich protokołów (bez uwag);

zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;

wprowadzenie i poinformowanie odpowiednich służb o stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem

odpowiednich protokołów (bez uwag); . &

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia

takiego planu; ,

dokonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika obiektu;

przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK Sp. z o.o.

w Kędzierzynie-Koźlu;

remonti naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;

sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego

stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót; inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w

wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych

zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń

warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;



15)zapewnienie Zamawiającemu możliwości ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki, a w szczególności

płytek chodnikowych i obrzeży chodnikowych, w związku z czym nale'ą/ przewidzieć czysty sposób ich

demontażu z obiektu budowlanego, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać

przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

w trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z

rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

16)załadunek i wywóz (transport) materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 10

km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego; '

17)wykonanie wycinki drzew, które należy pociąć na odcinki o długości 120 cm i uformować stosy na placu

budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym ewentualnej

wycinki wystających korzeni oraz karczowania pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół

brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z

zarządzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyna—Koźla z dnia 6.03.2013r. jak dla - drewna

opałowego 40 zł/mp. ; .
18) posadzenie krzewów i drzew zgodnie z projektem zieleni, wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni (przycięcie

korekcyjne-pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, koszenie) w okresie 24 miesięcy po zakończeniu inwestycji

(każde nasadzane drzewo powinno być wsparte 3 palikami o wysokości nasadzanego drzewa);

19)po zakończeniu robót — uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przylegającego do placu budowy, który

został naruszony wskutek prowadzonych robót; .

20)regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne;

21)zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:

a) odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne

pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy .bez zbędnej zwłoki wywieźć na

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu

zezwolenie na transport odpadów;
b) składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest

możliwe w okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia; '

c) nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany

udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót

Odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to

z przedmiaru robót lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę. .
d) wszelki złom stanowi własność Zamawiającego; złom należy sprzedać, a wynagrodzenie za złom na|eży

przekazać na rachunek Zamawiającego;

22)organizację robót w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie sąsiednich posesji oraz bezpieczne

użytkowanie placówki oświatowej;

23) pokrycie kosztów wynikających z warunków nałożonych przez MWiK Sp. z 0.0. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz i inne instytucje; '

24)w przypadku wykonywania przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Wykonawca wykona roboty zgodnie

zwarunkami i uzgodni'eniami wydanymi przez Orange Polska S.A. Wykonawca dokona zgłoszenia oraz

wystąpienia przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót związanych z ingerencją w sieć

telekomunikacyjną celem wyznaczenia przez Orange Polska S.A. nadzoru nad prowadzonym robotami i ochroną

sieci teletechnicznej (łącznie z pokryciem kosztów tzw. nadzoru właścicielskiego);

25)wykonanie wyposażenia i oznaczenia budynku i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,

zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego; ' ;f/



26)wykonanie planu i oznakowania ewakuacyjnego zgodnie Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;

27)wykonanie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz wykonanie audytu energetycznego.

Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania iOdbioru Robót BudoWlanych, opracowana przez: Mirosław Jasiurkowski architekt ul. Dobrodzieńska

10/1, 41—500 Chorzów oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego,

Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyńkacją Warunków Zamówienia,

Dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej

STWiORB, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą

starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji..

W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia

bardziej szczegółowe będą miały” pierwszeństwo, przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych

dokumentów otym samym poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres

świadczeń lub różne standardy ich wykonania, za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub

wyższy standard wykonania.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z

2021r. poz. 110, z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów

”napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20

czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%.

Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we riotach pojazdów Określono w art. 36a ustawy o

elektromobilności i paliwach alternatvwnvch.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedłoży oświadczenie, że spełni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach

alternatywnych w zakresie zapewnienia udziału przy wykonywaniu zamówienia pojazdów elektrycznych lub

pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%,

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów

Użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia obejmujących ilość tych pojazdów, numery rejestracyjne tych

pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym).

gz..
TERMINY ROZPOCZĘCIA : ZAKOńCZENIA ROBÓT:

Wykonanie przedmiotu zamówienia: '
1) termin przekazania placu budowy ~ do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 360 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy; › '
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie

przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — do 14 dni kalendarzowych liczonych od

daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych;
4) czynności i roboty wymienione w 5 1 ust. 1—3 — od rozpoczęcia do zakończenia budowy oraz w okresie ('

obowiązywania gwarancji.

0 konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem

obiektu, na którym realizowane są roboty budowlane.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

przekazaniem.



53.
NALEŻYTA STARANNOŚć

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-

techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności,

niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją

projektowo-techniczną, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma

prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co nie będzie

uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania umowy;

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o przyczynie odstąpienia; _ . »

3) ;powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo

Wykonawcy;

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją imiejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są

mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego

uszkodzenia istniejących na-placu budowy instalacji lub urządzeń.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do rozwiązań

technicznych zawartych w dokUmentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego

pisemnego wniosku o wyjaśnienie tych wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi

Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

5 4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oświadcza, że kluczowe części zamówienia tj. prace związane z wykonaniem robót

budowlanych branży budowlanej wykona'siłami własnymi; jednocześnie oświadcza, że zgodnie ze złożoną

ofertą cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi. '

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania/robót budowlanych stanowiących przedmiot

umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. '

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji .

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 'umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści

zgodnej z projektem umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku.



10.

11.

12.
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Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu

umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w

ust. 5.

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez

Zamawiającego.

W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej

niż 50 000 złotych. '
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną

za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.

4, zamawiający informuje o tym wykonawcę 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Przepisy ust. 3—12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń |ub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane winien'zawierać:

1) określenie stron umowy;

2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;

3) precyzyjny opis i zakres robót;

4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe); .

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy

wynagrodzeniu ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji

Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-ńnansowego Wykonawcy;

6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie

przetargowej dla tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu

nie wynika, na jaką kwotę wykonawca wycenił roboty, które zamierza powierzyć do wykonania przez

podwykonawcę, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca składa oświadczenia, w którym

określa wartość tych robót;
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7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia "otrzymania faktury lub rachunku,

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych

oraz sposób płatności;

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy;

'9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

dostawy lub usługi. '
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie,

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. .

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego,

zamawiający może: .

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo '

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej '

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo (

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, .jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność'takiej zapłaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. .

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę

do odstąpienia od umowy. ›

Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu

wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
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W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy

odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot

uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych

kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, ”kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu

egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu

regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty

'wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za

nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania

potrącenia przysługujących mu wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy

wobec Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie zastosowanie, w

przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu podwykonawcy przysługuje status

P_odwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, w

tym wykonawców robót budo'wlanych i odpowiednio dostawców iusługodawców, a zawierane z nimi umowy

zawierane będą na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane,

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,

o których mowa wzdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub

usług.

5 5.

„ SPOSÓB REPREZENTACJI

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia

pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w osobach:

1) Kamili Bieńkowskiej — Kierownika Wydziału IRE-IR;

2) Włodzimierza Rutkowskiego - Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziału IRE-IR.

Zamawiający powołuje'inspektora nadzoru dla:

1) branży budowlanej: Reinhold Kalus;

2) branży elektrycznej: Wieńczysław Turza;

3) branży sanitarnej: ................................................................................. .

4) branży telekomunikacyjnej: ...................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustaWy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.). „
Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy —- branża konstrukcyjna w osobie: ' _ iadającego uprawnienia

budowlane nr ~ _ nr zaświadczenia F

2) Kierownika robót - branża sanitarna w osobie: ' „___ _„,_, , „ adającego uprawnienia

budowlane p i nr zaświadczenia [

3) Kierownika robót - branża elektryczna w osobie: i _____ posiadającego uprawnienia

budowlane nr i nr zaświadczenia

4) Kierownika robót - branża telekomunikacyjnej w osobie: i )osiadają'cego
.__.__..A „,.-|uprawnienia budowlane nr i nr zaświadczenia

Mi:/(



56.
WYNAGRODZENIE UMOWNE i JEGO WALORYZACJA

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 51 ustala się, w oparciu

o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od

towarów i usług VAT) na _
kwotę: 10 490 000,00 zł

słownie: dziesięć m/7ionów czterysta dziewięćdziesiąt zł (JO/100
przy czym wynagrodzenie będzie płatne w latach:

1) w roku 2022 — płatne do kwoty 1 400 000,00 zł brutto

2) w roku 2023 — pozostała kwota.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego mrażonej na piśmie dokonywać cesji wierzytelności

z niniejszej umowy na osoby trzecie.

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mogą dokonać

waloryzacji wynagrodzenia umownego, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano—montażowej, ustalany~przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie Komunikatu i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Głównego

Urzędu Statystycznego przekroczy (+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do wartości tego wskaźnika aktualnej w

dniu złożenia oferty przez Wykonawcę.

Waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał w następujący sposób:

1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, począwszy od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę, '

2) waloryzacja może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w zakresie robót odebranych;

3) waloryzacja nastąpi z użyciem wskaźnika cen produkcji budowlano—montażowej, ustalanego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego w formie Komunikatu i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Głównego

Urzędu Statystycznego, przy czym poziom/wysokość waloryzacji wynagrodzenia będzie stanowił różnicę

A pomiędzy wartością tego wskaźnika aktualną w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę 3 wartością

obowiązującą w okresie obejmującym waloryzację;

4) waloryzacja zostanie'wypłacona nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ukazała się

publikacja wskaźnika, O któlym mowa w ust. 3; "
5) w przypadku, gdyby na dzień końcowego odbioru robót nie został opublikowany przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego aktualny wskaźnik do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaźnik najbardziej aktualny;

6) w przypadku, gdyby wskaźnik, O którym mowa w ust. 3, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne

najbardziej zbliżone wskaźniki, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; A

7) waloryzacja wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. '

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w związku ze zmianą ceny materiałów

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto

określonego w ust. 1. '
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgódnie z postanowieniami ust. 3—5, zobowiązany jest do

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi

na okres dłuższy niż 12 miesięcy, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 3—5.

Niezależnie od postanowień ust. 3—5, wynagrodzenieumowne może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w g

15.

57. ”,
OBOWIĄZKI STRON '

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
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1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;

2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy; '

3) przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) dostarczenie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i'ulegających zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy

przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót;

7) wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia

przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;

8) zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:

1) najpóżniej z dniem przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC

od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość minimum 1500 000,00 [PLN], na

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do dnia przekazania placu budowy kopię wyżej wymienionej

polisy wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność

do dnia dokonania odbioru końcowego; .
3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika robót /budowy wraz z kopią

uprawnień iważnym na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczeniem z Polskiej Izby Inżynierów

Budownictwa, zwanej dalej „PIIB";

4) przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający

wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

5) w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży

umowę określającą warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz @ 16);

6.) przyjmie plac budoWy i przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez

Zamawiającego;

7) wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczaswykonania robót;

8) oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia

bhp, p.poż. itp.);

9). zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres tnNania budowy;

10)zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów

”odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej;

11)uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem
obowiązków Zamawiającego;

12)utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez

Wykonawcę materiałach oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań,

czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

13)zawiadomi Zamawiającego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikających i ulegających

zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót zanikających);

14) zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;

15) po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały

teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania;

16)zapewni obsługę geodezyjną inwestycji;

17)wykonana dokumentację powykonawcza inwestycji;

/1
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18)uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego i poniesie koszty z tym związane;

19)wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych;

20) uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy;

21)Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek sporządzenia protokołu odbioru częściowego wykonanych

robót dokładnie w 365 dniu od daty podpisania umowy.

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania przez niego wymagań

wskazanych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a w szczególności: „

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o

wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie

informację nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą o elektromobilności i

paliwach alternatywnych, wraz z informacją w zakresie numeru ”rejestracyjnego. Brak złożenia pisemnego

oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie

wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

2) przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryńkacji

spełnienia ww. wymogu w inny sposób wybrany przez Zamawiającego, wszczególności poprzez żądanie

okazania pojazdu;

3) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca i'Zamawiający

zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy.

58. .

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w 5 1.

Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy

potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów

określonych wś 2 ust. 1. , „
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu

zakończenia robót do dziennika budowy.

Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich

robót.
Zakończenie czynności odbioru nastąpiw terminie do 14 dni od daty jego rozpoczęcia.

Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego

zakończenia przez Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez

inspektora nadzoru, a roboty zgłoszone jako zakończohe zostaną przez Zamawiającego odebrane.

Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi odbioru tych

robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po

usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których

usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i

żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w 5 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego

wynagrodzenia.



10.

11.

12.

13.

12

59.

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót

w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura częściowa co 30 dni, z tym że pien/yszą fakturę Wykonawca może przedłożyć

nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z

faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty wskazanej w 5 6 ust. 1, ztym że suma wynagrodzeń brutto

wynikająca z faktur częściowych wystawionych i płatnych w roku 2022 nie może przekroczyć kwoty wskazanej w 5

6 ust. 1 pkt 1). .

Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części

rozliczeniowej robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi

nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia

przedłożenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty realizowane wpodwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym) na|eży przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej

zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego

Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek

wskazanego podwykonawcy. '

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do

faktury końcowej stosuje się postanowienia ust. 4.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu. umowy.

Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych w ust. 4 i 5

oraz do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamówień na roboty budowlane; których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy warunkiem

zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty

sporządzenia protokołu odbioru. " "
Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Płatnik — Urząd Miasta Kędzierzyn—Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura jest

wystawiana.

Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w przypadku:

1) faktury częścioWej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturą końcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Należność za wykonane roboty zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają zastosowanie

przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca

zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę, którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę

faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności.

V/yf.
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510. . _
KARY-UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6

ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od 7—90 dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości

0,15% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego

po dniu wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad; '

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,15%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu

wyznaczonym na usunięcie wad; „ _
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy

Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1%

wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą

(dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata

powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10% brutto tego wynagrodzenia;

w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy () podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1%! wynagrodzenia umownego określonego w 5 6

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu

umowy;
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z omginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

w w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy () podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po

dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcą wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane w 5 17 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1.

Zamawiający zapłaci Wykonaww karę umowną:

1)

2)

3)

za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający wwysokości 10%

wynagrodzenia. umownego określonego w 5 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w 5 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego

w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym

odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.
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Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 25% wynagrodzenia

brutto wskazanego wś 6 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej

przez Strony szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiający może potrącić wierzytelnośćz tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością

Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kaiy

umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

5 11.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem'j w

wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 6 ust. 1, co stanowi wartość: 524 500,00 zł

słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł 00/100 Ą

w formie poręczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy w

trakcie realizacji robót oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady ważnej do
_'?bi ' !?; :?»

Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczetxprzysługujących Zamawiającemu

ewentualnych kar umownych.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata

ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane (dzień pódpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone zostanie nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.

5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jeżeli w toku realizacji umowy ”ulegnie zmianie termin wykonania umowy,* Wykonawca zobowiązany jest

do niezwłocznego przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

umowy.

512.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarang'i na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

14

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych

lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego

pisemnego powiadomienia.
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Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin Zamawiający będzie

miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in.

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar

umownych zgodnie zg 10 ust. 1 pkt 4 i 5. „

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem

' Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie takich jak:

monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałych zabudowanych urządzeń oraz dokonywać czynności

konsenNacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość

użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia

zakończenia naprawy. (

Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa

nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do

końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału.

Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę

0 wadzie przed upływem tejże gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy ”uprawnień z

tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed

upływem 5 lat od wydania przedmiotu zamówienia ZamaWiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

513.
ZASADY USUWANIA WAD

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ”ma wady

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych

przed zakończeniem odbioru końcowego robót.
0 wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od'daty jej
ujawnienia. A

Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7dni od jej

wykrycia, a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie wady lub innej części obiektu lub urządzenia,

koszty związane z usunięciem skutków opóźnienia obciążają Zamawiającego.

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej

stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po dokonaniu oględzin

Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wady. Wykonawca przystąpi do usuwania wady nie później niż w ciągu

48 godzin od dokonania oględzin. *

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie o usunięciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od

daty jej naprawy. . ' .
Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.



514.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części _w następujących przypadkach:

1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót

na okres dłuższy niż 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami ŚHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do

Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń;

3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez

Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie

tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót

wskazanego w _E; 2 ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w

stan likwidacji; '
6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od

umowy wterminie 30 dni od powzięcia „wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w

postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku,

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; .

8) Wykonawca W chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na

mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10)w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W

takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub

odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy.

11)za niespełnienie wymogu o którym mowa @ 1 ust. 7 dotyczącego wymagań wynikających z ustawy o

elektromobilności i paliwach alternatywnych. , '

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w części z innych przyczyn niż wskazane w

ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robót 0 wartości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu umowy wskazanej

w g 6 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca może odstąpić od umowy wcałości lub części w następujących przypadkach:

1) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do

terminu zapłaty tej faktury wskazanego w 5 9 ust. 11.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy wskaże

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.



W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartości niewykonanej — do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy —

części przedmiotu umowy. Wartość potrącenia wylicza się w oparciu @ wyszczególnione w harmonogramie
rzeczowo-ńnansowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrącenia

wynagrodzenia Strony akceptują w obustronnie podpisanym protokole.” W przypadku, gdy Wykonawca odmawia

podpisania protokołu zawierającego wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia

na podstawie jednostronnie sporządzonego dokumentu.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego ztytułu

wykonania części umowy.

515.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2—4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowyw stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zWiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany

wysokości wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;

3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokości wynagrodzenia.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było

przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie-zmiany zakresu zamówienia nastąpi na

podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów

zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w

zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen

ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą

przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu

robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności

związanych z realizacją" przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót

zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztoryś różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych
czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót
oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez

SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak iceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału

poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności

wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu

zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy,

których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu

umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zar/ri/la'yViającego „.?
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2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna,

zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowych

niepozwalających na żachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót.

Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone

wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy zdnia 10 października 2002r. o «minimalnym wynagrodzeniu za

pracę; ' „
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym |ub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; '

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;

- 5) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1—4 może nastąpić na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę

umowy, przedstawi Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności

wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich

kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w
realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany

umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany

wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie

odpowiednich zmian przepisów.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką
będzie dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu! winna znaleźć się podstawa prawna zmiany wynikająca z art.

455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

516.
Zasoby podmiotu trzeciego [JEŻELI DOTYCZY]

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym

do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących

przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie

przedmiotu Umowy. '

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby

którego/ w zakresie zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej / zdolności finansowych/ekonomicznych

Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika

w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia.
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5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku

zapłaty przez Wykonawcę kaiy umownej w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10.

Niezłożenie przez Wykonawc-ew wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i obarczone

sankcją zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co doprzestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

518.
' POSTANOWIENIA KOIQCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego wszczególności

ustawy — Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego. . _

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla

Zamawiającego.

'Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamówienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia

dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez —

(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lUb Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

517.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę-przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób

wykonujących wskazane poniżej czynności: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstaWie

umowy o pracę osób wyk0nujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności

do: .
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów i dokonywania ich

oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3) przeprowadzania'kontroli na miejscu wykonywania śWiadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na' każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w

ust. 1 czynności, tj.:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać

wszczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię

umowy]umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika).

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

-4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni

okres rozliczeniowy;



załącznik nr 3 do umowy nr 272.1.28.2022

Firma Inżynierska ALDG Gerard Gola
Nazwa firmy

Budowa Przedszkola na osi—edia; Lies”-5:3 przy ul Jana -

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Kędzierzyn-Koźle 24.05.2022 r.

: Kędzierzynie—Koźlu

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalne
wartości

graniczne
Zamawiającego

[%]

Udział w
ofercie
(podaje

łiizonawca)
[%]

Kwota
brutto [zł]

Czas
realizacji

[dni]

Podwyko-
nawstwo
TAK/ NIE

2 3 4 6 ,
7

ZAGOSPODAROWANIE TERENU etap 1
a) plac zabaw z nawierzchnią EPDM 253000,00 zł
brutto
b) wiata rowerowa i wiata śmietnikowa 265000,00
zł brutto
c) zieleń 246000,00 zł brutto
Razem a) do c) 764000,00 zł brutto

do 15% 7,28 764000,00 360 NIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU etap 2 do 10%
5,24

550000,00 360 NIE

BUDYNEK do 60%
50,18 5264000,00 360 NIE

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI dO 5%
2,24

235000,00 360 NIE

WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW do 2%
0,95

100000,00 360 NIE

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEN
PRZEDSZKOLNYCH do 3%

1,05
110000,00 360 NIE

INSTALACJE SANITARNE:
a) zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i
technicznej 45000,00 zł brutto
b) przyłącz wodociągowy 37000,00 zł brutto
c) przyłącz kanalizacji sanitarnej (łącznie z
demontażem zbiornika) 15000,00 zł brutto
d)' rozbudowa kanalizacji deszczowej 173000,00 zł
brutto
e) zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą
70000,00 zł brutto —
f) wewnętrzne inst. San 2260000,00 zł brutto
Razem od a) do f) 2600000,00 zł brutto

do 35%

24,79

2600000,00 360 NIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE do 15%
7,18

753000,00 360 NIE

Przebudowa linii kablowej wł. TAURON. do 1%
0,56

59000,00 360 NIE

10 KANALIZACJA TELETECHNICZNA do 15% 0,53
55000,00 360 NIE

Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w
kol. 3 wartości granicznych, w % „ do ..... .
Wykonawca wprowadzi właściwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczące sie
w wartościach oranicznych, tak aby ich suma
wynosiła 100 %

Suma [zł]

Razem 10490000,00
zł

Nazwa zamówienia: Płzedszkoia na osiedłu Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu

Nr zamówienia: ZP.271.1.28.2022.AJ
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