UMOWA NR 272.1.13.2022.

zawarta w dniu .......cceeeviiieeiiieeeeen. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

1. Panig Sabine Nowosielskg - Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Pana Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Piotrem Gorskim

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

»Piotr Gorski Ustugi Inzyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ"”
w Starym Kozlu (47-223) przy ul. Wolnosci 27

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
REGON: 160124063 NIP: 7531937588

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
11.04.2022r.) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoéci przedmiotu zamdwienia okreSlonego

w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwg:

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym ,,KUZ'NICZKA" w Kedzierzynie-Kozlu

okre$lonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: ,, STUDIO ARCHITEKTURY I WNETRZ Ewelina Klainowska,
47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Kochanowskiego 8 oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (stanowigcym

zatgcznik nr 2 do Umowy) obejmujgcym m.in. nastepujgce prace:
2. Zakres zamOwienia obejmuje :

a) Budowa kolumbarium ( 11 muréw kolumbariowych - w kazdym murze znajduje sie 21 nisz pojedynczych i 3

nisze podwajne).
b) Oswietlenie kolumbarium .
¢) Kanalizacja deszczowa.

3.  Wykonanie zamowienia obejmuje rowniez czynnosci:
a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektr.).
b) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng
¢) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

d) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji

elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

e) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego

planu.
f) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu karte

przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasni¢ ewentualng réznice i nie

pozniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.
g) Remonty i naprawa zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

h) Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe i gazowe.

i)  Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t oraz terenu przylegajacego do placu budowy jesli zostat

naruszony wskutek prowadzonych robot.
i) Proby i odbiory z udziatem wiasciwych organdw i instytucji oraz inwestora i uzytkownika.

k) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na

warto$¢: 500 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

[) Pokrycie kosztéow wynikajgcych z warunkéw natozonych przez zarzadcéw drég, Wydziat Ochrony Srodowiska i

Rolnictwa UM i inne instytucje wydajgce warunki wykonania inwestycji.

m) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych

utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce.



n) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
pozostatej czesci cmentarza.

4. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w kwocie: 500.000,0
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

6. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

a) przedtozyt oswiadczenie, Ze tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

b) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%)
udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

6. SzczegOtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosSci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji  przedmiotowego
zamoOwienia.

7. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych
réwniez ,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizaciji.

8. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegétowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z r6znych
dokumentow sktadajgcych sie na Umowe wynikaC bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres S$wiadczen lub wyzszy standard wykonania.
Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezeC bedzie do Zamawiajacego.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 3 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie obowigzywania
gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpic od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
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3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t s mu

znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzgdzen.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, Ze caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do

przeditozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0

podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(dalej : Pzp).

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktébrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;
2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;
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20.

21

22.

23

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosS¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg
kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okres$la warto$¢ tych robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaZze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosSc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowiC podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéow sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnoéciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
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24.

25.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierz Rutkowski — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.

1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;

2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy — branza konstrukcyjno-budowlana W 0SODIE: .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiii e *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......................... ™) i nr zaswiadczenia PlIB ...........cccovveviennne. *%)
Kierownika robo6t - branza elektryczna W 0SODI€:  ...oooeiiieiiiiiii e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .............ccc....... ™) i nr zaswiadczenia PlIB ...........cccceeeveiennne. *%)
Kierownika roboOt - branza sanitarna W 0SODIE:  .....ccoiiiiiiiiiiiii e **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .............ccc........ ™) i nr zaswiadczenia PlIB ............cccceveveeennnn *%)

86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 wustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na
kwote: 2 452 177,28 zt
stownie: dwa miliony czterysta piecaziesigt dwa tysigce sto siedemdziesiat siedem, 28/100 zt

Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSémie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.
WartoS¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegoélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4)  Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jako$ci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;
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8)  Zakonczenie odbioru robo6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 500 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajacg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwa bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robot
zanikajgcych );

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowe] ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnoSci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakofczenia
robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
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10.

11.

12.

13.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungé - odmoéwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robét w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej
robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokét, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zapfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,226 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczagc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;
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3) za zwioke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzie zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%0
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata
powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;*

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w__ przypadku  nieprzediozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosSci 0,126 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci 296
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior
koncowy powinien sie rozpoczgc i zakonfczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oS$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 96 warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc¢:
122 608,86 zt
stownie: sto dwadziecia dwa tysigce sze$¢set osiem, 86/100 zt

w formie ... waznej do . .
2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
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4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy

na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy bedzie miat
prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywa¢ czynnosSci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytwdrcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od
daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opOznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzgdzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkow opdznienia obcigzajg Zamawiajgcego.

str. 9



Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosSci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5)  rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 4 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesSci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robot o warto$ci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z

tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catoSci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci

niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy.

Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie

sporzgdzonego dokumentu.
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6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowag oraz zwigzanej z tym koniecznoéci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokos$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny
sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane =z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robo6t. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa jest protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora  nadzoru inwestorskiego  oraz  zatwierdzony = przez =~ osobe  upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys roznicowy) nastapi na podstawie S$rednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa
do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego.

5. Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarze niezaleznych od stron umowy, ktdrych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawa
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; [?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne ;&I

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych .[4
5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

(1 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
21 Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
Bl Dotyczy uméw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
[l Dotyczy umdw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy
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7.

1.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastapiC na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegblnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposdéb uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢
wylgcznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w Zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczno$ci zmiany umowy w
postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.

Zasoby podmiotu trzeciego - NIE DOTYCZY
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolno$ci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdblnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty budowlane
2) roboty elektryczne,
3) roboty branzy sanitarnej,
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
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2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawieral
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaC¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty

przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone sankcjg

zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

818.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamowienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Miejscowo$¢, data

Nazwa firmy

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym , KUZNICZKA” w Kedzierzynie-Kozlu
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
rancie | o | Kot | cras | oo
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego | Wykonawca) | Prutto | realizacji nawstwo
[96] [9%] [zH] [dni]l | Tak/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1. | Roboty branzy budowlanej do 90 %
2 | Roboty branzy elektrycznej do 15 %
3 Roboty branzy sanitarnej (kanalizacja do 20 %
deszczowa)
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
granicznych, w % ,,do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Suma | |
dane procentowe w kol. 4, [z4]
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
rRazem 0 0 | ) = | mmmmeee-
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