Umowa nr 272.1.63.2022

zawarta w dniu ........ccoeeeviiiiiiieennn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta

a

Panem Markiem Burcanem

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

,BURCAN MAREK ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT”

w Opolu (45-865) przy ul. Niemodlinskiej 58A

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

REGON: 532230930 NIP: 7542225644
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia

06.07.2022)

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego

w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Montaz klimatyzacji dla pomieszczenia kuchni i 4 sal zabaw w Ztobku Nr 6 w Kedzierzynie-Kozlu. .

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: PS Instalacje s.c. 44-100 Gliwice ul. Pszczynska 6 oraz
zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy) obejmujacym m.in. nastepujace

prace:

Montaz klimatyzacji w uktadzie SPLIT : 1kpl. dla kuchni i 4 kpl. dla sal edukacyjnych.

2. Wykonanie zamdwienia obejmuje réwniez nastepujace czynnosci:

1
2)
3)

4)

5)

6)
)
8)

9)
10)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz.w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektr.);
Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzgdzenia takiego
planu;

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu karte
przekazania odpadu na iloS¢ nie mniejsza niz wynika to z przedmiaru lub wyjasni¢ ewentualng réznice i nie
po6zniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz terenu przylegajgcego do placu budowy jesli zostat
naruszony wskutek prowadzonych robdét;

Préby i odbiory z udziatem wtasciwych organdéw i instytucji oraz inwestora i uzytkownika;

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzgdzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji;

Zabezpieczenie elementdéw wykonczenia i wyposazenia budynku (podtogi, stolarka okienna i drzwiowa).
Dodatkowe wymagania: montaz przewodéw pod tynkiem, a nie w korytkach kablowych. Przewody
zasilajace nalezy doprowadzi¢ do nowych tablic elektrycznych pokazanych na rys.1E-02, 1E-03,
zabudowa przewodéw chlodniczych oraz odprowadzajacych skropliny plyta K-G ze
szpachlowaniem i malowaniem.

3. Ztobek nr 6 zostanie wytgczony z eksploatacji poniewaz w budynku bedg prowadzone roboty zwigzane z wymiang
instalacji elektrycznej przez innego Wykonawce. W zwigzku z powyzszym podczas przekazania placu budowy
zostang poczynione uzgodnienia zapewniajgce bezpieczny przebieg wykonywanych robot. Na Wykonawcy bedzie
cigzyt dodatkowy obowigzek zachowania zasad wspétpracy w prowadzeniu i zabezpieczeniu rob6t wykonywanych
w tym samym obiekcie przez innego Wykonawce.
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4. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadaé i przedtozyé
Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Suma gwarancyjna na warto$é: 100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

5. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

6. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozy oSwiadczenie, ze tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej
10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamdwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazddéw ze wskazaniem
(%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

7. SzczegOtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okres$la dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czesC niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji  przedmiotowego
zamowienia.

8. Realizacja robo6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych
réwniez ,STWIORB”, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizaciji.

9. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z roznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust.1 i 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie

obowigzywania gwarancji.
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpic od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t s3 mu
znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia

istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

str. 2



10.

11.

12.

13.
14.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni  zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okre$lenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy

wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorym okre$la warto$¢ tych robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przeditozeniu

zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach

nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjq
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonac bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw

sgdowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potragcenia wierzytelnoSci z tytutu regresu z
wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
przystugujacych mu  wierzytelnosci  z  jakimikolwiek wierzytelnosciami  przystugujagcymi  Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku
prawomocnego uznania przez wlasciwy sgd, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

8§ 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierza Rutkowskiego — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;
2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika rob6t — branza sanitarna: .............. posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................... i nr
zadwiadczenia PHB ...........ccccceecoviirs covierieennn,

Kierownika robo6t - branza elektryczna: ...........ccccveene. posiadajacy uprawnienia budowlane nr.................... inr
zaswiadczenia PHB ..........ccccoeeevenennn..

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu

o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od

towardw i ustug VAT) na

kwote: 73 800,00 zt
stownie: siedemadziesigt trzy tysigce osiemset i 00/100 zt

2. Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jako$ci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 100 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swa
waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopig uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgca warunki wspétpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
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8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie roboét i obiektéw w stosunku do punktow, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzgadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét
zanikajacych );

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Wykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji. Dokumentacja podwykonawca winna zawierac:

a) wymagane protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych proéb i badan;

b) protokoty odbioru rob6t branzowych;

¢) dokumentacje powykonawczg;

d) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia;

e) Swiadectwa dopuszczajgce materiaty i urzadzenia do uzytkowania;

f) DTR zabudowanych urzgdzen;

g) wymagane instrukcje obstugi, eksploatacji, remontéw, BHP i ppoz., itp.;

h) protokoty szkolen osob przewidzianych do obstugi urzgdzen;

i) inne wynikajgce z przepisow zwigzanych z budowa klimatyzacji i montazem urzadzen z tym zwigzanych.

17) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

18) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

19) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaC pisemne oSwiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieral bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdanie
okazania pojazdu.

20) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedagcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w 8§ 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakofczenia
robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc¢ - odmoéwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usuna¢, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wigcej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
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10.
11.

12.

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy jedng fakturg koncowa.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie robo6t podpisany przez

inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik robot obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru

inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia

go przez kierownika robot.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez

Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje

Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do

wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem

zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty

sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie

przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany

jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z

zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczagc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy w wysokoSci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzief zwitoki;

4)  za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosSci
0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwiloke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuni€cie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajagcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaptata
powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;!
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7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w_ przypadku  nieprzedtozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢  z  oryginatem  kopii  umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziefl op6znienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysoko$ci 2%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

N

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwitoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru kofncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbi6r
koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto

wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
3 690,00 zt
stownie: trzy tysigce sze$¢set dziewiecdziesigt i 00/100 zt
w formie pienigdza.

. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosSci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar

umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt

2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
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Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy bedzie miat
prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w  okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywaé czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materialty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia Ilub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do kornca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamowienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od
daty odbioru koAncowego.

813.

ZASADY USUWANIA WAD
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opo6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw opoznienia obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;
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5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi ha to, ze zamawiajgcy
udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 5-6 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z

tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartoSci

niewykonanej — do chwili ztoZzenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesSci przedmiotu umowy.

Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczeg6lnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia.;
2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokos$ci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie
Srednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowag jest
protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
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7.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyraZenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys rdéznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogolnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg
do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystagpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zaméwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robo6t. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegblnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikbw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniaC proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyc
wytgcznie kosztow realizacji zamdwienia w okresie po wejéciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy

zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym

do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych

przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu

Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie - (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w

zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat

sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.
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W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentdéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ..............
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcg.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
roboty branzy sanitarnej, roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okres$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci iobarczone sankcjg zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwr6cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng czeS¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Miejscowo$¢, data

Nazwa firmy

Ztobku nr 6 — montaz klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni i 4 salach edukacyjnych.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie
graniczne (podaje Kwota Czas POdW¥kO_
Lp. Zakres rzeczowy Zamawiajacego | Wykonawca) | Prutto | realizacji nawstwo
[%6] [9%6] [z] [dni] | Tak/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty - molntazowe urzadzen i do 90%
instalacji sanitarnych
2 | Roboty branzy elektrycznej do 20%
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgcego w kol. 3 wartosci
dgranicznych, w % ,, do .....
Wykonawca wprowadzi wiasciwe Suma | |
dane procentowe w kol. 4, [z4]
mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby
ich suma wynosita 100 %
rRazem 0 0 | ) = | mmmmeee-
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