Umowa o roboty budowlane nr 272.1.18.2022

zawarta w dniu 10.05.2022r..w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym", reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg - Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka- Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle a
Panem Gerardem Golag
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA "ALOG" GERARD GOLA
w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautow 2
wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813
zwanym dalej ,Wykonawcg",
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong".

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 02.05.2022r.)
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie¢ wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w
nastepujgcym zakresie:

81

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa: Wykonanie instalacji
elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpozarowej w Ztobku nr 6

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), nha podstawie projektu
budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: Projekt 3 Marek Pelc, 44-200 Rybnik ul.8w. Antoniego 1 oraz
zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy) obejmujgcym m.in. nastepujgce
prace:

1)  Przebudowe instalacji elektrycznej w tym:

a) - instalacje elektryczne

b) - instalacje sieci strukturalnej

c) - instalacja systemu domofonowego

d) - instalacja sygnalizacji wiamania i napadu

e) -elektroniczny system rejestracji i rozliczenia odptatnosci dzieci.

2) Pozarowe wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych
a) - roboty rozbiorkowe
b) - roboty murowe
c) - konstrukcje stalowe
d) - éciany i obudowy z ptyt GK
e) - é$lusarka okienna i drzwiowa
f) - roboty tynkarskie
g) - uzupetnienie ocieplenia
h) - roboty malarskie
i) - wyposazenie - wymiana windy towarowej j) -posadzki, roboty dekarskie, 3) Modernizacja instalacji wentylacii
mechanicznei istniejacej kuchni i budowa klimatyzacii w wybranych pomieszczen biurowych.
a) - instalacja wentylacji kuchni
b) - instalacja klimatyzacji pomieszczen biurowych | pietra.

2. Wykonanie zaméwienia obejmuje réwniez nastepujace czynnosci:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz.w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektr.).

2) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

3) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w  wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego,
planu.
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5) Zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie
mniejsza niz wynika to z przedmiaru lub wyjasni¢ ewentualna roznice i nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o
zakonczeniu robdt budowlanych.

6) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz terenu przylegajacego do placu budowy jesli zostat naruszony
wskutek prowadzonych robét.

7) Proby i odbiory z udziatem wiasciwych organdw i instytucji oraz inwestora i uzytkownika.

8) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji.

3. Wykonawca zobowiazany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozyé Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosé: 500 000,00 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021
r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy. wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

5. Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozyt oswiadczenie, ze taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem
(%) udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

6. Szczegodtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czes¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktore sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

7. Realizaga robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych réwniez
~STWIORB", obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig
konieczna do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizaciji.

8. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczeg6towe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentdéw o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres
Swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust.l i ust.2 - od rozpoczecia do zakoriczenia budowy oraz w okresie

obowigzywania gwaranciji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktorym realizowane sa roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.
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8§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) - nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczehnstwo
Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia rob6t, oraz ze warunki rob6t sg mu

znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét objetych niniejszag umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku
0 wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

84.

ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapftaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, przewidziany w umowie
0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.



10.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robat;

3) precyzyjny opis i zakres robdt;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtiozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w' ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oiyginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w.przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$c¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.



22. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

23.

24.

25.

wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujagcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomochego uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane beda
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w,
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

§5. SPOSOB REPREZENTACIJI
Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierz Rutkowski - Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

1.Branzy budowlanej:  Reinhold Kalus;
2.Branzy elektrycznej : Wiehczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

1.

Kierownika budowv - hranza elektryczna: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr
Kierownika robét - branza budowlana: i posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

zaswiadczenia F

Kierownika robét - branza sanitarna: ,a posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
zaswiadczenia

86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od

towardw i ustug VAT) na
kwote: 1 861 791,22 z1
stownie: jeden milion osiemset sze$édziesiagt jeden tysiecy siedemset dziewiecdziesigt jeden i 22/100zz¢t

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgceqo wyrazonej na pismie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

8§7.

OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci: 1) Dostarczenie

kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
str.5



2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;

5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét;

8) Zakonczenie odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegoélnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢ minimum 500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swg waznos¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PUB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotow trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, przedtozy umowe okreslajacg warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robét i obiektdw w stosunku do punktéw, linii i poziomow odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektoweyj;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o0 kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzadkowe
moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét rob6t zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestyciji;

18) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

19) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

20) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych w
ustawie o eiektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacije nt. tgcznej ilosci
pojazddw, w tym tgcznej ilosci pojazddw okreslonych ustawg o eiektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zostac¢ potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o eiektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
Www. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdu.

21) W przypadku zmiany ustawy o eiektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88

-ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pisSmie przy zachowaniu terminéw
okreslonych w 8§ 2 ust. 1.

Wykon
awca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia rob6t do dziennika
budowy.

3. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakofczeniu wszystkich robot.

4. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

5. Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,



10.

11

12.

13.

a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych rob6t dajgce sie usungé - odmowi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania rob6t po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungg, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9-

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robét w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej rob6t
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokét, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycije
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamoOwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpézniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik - Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa  przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data  protokotu odbioru, w

zwigzku

z ktorym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:
1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wobec
Zamawiajagcego za szkode, ktérg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.



§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego'okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien, zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowsg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownedo okreslonego w 8 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic,
nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;*

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jei
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony
po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0osOb wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego okresdlonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okre$lonejw § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6

ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr koncowy
powinien sie rozpocza¢ i zakonczyé.

2. taczna maksymalna warto$é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w 8§ 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda
ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potrgci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem", w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

str. 8



93 089,56 zt
stownie: dziewiec¢dziesiat trzy tysigce osiemdziesigt dziewie¢ i 56/i00 zt

w formie gwarancji ubezpieczeniowej waznej do i.SIA.-IULi MF.<n*

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegoélnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany  jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub whniesienia nowego

zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pézniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

812.

GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela _gwarancji ha zrealizowany przedmiot zamoOwienia wg niniejszej

umowy na okres 60 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajacych z btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajgcy bedzie miat
prawo usung¢ wade we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywa¢ za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglgdéw gwarancyjnych zabudowanych urzgdzen na obiekcie takich jak:
monitoring, os$wietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostaltych zabudowanych urzadzen oraz dokonywaé czynnosci
konserwacyjnych tychze urzgdzen, ktoére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakohczenia
naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada
za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczaja, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia zostanie stwierdzona przed
uptlywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.




§13.

ZASADY USUWANIA WAD
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodoéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.
O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
op06znienie zawiadomienia spowodowato zwigkszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw opdznienia obcigzajg Zamawiajgcego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie 1 dzieh przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznhacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystapi do
usuwania wady
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot na
okres diuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dluzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych
wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego
w 8 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5)  rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania hakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE. dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktorym mowa 8 1 ust. 4 dotyczgcego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu
zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w
catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia  przez Zamawiajgcego W zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu

budowy /
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 8§ 2 ust. 1 pkt 1;




2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czesciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w 8§ 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czgsci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej - do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy - czesci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokolu zawierajgcego
wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytagcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.

ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowag oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia.;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie
Srednich ogolnokrajowych czynnikdéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikbw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogoélnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa jest protokdt
koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét
zamiennych. Rozliczenie robét zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie srednich ogdlnokrajowych
czynnikéw cenotwoérczych w zakresie kosztéw ogélnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatbw oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen ogélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do
zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamoéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robo6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

>

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na |

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;
5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych, w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmiane umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w szczegolnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze odméwié zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie beda.w wystarczajgcy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczyé
wytacznie kosztow realizacji zamOwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy
Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.
§16. Zasoby podmiotu trzeciego /NIE
DOTYCZY/
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie [nie dotyczy] (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/
w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegoélnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do
oddania niezbednych zasobdow na potrzeby wykonania zamowienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw skladanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez [nie dotyczy]
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
roboty elektryczne, roboty budowlane, roboty branzy sanitarnej w

trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;



2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, (tj. w szczegolnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutu niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace
traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych-niniejszg urnowi' majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdélnosci ustawy -
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamoéwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zalacznik nr 3 do umowy nr.

Firma Inzynierska ALOG Gerard Gola

Nazwa firmy

»A L O G«

FIRMA INZYNIERSKA

mgrinz. GERARD GOLA
ui. Kosmonautéw 2

47 - 226' Kedzierzyn - Kozle

Wykonanie instalacji elektrycznej i sygnalizacji p.poz w Ztobku nr 6

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

K-Kozle 4.05.2022r.
Miejscowos¢, data

Razem

Lp. Zakres rzeczowy Dopuszczalne Udziat w Kwota Czas | Podwyko-
wartosci ofercie brutto [z4] | realizacji | nawstwo
graniczne (podaje [dni] | TAK/NIE
Zamawiajacego | Wykonawca)

(%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
1. |Roboty branzy elektrycznej do 80% 40% 744716,49 90 TAK/NIE
2 |Roboty branzy budowlanej do 40% 40% 744716,49 90 NIE
3 |Roboty sanitarnej do 20% 20% 372358,24 90 TAK/NIE
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. Suma [z1] 1861791,22
3 wartosci sraniczmch, w % ., do..........
Wykonawca wprowadzi wiasciwe dane procentowi'
w kol. 4. mieszczace sic w wartosciach cranicznvch,
tak abv ich suma wynosita 100%
90 1861791,22
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