Zatgcznik nr 6
UMOWA NR ..ccevverrnnnns

zawarta w dniu ....eeeeeeene r., w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle z siedzibg 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32-
Publicznym Przedszkolem nr 9 w Kedzierzynie-Kozlu z siedzibg ul. Harcerska 16, 47-220
Kedzierzyn-Kozle reprezentowang przez dyrektora lzabele Szwajgert - zwang w dalszej czesci
Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
............................................................. majacym siedzibe w przy
(U] PR , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w ............ pod nr KRS ............
reprezentowanyg Przez ........ceeceeeeveenens —zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcga”.

§1

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pod nazwa:
»,Modernizacja ogrodzenia wokot Publicznego Przedszkola nr 9 w Kedzierzynie — Kozlu”

Zakres robdt — zgodny z projektem, dokumentacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, ztozong ofertg (pomocniczo dotgczonego przedmiaru
robét). Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy. Realizacja robét prowadzona bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
nalezytg starannoscia w ich  wykonywaniu, bezpieczeAstwem, dobrg jakosciag
i wtasciwg organizacja.

§2

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce prace i roboty
budowlane : Modernizacja ogrodzenia terenu wokot przedszkola.

2. Zakres prac okreslony jest dokumentacjg — oferta Wykonawcy stanowiacg integralna
czes¢ niniejszej umowy — zatgcznik nr 1

§3

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
W o, , nr polisy ............ Suma gwarancyjna na kwotg ....... zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ za dziatania
podwykonawcow, do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudnienia
podwykonawcow).

2. W przypadku wygasniecia w okresie obowigzywania umowy polisy ubezpieczeniowej,
o ktérej mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ w siedzibie
zamawiajgcego nowa polise lub dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia,



w formie kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem. Powyzisze nie bedzie
stanowi¢ zmiany umowy w rozumieniu § 17 i nie bedzie wymagato aneksu.

Wykonawca zobowigzuje sie po podpisaniu umowy wystgpi¢ o przekazanie terenu
budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé¢ teren budowy Wykonawcy niezwiocznie po
wystgpieniu o jego przekazanie.

§4

Termin realizacji zadania: do 2 miesiecy od podpisania umowy.
§5

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........
Zamawiajgcy powierza funkcje inspektora nadzoru — Dariusz Kalmuk — inspektor nadzoru

inwestorskiego ZOOiW,

Upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego do kontaktu jest lzabela Szwajgert —
dyrektor przedszkola

§6

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujgce roboty budowlane w zakresie

modernizacji_ogrodzenia, byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony wart. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, z uwzglednieniem przyjetego sposobu
realizacji robot.
Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do realizacji zamodwienia, zobowigzany bedzie przedtozyé
Przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 5 ust.4 Umowy, liste oséb ktére
bedg wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wraz z oswiadczeniem, ze
wymienione osoby sg zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
Na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ dowdd, ze dana
osoba wykonujgca przy realizacji przedmiotu zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, jest zatrudniona na podstawie umowy o prace. W szczegdlnos$ci dowodami moga
by¢ dokumenty, zktérych wynika ptatnosé sktadki na ubezpieczenie zdrowotne
i spoteczne. Wykonawca przedktada stosowne dokumenty, z uwzglednieniem przepiséw
zwigzanych z ochrong danych osobowych.
Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez wszystkich podwykonawcéw,
zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Wymaga sie, aby
w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce
przedstawicielowi zamawiajgcego kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktdrym mowa
wyzej.

§7



1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
i oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg
...................... (stownie: ........ceeeeunneeer. ). Wymieniona kwota zawiera wymagalny podatek
VAT.

3. Kwota okreslona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce
wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez nie ujete w dokumentacji technicznej,
a niezbedne do wykonania zadania, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie, koszty utrzymania zaplecza budowy.

4. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych bezusterkowo robét.

§8
1. Rozliczenie robét bedzie nastepowato zgodnie z ofertg. Faktura wystawiona bedzie na:
Gmina Kedzierzyn-Kozle- nabywca
Ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP: 7492055601
Publiczne Przedszkole nr 9- odbiorca
Ul. Harcerska 16
47-220 Kedzierzyn-Kozle
i regulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego.
2. Podstawga wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych bezusterkowo robét.

§9

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy zgodnie
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt .



§ 10

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energie elektryczng na

N

teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz

bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urzgdzen obiektow

tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu

budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy

10.

w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty
i odpady.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robét.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowigzuje sie
do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw: ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm), ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm) — powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglenieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
bezposrednio lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot robét Umowy z materiatéw wtasnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, pracownikdw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robdt wykonywanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajagcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowsa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét,
sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.



§12
1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze

powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych
w art. 647 ! ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 437 ust.1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przy czym zakres prac, ktéorych Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcom, okredla SWZ. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projektu zmiany takiej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia tacznie z fakturg za wykonane
roboty:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg. Brak przedtozenia takiego
oswiadczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozliczenia bezpos$rednio z Podwykonawca,
umniejszajgc stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytutu,

ewentualnie

2) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia
w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce
z podwykonawcami bedg zawiera¢ inne postanowienia, uprawniajgce podwykonawce
do wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur,
zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbioér fakturowanych robét.

2. W zwigzku z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt
zmian takiej umowy, a po jej zawarciu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy i zmiany takiej umowy.

3. Zamawiajacy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane (lub projektu zmian takiej umowy), zgtosi¢ zastrzezenia do projektu (ze
skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario).

4. Zamawiajagcy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajgcego poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ztozy¢ sprzeciw do umowy lub jej zmiany (ze
skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario).

5. Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy, w szczegdélnosci jezeli:

1) Umowa lub projekt umowy z podwykonawcg bedzie sprzeczna z trescig niniejszej

umowy, Specyfikacji Warunkéow Zamowienia lub ztozonej oferty,

2) Zakres robét, ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy,

wykracza poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg wykazie czesci zamdwienia,
ktdrych realizacje Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom,



3) Termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni.

Zlecenie wykonania czesci zamoOwienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie
jego wtasnych pracownikéw.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zatrudnienie przez Podwykonawcéw dalszych
podwykonawcéw. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy moze by¢ uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego
ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia,
ktdre stuzy do pokrycia ewentualnych roszczedn Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o
zwrot Swiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy,
wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce. Wysokos$¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu catosci robdét zleconych Podwykonawcy w wysokosci
rownowartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy
zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 7 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

- pienigdze,

- gwarancja bankowa,
-gwarancja ubezpieczeniowa,
- poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki
wynikajgce z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z
prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwofalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W
przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 8, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z Podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O
ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
Zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy
i rozliczenia z Podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci
wzgledem wszystkich Podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen
Podwykonawcow).



w

§13

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela ....ceieee gwarancji na wykonane przez siebie roboty a na
zastosowane materiaty i urzadzenia gwarancje ich producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancji w dniu odbioru robot.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi strony ustalajg na .............

§14

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne,
ktdre beda naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy badZ jej czesci, o ktérej mowa
w § 4, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 7 ust.2 za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego,

d) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

h) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci niezaptaconego
wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

i) w przypadku niewypetnienia wymagan opisanych w § 6 5% wynagrodzenia
umownego,

j) w przypadku wykonywania robdt, ktére Wykonawca winien wykonaé
samodzielnie, przez podwykonawcow, 5 % wynagrodzenia umownego.

2) taczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢

10% wartosci umownej wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,



b) za zwtoke zawiniong przez Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
terminie w ktorym odbior miat by¢ zakoriczony.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne od wymagalnych naleznosci
Wykonawcy.
Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15

Odbiory, odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia
w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbidr koncowy robot
zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany w terminie, jesli w protokole odbioru
koricowego sporzgdzonym na podstawie zgtoszenia Wykonawcy stwierdzone zostanie
bezusterkowe wykonanie umowy przed dniem wskazanym w § 4.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokdt z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
odbidér przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu
roboczego po uprzednim przedtozeniu protokotéw odbioréw branzowych czesciowych,
zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestéw dotyczacych materiatow
i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 16

1. Zamawiajgcy dopuszcza, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
mozliwos¢ dokonywania zmian zawartej umowy.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ na pis$mie w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.



3. Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn i
usuniecia ich skutkéw, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia tych robdt, wskutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w nastepujacych sytuacjach i przy opkreslonych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

Koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji zaréwno istotnych i nieistotnych z
punktu widzenia prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg
wptyw na niedotrzymanie terminu zakonczenia robét okreslonych § 4, a zmiany te
wynikajgz: btedéw dokumentacji, zmiany przepiséw prawa, zmiany okolicznosci
faktycznych wystepujgcych w trakcie realizacji zamowienia, decyzji lub uzgodnien
wydanych przez inne organy, zmian ktérych niewprowadzenie zagraza ciggtosci i
prawidtowosci funkcjonowania obiektu, usuwania skutkéw sity wyzszej; w takim
przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robét o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczcony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

Wstrzymanie robdot przez Zamawiajgcego lub inny organ, wskutek wystgpienia
okolicznosci innych niz zmiana dokumentacji, i ktére nie sg wynikiem btedéw lub
zaniedbania WYkonawcy, a wptywajg na bezpieczeristwo obiektu lub ludzi; w takim
przypadku przedtuzomny zostanie termin zakonczenia robét o okres
uniemoztiwiajgcy prowadzenie robdét i koniecznos¢ doonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych, koniecznych i niezbednych
do wykonania oraz ukoniczenia robdét objetych zamdwieniem, nie bedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidtowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, w
szczegolnosci ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej,
zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnie rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zamowienia wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu,
ktdrych niewprowadzenie zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu, kolizje z
uzbrojeniem, wynikajace z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, zmiane
lub wydanie nowych uzgodnien przez inne organy lub inne okolicznosci nie bedace
jednoczesnie wynikiem nieprawidtowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy. W
takim przypadku przedtuzony zostanie termin realizacji robét, pozwalajacy na
wykonanie i ukonczenie robét zamiennych, liczony w dniach, w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych robdt sity wyiszej rozumianej jako
zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cztowieka w
normalnych warunkach prawcy, a zwigzane m.in. z katastrofg budowlang ( w
szczegdlnosci: zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych),
katastrofg atmosferyczng ( w szczegdlnosci: wichura, trgba powietrzna, powddz,
porazenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez
Wykonawce. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robdt
okrestony w umowie o okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robét i koniecznosé
wykonania niezbednych napraw, liczcony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystgpienie niebezpieczeAstwa kolizji z planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzény zostanie
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termin realizacji robdt, pozwalajagcy na wykonanie i ukonczenie robét, liczony w
dniach, w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z powyzszych okolicznos$ci wskazanych w
pkt. 1-5, Wykonawcy przystuguje wyfacznie roszczenie o wydtuzenie terminu
wykonania robét w ramach umowy, bez domagania sie dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot i zaplecza, ubezpieczenia robot
lub wykonywania innych czynnosci pomocniczych lub ponoszenia jakichkolwiek
kosztéow z tytutu wydtuzone] realizacji robdt (bez zwiekszenia wynagrodzenia
ryczattowego).

4. Strony s uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, urzadzen,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, takze w skutek wykonania robét zamiennych,
w nastepujgcych sytuacjach (bez zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego):

1)

2)

3)

4)
5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan materiatowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentach do SWZ:

- wynikajgcych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

- wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o ktéry
przygotowano, lub

- gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

- gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

- bedacych konsekwencjg usuniecia skutkow okolicznosci wskazanych w pkt.3 pod
warunkiem, ze nie sg zawinione przez Wykonawce.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZ i gwarantowac nie mniejszg jakos¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub
wystgpienia warunkéw w miejscu realizacji robdt odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych zatozen, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZi gwarantowaé nie mniejszg jako$¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziane pierwotnie, lub
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg byé niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZ i gwarantowac nie mniejszg jakos¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

zmiang stanu faktycznego lub zmiang warunkow lub decyzji wydanych przez inne
organy lub wydaniem nowych decyzji, uzgodnien lub warunkdéw przez inne organy,
koniecznosci wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub
istotne z punktu widzenia prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez
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Wykonawce, dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych,
usuniecia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zamédwienia, wprowadzone zmiany wptyng pozytywnie
na eksploatacje obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zgraza ciggtosci
funkcjonowania obiektu.
W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZ i gwarantowad nie mniejszg jakos¢ lub trwatosc¢
oraz nie mniejsze warunki eksplolatacyjne niz przewidziano pierwotnie.
W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci Zamawiajacy nie przewiduje zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywania jakichkolwiek odrebnych rozliczen lub
dodatkowych ptatnosci.

§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy; odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktdra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 3),
niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
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§ 18

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

§ 19
1. W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy Ustawy prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego
2. Zamawiajacy zastrzega, iz przelew wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy moze
nastgpic¢ wytacznie za jego odrebnie wyrazong na pismie zgoda.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KLAUZULA INFORMACYINA

Informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 9 w Kedzierzynie-Kozlu z siedzibg przy ul.
Harcerskiej 16, 47-220 Kedzierzyn-Kozle,

Publiczne Przedszkole nr 9 w Kedzierzynie-Kozlu powotato Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-
4834141, e-mail pp9@kerdzierzynkozle.pl

Dane beda przetwarzane wytgcznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, ¢, d i e Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dane bedg udostepniane wytgcznie innym organom, jezeli przepisy prawne do tego zobowigzuja,

Pani/Pana dane bedg przechowywane przez okres okre$lony w JRWA Publicznego Przedszkola nr 9 w
Kedzierzynie-Kozlu lub innych przepisach prawa,

Nie podanie w/w danych osobowych bedzie skutkowata nie zrealizowaniem ustugi,

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, (jezeli przetwarzanie
odbywa sie na podstawie zgody), ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem,

Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE,

Pani /Pana dane bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz tradycyjny.

(data, podpis - imie i nazwisko)
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