
UMOWA NR 272.1.71.2022

zawarta w dniu „ją.....092022r. w Kędzierzynie—Koźlu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601 '
zwaną dalej „Zamawiającyrn", reprezentowaną przez:

!

Artura Maruszczaka —— Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
a
Konsorcjum Firm: _
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. (Lider konsorq'um)
z siedzibą w Niezdrowicach (47—143) przy ul. Wiejskiej Ba ~
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171
REGON:'160242064 NIP: 7561942861 '
Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski (Czlonek:
konsorcjum) z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON: 531130912 NIP: 6310023754

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:
Marię Kiowską — Pełnomocnika
łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną".

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (pismo zdnia
06.09.2022r.) Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie
w następującym zakresie:

51. '
- PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
l . . . .- r . . . . . - .

Uzupełnienie kanalrzaqr screkowej na obszarze gminy — orurowanie gminnego creku wodnegolna dzrałce nr
1004, os. Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu ~

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawaego sporządzonego przez: Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska-Petek, 47-
224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Partyzantów 14A/1, oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmującym m.in.
następujące prace: -
1) zabudowę rur żelbetowych DN 1000 mm od wylotu przepustu drogowego DN 1000 pod ul. Baczyńskiego na dł.

22,5m, ' ' A ,
2) utworzenie skarpy i wylotu brzegowego rurowego DNIOO, :
3) zasypanie rur żelbetowych, wyrównanie terenu z nawiązaniem do istniejących rzędnych i utwardzenie nawierzchni,
4) zabudowę otwartego ścieku z elementów betonowych na dł. 18m w celu odprowadzenia wód opadowych z

„powierzchni utwardzonej, "
5) zabudowę otwartego ścieku skarpowego odprowadzającego odplyw wód opadowych lub roztopowych z otwartego

cieku betonowego, _
6) umocnienie płytami otworowymi skarp rowu z wylotem DN 1000 i skarp ”istniejących rowu RH na długości 4,5m, '

umocnienie dna rowu betonowymi płytami otworowymi na dł. 2,0m, '
7) zabudowę bariery mostowej typu U-12a,
8) rozbiórkę istniejącej ścianki czołowej przepustu drogoweg'o.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: ' l . ,
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na płytach CD - 2 szt.

(dokumenty w formacie PDF z możliwością wyszukiwania i zaznaczania tekstu); -
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2) kompleksową obsługę geodezyjna wraz z powyko'nawczą inwentaryzacją geodezyjna w 4k. (w tym 2 kpl. na
nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidenq'i w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do
plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy
to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane
zgodnie z instrukcją techniczną K-l dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile
występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. — polilinial), / kable obwodów
oświetleniowych - polilinial), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego
~ prostokąt 2) gdzie 1) — Opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt
opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograńczne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art.
12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 39 pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;

5) sporządzenie projektu organizacji ruchu na aas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych
służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie); '

6) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;

7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;

8) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi _.
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Z tego też względu:

a) Odpady ~ w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości
typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport
odpadów, . ' .

b) Składowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe w
okresie nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia,

c) Nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany
udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót
odpadów przedstawiając Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na ilość nie mniejszą niż wynika to z
przedmiaru lub wyjaśniając pisemnie ewentualną różnicę;

9) Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK Sp; z o.o. w Kędzierzynie-
Koźlu; ' . '

10) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu,. polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzacje fotograficzną z okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy; '

11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; .
12) Uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót;

13) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika; ›
14) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni na przyległych ulicach i chodnikach;
15) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych

zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konsenNacyjnych tychże urządzeń, warunkujących
utrzymanie gwarancji na zasadachprzez Wykonawcę udzielonej;

16) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu @
dokument. ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. . ›

Szczegółowy zakres zobowiązań umownych Wykonawcy określa dokumentaq'a "projektowa wskazana w ust. 1, w tym _
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część
niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie
czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych również „SiWiORB",
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością konieczną do ich
wykonania, zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. _ ~

W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej
szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym
samym poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy
ich wykonania, za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania.

Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z warunków wydanych przez podmioty, które
uzgodniły dokumentację projektową, a w szczególności uzgodnienia: Maria „„„„WMWMY
1) Wydz. OSiR nr OSR—IUC.7021.3.2020.AP z dn. 17;03.2020r., ”"WM””
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2) Wydz. IRE nr IRE-DS.7012.92.39.1.2011.MT z dnia 31.08.2020r.,
3) ' Wydz. ZD nr ZD.7012.22.2020.AR z dn. 26.10.2020r., , '
4) star. Powiat.- Prot z narady nr G.6630.74.2020 z 13.10.2020r.,
5) Decyzja - pozwolenie wodnoprawne nr GL.ZUZ.3.4210.48.2021.KR z dn. 12.10.2021r. '
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobllności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r.
poz. 110, z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -
Prawo o ruchu drogoWym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania
udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów określono w art. 363 ustal/_vy o elektromobllności i paliwach
alternagmny h. › - -
Na potwierdzenie spelnienia tego wymagania Wykonawca: .
1) przedłoży oświadczenie, że spelni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w

zakresie zapewnienia udziału przy wykonywaniu zamówienia pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10%, .

2) w'terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany, jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów
użytkowanych przy wykonywaniu ”zamówienia obejmujących ilość tych pojazdów, numery rejestracyjne tych pojazdów
ze wskazaniem (%) udzialu pojazdów elektrytznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym).

52.
TERMINY'ROZPOCZĘCIA I ZAKOńCZENIA ROBÓT:

Wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) termin przekazania placu budowy '- do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizaq'i przedmiotu zamówienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;
3) "termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia

. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ~ do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia
zakończenia robót budowlanych; ' ' '

4) czynności i roboty wymienione w 5 1 ust. 1 i ust. 2 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy oraz w okresie
obowiązywania gwaranq'i.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, na
którym realizowane są roboty budowlane. ' i _
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

53.
~ NALEŻYTA STARANNOŚć

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowląnej, dokumentacją projektowo—techniczną, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo—techniczną,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co .. nie będzie

uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania umowy; '
2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

oprzyaynie odstąpienia; - , . .
3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo

Wykonawcy; -
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu
znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłąaną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia
istniejących na placu budowy instalacji lub urządzeń. '
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: .
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do rozwiązań technicznych
zawartych. w dokumentami technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych wątpliwosci. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od- dnia złożenia wniosku. ,

Elektronicznie
M a „ a podpisany przez

Maria Kiowska
!5 4. . — . / »

Data: 2022.09.07 „
ZASADY PODWYKONAWSTWA . KIOWS ka l4:00:48 +02'00' śl;/

Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że cały zakres niniejszej umowy wykona siłami wlasnymi.



10.

11.

12.

13.
14.

1'5.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub poWierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez

.akceptację Umowy o podwykonawstwo. - .
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku. _ - .
Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedlożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego. ' , '

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. — :

Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umoWy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.5.

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa wrust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. -5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,_z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 05% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, :) którym” mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. ,
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. ' r
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 'niż określony w ust. 4,
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o-podwykonawstwo.
Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane winien zawierać: › *

1) określenie stron umowy; _ A. ' .
2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;
3) precyzyjny opis i zakres robót;

4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe);
5) ~ wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu

ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony pdprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; ›

6) wysokość Wynagrodzenia podwykonawcy nie większą” niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej dla
tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaką kwotę
wykonawca wycenił roboty, które zamierza powierzyć do Wykonania: przez podwykonawcę, Wraz z_ projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót; .

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności;

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy;
9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie. . .

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub

dalszego dkonawCę' Elektronicznie
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'_16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. ,

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zaplaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie,
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż- 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy
o podwykonawstwo. '

19. W przypadku zgloszenia uwag, o których mowa” w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający
moze:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo '
2) _ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zaplaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo -

3) dokonać bezpośredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. „

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż_5% wartości umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy. '

22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego,” wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu
wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej. .

23. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca 'i dalsi podwykonawcypdpowiadają
wobec Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów
zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sąd odsetek.
O ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zapłaty w tym terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego
uprawnień z'tytułu zabezpieczenia należytego wykonanią umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają .uprawnieniu
Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami
przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu podwykonawcy
przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, w tym
' wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostaWców i usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą na

zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. -
25. Zamawiający wymaga, aby ”przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile- są już mu znane, podał

nazwy albo imiona i'nazwiska oraz dane kontaktowe podkonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5 5.
SPOSÓB REPREZENTACJI ,

1. Do realizag'i i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia:
Pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w osobach:
1) Kamili Bieńkowskiej — Kierownika Wydziału IRE-IR ' .
2) Andrzej Reczek — Zastępca kierownika Wydziału IRE-IR

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:
Branży sanitarnej; Gerard Sahs; tel.77 40-50-382
Inspektor nadzoru działa w granicach umocoWania określonego przepiśami ustawy zdnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. ”22015 poz. 2902 późn. zm.). '

3. Wykonawca ustanawia: . ./'
Kierownika budowy -- branża Sanitarnej w osobie: Pana MariUsza Zwoźniaka posiadającego uprawnienia budowlane nr f: ,SLK/ 2485/OWOS/ 09 i nr zaświadczenia PIIB PIIB SLK-KSK-ZUB-ZZJ Mmmm. "
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Kierownika robót — branża drogowa w osobie: Pana Krystiana Bless posiadającego uprawnienia budowlane nr 326/02 i
nr zaświadczenia 'PIIB SLK-SBS-BNB—M6X.

56.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 51 ustala się, w oparciu
o złożoną w—przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług VAT) na

_ ' kwotę: 394 486,52 zł
słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześćzł 52/1170
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej: '
1) w 2022r. — 10 000,00 zł brutto
2) w 2023r. — 384 486,52 zł brutto.
Wykonawca nie może bez zqodv Zamawiaiaceqo wvrażonei na piśmie _dokonvwać cesii wierzytelności z
niniejszej umowy na osoby trzecie. .

I

. 57.
OBOWIĄZKI STRON

Do obowiązków Zamawiającego na|eży-w szczególności: .
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy; ~
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od (daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych; '
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu ;.
6) Potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy przez

inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty Zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.
'7) Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót; , '
8) Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.
W ramach realizaq'i przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:
1) Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi przedłożyć Zamawiającemu oplacony dokument ubezpieczenia OC.

od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość minimum 100 000,00 [PLN], na jedno i
' wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; ' '

2) Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopię wyżej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia
dokonania odbioru końcowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika robót/budowy wraz z kopie uprawnień i
ważne na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej
PIIB; - . .

4) Przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-ńnansowy, zawierający wszystkie”
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia; „

5) W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału'w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umowę
określającą warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz _E; 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie 7'dni od dnia jego przekazania przez Zamawiającego;
7) Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;
8) Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,

p.poż. itp.); .
9) Zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy;
10)Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia

wynikających z dokumentacji projektowej; _
11)Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nieWykonaniem obowiązków

Zamawiającego; ' ~
12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia

pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę
materiałach oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań, czynności
porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiającego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót zanikających) - nie dotyczy;

14)Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych; Maria ElekrinNanlepuiplnny
przez Maria Nowaka
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15)Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caly teren
budowy i robót. czysty i nadający się do użytkowania;

16)Zapewni obsługę geodezyjna inwestycji;
17)Wykonana dokumentację. powykonawcza inwestycji;
18)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych;
19)Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkowńika przedmiotu umowy;
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w Zakresie spełniania przez niego wymagań wskazanych w
ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a w szczególności: .
1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej nocie

pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informaq'ę nt. łącznej ilości
pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wraz z
informatją w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może
zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o eiektromobilności i paliwach
alternatywnych;

2) przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, nie wyłącza 'uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia
ww. wymogu w inny sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdu;

3) w przypadku zmiany ustawy o eiektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca iZamawiający zobowiązuje się
do dostosowania się do wymagań wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy.

58.v
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w g 1.
Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez "inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych
w 5 2 ust. 1. „ . '
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu zakończenia robótdo dziennika budowy. , .
Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót.
Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni od datyjego rozpoczęcia.
Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego zakończenia przezWykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a robotyzgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane.
Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi odbioru tych robót iwyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. .Do ponownego zgloszenia wykonania robót po usunięciuujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8. . *
Jeżeli w trakcie›odbioruZamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięciewymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcyobniżenia wynagrodzenia wskazanego w 5 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

59.
sposós ROZLICZĘNIA UMOWY

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklunie mniejszym niż 1 faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż.30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych niemoże przekroczyć 80% kwoty wskazanej w 5 6 ust. 1. f .
Pódstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowejrobot wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
_Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoruinwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia goprzez kierownika budowy.
Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty'realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-frnansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcą wraz z dowodem jej zaplaty przezWykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycjęWykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do fakturykoncowej stosuje się postanowienia ust. 4. ' ,
Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz dowstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia. . .Elektronicznre
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8.

10.

11.

12.

13.

W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy warunkiem
zaplaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Płatnik — Urząd Miasta Kędzierzyn—Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy praz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura jest
wystawiana. . .

Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w przypadku:
1) faktury częściowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktUry; .
2) fakturą końcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. , .
W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności,-Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność ”wobec
Zamawiającego za szkodę, którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności.

I

510.
KARY UMOWNE

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: _
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, wwysokości

10% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1;
2) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za

każdy dzień zwłoki licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;
3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

określonego w g 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości

0,15% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 zakażdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu
wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad;

5) za zwłokę w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub .w okresie gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia
umownego określonego w g 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na
usunięcie wad;

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą

' (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą(podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy
dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10%
brutto tego wynagrodzenia ;1 ' '

7) w przypadku nieorzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem sa roboty
budowlane,.lub projektu lei zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na-przedłożenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedlożenia poświadczoneLza zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub ieLzmiany
w wysokości 0,1%' wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu
od datyjej zawarcia; › . ' ' .

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po «dniu wyznaczonym
przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w 5 17 ust. 1 czynnościw trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2%, wynagrodzenia
umownego określonego wg" 6 ust. 1. ' ' '

Zamawiający za placi Wykonawcy karę umowną: *
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w 5 14 ust. 1 pkt 6 i 7;
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2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust.
1 za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy
powinien się rozpocząć i zakończyć.

Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej
w 5 6 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, każda
ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością
Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

. g 11'1 . .

ZABEZPIECZENIE NALEŻYI'EGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieaeniem", w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 6 ust. 1, co stanowi wartość:

19 724,33 zł
słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery zł 33/100

w formie Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek ważnej do
09.04.2028r. ,
Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących Zamawiającemu ewentualnych kar
umownych. ~ - .
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj.
do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. ' -
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób: _

1) 70% zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30' dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone zostanie nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

ZamaWiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2,
w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

512. '
GWARANCJA i RĘKOJMIA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych-i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. ~
Wykonawca w okresie gwaranq'i usunie wadę na własny koszt niezwlocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin Zamawiający będzie miał
prawo usunąc wadę we własnym zakresie lub przy pomo'cy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. :
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych
zgodnie 25 10 ust. 1 pkt4 i 5. . ' L'
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem
Zamawrającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie takich jak:
monitoringposmetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałych zabudowanych urządzeń oraz dokonywać czynności
konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową,techniczną i estetyczną wykonania robót. '
Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenianaprawy. '
Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca,
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału. Wykonawca odpowiada
za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 0 wadzie przed upływem tejże
gwarancji. A
Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji,-Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu
rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca
odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od
wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

513.
ZASADY USUWANIA WAD

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli "wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed
zakończeniem odbioru końcowego robót. ,
O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie wady lub innej części obiektu lub urządzenia, koszty związane
z usunięciem skutków opóźnienia obciążają Zamawiającego. . '
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Q dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie na|eży
zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza
termin na usunięcie wady. Wykonawca przystąpi do _usuwania wady nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania
oględzin. '
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie o usunięciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.
Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

514.
ODSTĄPIENIE 0D UMOWY

Zamawiający może odstąpić'od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót na okres

dłuższy niż 14 dni; ,
2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy .wezwaniu do
zaprzestania tychże naruszeń;

3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w
trakcie odbioru w, stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku
wyznaczania terminu dodatkowego; .

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w
52 ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji; .

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczególnionych w niniejszej umowie (art-. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; .

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art! 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;
9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej. na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; _

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje praWo żądania od Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy.

11) za niespełnienie wymogu o którym mowa 51 ust. 7 i 8 dotyczącego wymagań wynikających z ustawy o
elektromobilności i paliwach alternatywnych. Elektronicznie
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w części z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy- w części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający gwarantuje
Wykonawcy wykonanie robót 0 wartości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu umowy Wskazanejw 5 6 ust. 1. Z
tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Wykonawca może odstąpić od umowy w'całości lub części w następujących przypadkach:
i) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższa niż 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu

tego przekazania wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 1; '
2) _ popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni _w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu

zapłaty tej faktury wskazanego w 5 9 ust. 11.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartości
niewykonanej - do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy — części przedmiotu umowy.
Wartość potrącenia wylicza się w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
części proporcjonalnie do zakresu wykonania umówy. Wyliczenie potrącenia wynagrodzenia Strony akceptują w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokołu zawierającego.
wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia na podstawie jednostronnie sporządzonego
dokumentu.

'W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
' części umowy. .' Ą

!

515. _
ZMIANY. UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: _
1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokościwynagrodzenia.; '
2) wykonania tzwl robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
3) ' zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie; '
4) zmiany wysokości wynagrodzenia.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można byłoprzewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawieśrednich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danejkategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawkiroboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowychpublikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartałupoprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokólkonieczności, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobęupoważnioną ze strony Zamawiającego.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznościzwiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robótzamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowychczynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na”podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów orazsprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynnikicenotwórcze jak iceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane'z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawądo zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownikabudowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówieniabez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienianie można było pnewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umown'ego realizacji przedmiotuzamówienia w w. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminuumownego;
2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna,zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowychniepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawążądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do

DZiennika BUdOWy' , - Elektronicznie3) zmiany zakresu umowy. Ma ria podpisany przez' Maria KiowskaZmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku: Kiowska Data: 2022.09.071) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 14105235 +02'00'2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych napodstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; /,F

x



I

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;

5) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. , „
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany
wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmianę umowy, przedstawi
Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na
koszty realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych
pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na
zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający
sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia
w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. .
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna zmiany wynikająca z art. 455 ustawy
Pzp oraz wskazanie okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

516.

, Zasoby podmiotu trzeciego [JEŻELI DOTYCZY/ ,
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel” posiadający
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze złożoną Ofertą.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących
przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu
Umowy. _

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego/ w
zakresie zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej / zdolności ńnansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. '
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizaqi zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez —-—~ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą. . ›
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo,zamóWień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

, 517.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności: roboty branży sanitarnej w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w„ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; .
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W _trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; '
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności, których dotyczy wezwanie Zamavlriającego. Oświadczenie to poWinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; '
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3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie'Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli zostal
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, (tj. w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; _ '

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lubi Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną W sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonującychłwskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej W wysokości określonej W 5 10 ust. 1 pkt 10. '
Niezlożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 'Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie .
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. '1 czynności iobarczone sankcją zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej wś 10 ust. 1 pkt 10.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

518. '
- POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w—szczególności ustawy —
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy związane z roszczeniami cywilnoprawnymi, W których zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed wszczęciem postępowania" sądowego
Strony zobowiązują się jednak poddać spór mediacji, prowadzonej przez mediatora wskazanego przez Sąd, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Rozdział 1. Mediaq'a i postępowanie
pojednawcze).
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 'w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz: dla
Zamawiającego. ›
Integralna część umowy stanowią następujące załączniki: '
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanym'i podwykonawcom,
3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Załącznik do umowy .
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Uzupełnienie kanaiizacji ściekowej na obszarze gminy— orurowanie gminnego cieku wodnego na dz. 100—': na os.
Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartość

graniczna ›
Zamawiającego

[0/0] „ .

' Udział
w ofercie
(podaje

Wykona wca)
[%]

Kwota
brutto

[Zł]

Czas
realizacji

[dni]

Podwyko-
nawstwo
TAK/NIE

Roboty sanitarne: .
1) Roboty rozbiórkowe, ziem-ne i

przedłużenie przepustu 384 486,52 zł
brutto

2) Roboty wykończeniowe i toWarzyszące
10 000,00 zł brutto

Razem 1) + 2): 394 486,52 zł brutto

100% 100 % 394 486,52 100 NIE

Z uwagi na podanie przez
Zamawiającego w koi. 3 wartości

raniczn c w % „od do „...".
Wykonawca wprowadzi właściwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczące sie
w wartościach granicznych, tak aby ich
suma wynosiła 100%

Suma [%] Suma [zł]

Razem 394 486,52
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a
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Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy — roboty budowlane/orurowanie gminnego cieku wodnego na dzialce nr
1004, os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu — III POSTĘPOWANIE ' '




