UMOWA NR 272.1.71.2022

zawarta w dniu ............. 09.2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Konsorcjum Firm:

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe PROFECTUS Sp. z 0.0. (Lider konsorcjum)
z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064 NIP: 7561942861

Artur Kiowski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Zaktad Ogdlnobudowlany Artur Kiowski (Cztonek
konsorcjum) z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej
REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
06.09.2022r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catoSci przedmiotu zamoéwienia okreSlonego w ofercie
W hastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

Uzupetnienie kanalizacji sciekowej na obszarze gminy - orurowanie gminnego cieku wodnego na dziatce nr
1004, os. Kozle Rogi w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego sporzadzonego przez: Ustugi Projektowe Inzynieria Sanitarna Barbara Skowronska-Petek, 47-
224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Partyzantéw 14A/1, oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia obejmujacym m.in.
nastepujgce prace:

1) zabudowe rur zelbetowych DN 1000 mm od wylotu przepustu drogowego DN 1000 pod ul. Baczynskiego na di.
22,5m,

2) utworzenie skarpy i wylotu brzegowego rurowego DN100,
3) zasypanie rur zelbetowych, wyréwnanie terenu z nawigzaniem do istniejgcych rzednych i utwardzenie nawierzchni,

4) zabudowe otwartego Scieku z elementéw betonowych na dt. 18m w celu odprowadzenia wdd opadowych z
powierzchni utwardzonej,

5) zabudowe otwartego Scieku skarpowego odprowadzajgcego odptyw wod opadowych lub roztopowych z otwartego
cieku betonowego,

6) umocnienie ptytami otworowymi skarp rowu z wylotem DN 1000 i skarp istniejgcych rowu RH na dtugosci 4,5m,
umocnienie dna rowu betonowymi ptytami otworowymi na dt. 2,0m,

7) zabudowe bariery mostowej typu U-12a,
8) rozbiorke istniejacej Scianki czotowej przepustu drogowego.
2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD - 2 szt.
(dokumenty w formacie PDF z mozliwo$cig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);
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2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2 kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartosc¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikow to .DWG lub .DXF. Do
plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy
to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane
zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oSwietlenia ulic - o ile
wystepuja - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddéw
oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oSwietlenia ulicznego
- prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt
opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art.
12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pi$mie wtasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;

8) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpaddw,

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia,

c) Nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z
przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice;

9) Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu;

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajgcej w szczeg6lnosci na uwidocznieniu ogdinego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

11) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

12) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;
13) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

14) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

15) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

16) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢: 100 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Dokumentacija
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych réwniez ,STWiORB”,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig konieczng do ich
wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jako$ci i wkasciwej organizacii.

W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczego6towe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z roznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres Swiadczen lub rézne standardy
ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére
uzgodnity dokumentacje projektowg, a w szczegdlnosci uzgodnienia:
1) Wydz. OSiR nr OSR-1UC.7021.3.2020.AP z dn. 17.03.2020r.,
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2)  Wydz. IRE nr IRE-DS.7012.92.39.1.2011.MT z dnia 31.08.2020r.,

3) Wydz. ZD nr ZD.7012.22.2020.AR z dn. 26.10.2020r.,

4)  star. Powiat.- Prot z narady nr G.6630.74.2020 z 13.10.2020r.,

5) Decyzja - pozwolenie wodnoprawne nr GL.ZUZ.3.4210.48.2021.KR z dn. 12.10.2021r.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r.
poz. 110, z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania
udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdéw okre$lono w art. 36a ustawy o elektromobilnoSci i paliwach
alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

1) przedtozy oSwiadczenie, Ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w

zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie co hajmniej 10%o,

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia obejmujacych ilos¢ tych pojazdéw, numery rejestracyjne tych pojazdéw
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych;

4)  czynno$ci i roboty wymienione w § 1 ust. 1 i ust. 2 - od rozpoczecia do zakonhczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakazaC Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpic od umowy w catosci lub w czeSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t sg mu
znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejszg umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentaciji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4,

zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2)  warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek.
0 ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnoSci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami
przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg mialy takze odpowiednie
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcOow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
po6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
1) Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR

2) Andrzej Reczek — Zastepca kierownika Wydziatu IRE-IR
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
Branzy sanitarnej: Gerard Sahs; tel.77 40-50-382

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z pézn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy — branza sanitarnej w osobie: Pana Mariusza ZwoZniaka posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
SLK/2485/0W0S/09 i nr zaswiadczenia P1IB P11B SLK-K5K-2UB-Z2J
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Kierownika robét — branza drogowa w osobie: Pana Krystiana Bless posiadajgcego uprawnienia budowlane nr 326/02 i
nr zaswiadczenia PI1B SLK-S35-BNB-M6X.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug VAT) na

kwote: 394 486,52 zt
stownie: trzysta dziewiecdziesigt cztery tysiace czterysta osiemdziesigt sze$¢ z# 52/100
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1) w 2022r. — 10 000,00 zt brutto
2) w 2023r. — 384 486,52 zt brutto.

Wykonawca nie_moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robét budowlanych;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie iloSci i jakosci robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
8) Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegolnosci:
1) Najp6zniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC

od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 100 000,00 [PLN], na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowa¢ swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt/budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zaméwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej
P1IB;

4) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie skiadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10)Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11)Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw
Zamawiajgcego;

12)Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $Smieci, opakowania i inne pozostatoSci po zuzytych przez Wykonawce

materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnoSci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13)Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajgcych) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;
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15)Po zakonczeniu robét usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robo6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17)Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18)Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

19)Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych w

ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczeg6lnosci:
1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oSwiadczenie o wykorzystywanej flocie

pojazdoéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawieraC bedzie informacje nt. tgcznej ilosci
pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreSlonych ustawa o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych;

2) przedtozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu;

3) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pi$mie przy zachowaniu termindéw okresélonych
w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot
do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakofnczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ - odmoéwi odbioru tych robdt i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdélnych elementdéw rob6t w cyklu
nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz
30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesSci rozliczeniowej
robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go
przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest
wystawiana.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:
1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za szkode, ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami
dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okre$lonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysoko$ci 0,15%6 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy
dzien op6znienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic, nie wiecej jednak niz 10%
brutto tego wynagrodzenia;*

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieft op6znienia, liczony po 7 dniu
od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10)z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10%6
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;
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2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,126 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér koncowy
powinien sie rozpoczac¢ i zakonczy€.

taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej

w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda

ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca os$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 526 wartos$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

19 724,33 zt
stownie: dziewietnascie tysiecy dziewieCset dwadziescia cztery z+ 33/100

w formie Gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usuniecia wad i usterek waznej do
09.04.2028r.

Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj.
do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie pozniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2,
w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wtasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajgcy bedzie miat
prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywaé za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przeglagdéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak:
monitoring, o$wietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnoSci
konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada
za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajagcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdéwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od
wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opo6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw opoznienia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza
termin na usuniecie wady. Wykonawca przystapi do usuwania wady nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

Usuniecie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do
zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robo6t wskazanego w
82 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidaciji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegodlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy

Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Zze zamawiajgcy
udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa 81 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje
Wykonawcy wykonanie rob6t o wartosci nie mniejszej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z
tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub
ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci
niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czeSci przedmiotu umowy.
Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich
czeéci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia wynagrodzenia Strony akceptujg w
obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego
wyliczenie potracenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego
dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.;
2)  wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdInokrajowych czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej
kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikow cenotworczych w  zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa jest protokét
koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie Srednich regionalnych czynnikow cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatébw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajagcego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania rob6t zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia
nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu
zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu
umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robét przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw na koszty

wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowq kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na

koszty realizacji zamowienia, w szczegolnoSci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych

pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na

zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy

sposbb uzasadnia proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie kosztow realizacji zamowienia

w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegolnych latach.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy

Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ———= (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w
zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnoSci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ————— (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci: roboty branzy sanitarnej w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnie w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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3) poswiadczong za zgodno$€¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace o0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawieraC anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac€ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeRn, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci ustawy —
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji umowy zwigzane z roszczeniami cywilnoprawnymi, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Przed wszczeciem postepowania sgdowego
Strony zobowigzujg sie jednak podda¢ spér mediacji, prowadzonej przez mediatora wskazanego przez Sad, o ktdrym
mowa w zdaniu pierwszym, zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego (Rozdziat 1. Mediacja i postepowanie
pojednawcze).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

3) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Nazwa firmy

Miejscowo$¢, data

Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze gminy- orurowanie gminnego cieku wodnego na dz. 1004 na os.
Kozle Rogi w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udziat
warto$é w ofercie Kwota Czas Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje brutto realizacji | nawstwo
Zamawiajacego | Wykonawca) [zH] [dni] TAK/NIE
[2¢6] [96]
1 2 3 4 5 6 7
Roboty sanitarne:
1) Roboty rozbiérkowe, ziemne i
przedtuzenie przepustu
....................................... zt brutto
1 | 2) Roboty wykonczeniowe i towarzyszace 100%
................................................... z
brutto
Razem 1) + 2): oo, z
brutto
Z uwagi na podanie przez
Zamawiajgacego w kol. 3 wartosci
granicznych, w %6 ,,od do .....
Wykonawca wprowadzi wtasciwe dane Suma [%] Suma [A] | --------- | ----—----
procentowe w kol. 4, mieszczace sie
w wartosciach granicznych, tak aby ich
suma wynosita 100%
Razem 394 486,52 --------- | --=mmm--

Nazwa zamoéwienia: Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze gminy — roboty budowlane/orurowanie gminnego cieku wodnego na dziatce nr
1004, os. Rogi w Kedzierzynie-Kozlu — 111 POSTEPOWANIE

Nr zamdéwienia: ZP.271.1.71.2022.AJ




